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CONTRATO DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS DEL “SISTEMA 

ELECTRÓNICO DE GARANTÍA MOBILIARIAS” 

DE UNA PARTE, el ESTADO DOMINICANO, debidamente representado 

en el presente contrato por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

MIPYMES, (MICM), institución del Estado dominicano, reorganizada por la Ley 

núm. 37-17, del 4 febrero de 2017, con sede en la Torre MICM, Av. 27 de Febrero 

#306, sector Bella Vista, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 

República Dominicana, debidamente representada por su Ministro, VÍCTOR 

ORLANDO BISONÓ HAZA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la 

cédula de identidad y electoral número 001-0084168-3, domiciliado y residente en 

esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 

República Dominicana, quien actúa en virtud de los poderes que le otorga la Ley 

núm. 37-17 y el decreto número 324-20, del 16 de agosto de 2020;  entidad que en lo 

adelante del presente contrato se denominará indistintamente la “autoridad 

contratante”; 

DE LA OTRA PARTE, ___________________, sociedad comercial conformada 

acorde las leyes de la República Dominicana, portadora del Registro Nacional 

de Contribuyentes número XXXXX, con domicilio en la calle XXXXX, 

República Dominicana, debidamente representada por su XXXXX, señor/a 

XXXXX, de nacionalidad XXXXX, mayor de edad, portador/a de la cédula de 

identidad y electoral número XXXXX, domiciliado y residente en esta ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana, sociedad ésta que en lo adelante y para los fines del presente 

contrato se denominará indistintamente la “entidad administradora” o por 

su razón social completa; 

Y, POR OTRA PARTE, la DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS 

PÚBLICO-PRIVADAS (DGAPP), entidad autónoma y descentralizada del 

Estado creada mediante la Ley No. 47-20 de fecha veinte (20) del mes de 

febrero del año dos mil veinte (2020), adscrita al Ministerio de la Presidencia 

de la República Dominicana, portadora del Registro Nacional de 

Contribuyentes (RNC) número 4-30-29894-8, y domicilio en la avenida 

Jiménez Moya número 667, La Julia, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente 

representada por su Director Ejecutivo, designado mediante decreto número 

329-20 de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veinte (2020), 

licenciado SIGMUND FREUND, de nacionalidad dominicana, abogado, 
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mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-

1146753-6, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, ente que en lo adelante 

del presente contrato se denominará indistintamente la “DGAPP”. 

En lo sucesivo, y a los fines del presente contrato, la autoridad contratante, 

y la entidad administradora serán referidos conjuntamente como “LAS 

PARTES”. Mientras que cuando se refiera a uno de ellos se identificará como 

“PARTE”. 

PREÁMBULO: 

CONSIDERANDO: con la promulgación de la Ley No. 45-20, de fecha 

veintiuno (21) de febrero del dos mil veinte (2020), de Garantías Mobiliarias, 

modificada por la Ley No. 170-21, de fecha catorce (14) de agosto de dos mil 

veintiuno (2021), dispone de la implementación de un nuevo sistema único de 

registro que permita la inscripción de las garantías de bienes muebles a ser 

utilizados como garantía crediticia para generar nuevo capital productivo, 

estableciendo en su artículo 51 que la administración de este Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) se realice bajo el mecanismo de 

una alianza público-privada. 

CONSIERANDO: que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil 

veintiuno (2021), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 

órgano estatal, con domicilio en el Distrito Nacional, capital República 

Dominicana, sometió ante la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, 

el proyecto de iniciativa pública denominado como “Sistema Electrónico de 

Garantías Mobiliarias” (SEGM), con la finalidad de estructurar una alianza 

público-privada que permita que el sector privado participe en un servicio de 

interés público aportando inversión inicial, capacidad de innovación 

tecnológica y estrategias de mitigación de riesgos probadas para generar y 

ejecutar proyectos exitosos, permitiendo soluciones costos eficientes y agregar 

valor por dinero a los proyectos. 

CONSIDERANDO: seguido de esto, en fecha veinte (20) de abril del año dos 

mil veintiuno (2021), el Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas 

Público-Privadas conforme con los plazos establecidos al efecto y en plena 

aplicación de las facultades que le son acordadas por la ley, emitió la 

resolución núm. 13/2021, por medio de la cual se admite la iniciativa pública 

Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, luego de verificar y constatar 
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que los documentos e informaciones contenidos en la referida iniciativa 

pública son conformes con los lineamientos y directrices establecidas por la 

Dirección General de Alianzas Público-Privadas y de que cumple con las 

disposiciones contenidas en el artículo 34 de la Ley No. 47-20 de Alianzas 

Público-Privadas y en los artículos 25 y 26 del decreto número 434-20 del 

reglamento de aplicación de la Ley No. 47-20. 

CONSIDERANDO: con la resolución núm. 13/2021, por medio de la cual se 

admite la iniciativa pública Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, se 

abrió la fase de evaluación de la referida iniciativa pública y, en consecuencia, 

marcó el inicio de la elaboración y discusión de los análisis correspondientes. 

Sin embargo, en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), el 

Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, 

emitió la resolución núm. 16/2021, por medio se dispuso omitir la realización 

de los análisis de elegibilidad, socioeconómico, valor por dinero y de impacto 

fiscal. Por consiguiente, ordenó únicamente realizar el análisis de riesgo sobre 

la iniciativa pública Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, en virtud 

de que realizar el análisis de elegibilidad, análisis socioeconómico, análisis de 

valor por dinero y el análisis de impacto fiscal cuando previamente se conoce 

que el proyecto de iniciativa de Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias 

debe realizarse por medio de una alianza público-privada como consecuencia 

del mandato del artículo 51 de la Ley No. 45-20, sobre Garantías Mobiliarias, 

constituiría una violación al principio de celeridad que se le impone a la 

administración pública y en consecuencia operaría en perjuicio de los 

intereses de los administrados. 

CONSIDERANDO: que, seguido de esto, fue emitido por el Consejo Nacional 

de Alianzas Público-Privadas el “Informe de Evaluación para Declaración de 

Interés Público de la Iniciativa Pública: Implementación del Sistema 

Electrónico De Garantías Mobiliarias de la República Dominicana”. En dicho 

informe fueron expuestos los hallazgos de la etapa de evaluación que se basa 

en el análisis de evaluación de riesgo, el cual demuestra que el proyecto 

genera una eficiente distribución de riesgos que minimiza el impacto fiscal y 

genera valor por dinero. 

CONSIDERANDO: que a partir de lo anterior, el Consejo Nacional de 

Alianzas Público-Privada (CNAPP) emitió la Declaración de Interés Público 

del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, mediante la Resolución 06-

2021 de fecha seis (06) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), por 

considerar pertinente y conveniente su ejecución a través de la modalidad de 
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alianza público-privada, reconociendo al agente público Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes (MICM) como el originador de la iniciativa 

pública. 

CONSIDERANDO: que, en virtud de la declaratoria de interés público, en 

fecha seis (6) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) mediante la 

Resolución Número 06-2021, el Consejo Nacional de Alianzas Público-

Privadas (CNAPP) aprueba el pliego de condiciones, el borrador del contrato 

de alianza pública-privada y los demás documentos relacionados. El pliego de 

condiciones es del documento que fija los requisitos, exigencias, facultades, 

derechos y obligaciones de las personas jurídicas, nacionales o extranjeras que 

deseen participar en el proceso de competitivo de selección del adjudicatario 

llevado a cabo por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas respecto 

de la iniciativa pública para el diseño, desarrollo (o proveimiento) 

financiamiento, administración, operación y mantenimiento del Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) de la República Dominicana. 

Asimismo, mediante la citada resolución se autoriza a la Dirección General 

de Alianzas Público-Privadas a realizar convocatoria para los interesados 

presentar documentación para la habilitación de oferentes. 

CONSIDERANDO: que en fecha XXXX, en presencia de _______________ y 

del notario actuante, se recibe de parte de los interesados en participar en el 

proceso competitivo de selección de adjudicatario la documentación requerida 

para habilitación de oferentes en la forma y plazo indicado en el pliego de 

condiciones aprobado por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas 

(CNAPP). Esta documentación es evaluada por los peritos designados a tal 

efecto y se emite informe de evaluación respecto de los participantes que 

quedan habilitados como oferentes por cumplir con los requisitos exigidos en 

el pliego de condiciones. Este informe es aprobado por el Consejo Nacional de 

Alianzas Público-Privadas (CNAPP) mediante resolución número XXXXX de 

fecha XXXXX. 

CONSIDERANDO: que en fecha XXXX se reciben las ofertas técnicas y 

económicas de los oferentes que han sido habilitados para participar en el 

proceso competitivo de selección de adjudicatario. En fecha XXXXX es 

evaluada la oferta técnica por los peritos designados a tal efecto y se emite 

informe de evaluación en el que se determina cuáles son los oferentes que 

cumplen con la misma. El informe de evaluación de oferta técnica es aprobado 

por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas (CNAPP) mediante 

resolución número XXXXX de fecha XXXXX. 
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CONSIDERANDO: que una vez elegidos los oferentes que cumplen con la 

oferta técnica se realiza evaluación de las ofertas económicas de los oferentes 

que han cumplido con la oferta técnica. Luego de agotar el proceso de 

evaluación de las ofertas económicas, los peritos designados emitieron su 

informe de evaluación de oferta económica de fecha XXXXX. Este informe de 

evaluación de oferta económica fue analizado por el Consejo Nacional de 

Alianzas Público-Privadas (CNAPP) y mediante resolución número XXXXX 

de fecha XXXXX se aprueba la oferta económica más conveniente y adjudica 

el contrato a favor de la empresa XXXXX. 

CONSIDERANDO: que, en virtud de las disposiciones del artículo 50 de la 

Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas, el adjudicatario procede a 

constituir una persona jurídica distinta cuyo objeto exclusivo es la realización 

de las actividades necesarias para ejecutar el contrato. En este sentido, la 

empresa adjudicataria XXXX crea la empresa XXXXX con el siguiente objeto 

exclusivo XXXXX, empresa que se constituye en la entidad administradora 

del proyecto de Alianza Público-Privada adjudicado. 

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte 

integral del presente contrato, LAS PARTES, 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO 1.  DEFINICIONES, REGLAS DE INTERPRETACION 

Y ANEXOS 

1.1. Definiciones 

A menos que se indique lo contrario en el texto del presente contrato, todas 

las definiciones utilizadas en el mismo tendrán el significado que se les 

atribuye en este artículo. A saber: 

1. Acta de adjudicación: es el documento emitido por el Consejo Nacional 

de Alianzas Público-Privadas luego de haberse concluido el proceso de 

selección de adjudicatario mediante el cual se realiza la adjudicación de la 

iniciativa al oferente seleccionado y se pasa a la firma del contrato 

adjudicado.  

2. Acta de inicio de operaciones: es el documento a ser suscrito por la 

autoridad contratante y la entidad administradora para efectos de 

formalizar el inicio de las operaciones del SEGM a los usuarios, luego de 
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completar las fases o etapas siguientes: 1) Diagnóstico y Diseño: 

levantamiento de información y diseño conceptual del software; 2) 

Aprobación de diseño final por el MICM; 3) Desarrollo o adquisición y 

adecuación del software, diseño de manuales de operación, instructivos, 

guías didácticas, diccionario de datos y preguntas frecuentes sobre uso del 

SEGM que deberán ser cargados al portal web; 4) Revisión y aprobación 

por el MICM del SEGM: incluye un periodo de pruebas y modificaciones o 

mejoras a solicitud del MICM; 5) Capacitación de las partes interesadas; 

6) Habilitación de accesos a usuarios con garantías para trasladar; 7) 

Traslado de garantías inscritas al SEGM por parte de los usuarios: por un 

periodo mínimo de dos (2) meses antes de la puesta en marcha del SEGM; 

y 8) Puesta en marcha del SEGM: coincide con la entrada en vigor de la 

Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias, será en fecha veinte (20) de enero 

del año dos mil veintitrés (2023). Al inicio de esta última etapa el MICM 

emitirá esta acta de inicio de operaciones. 

3. Acta de liquidación: documento que suscribirán la autoridad 

contratante y la entidad administradora para efectos de dejar constancia 

de los pagos efectuados por LAS PARTES al finalizar la liquidación 

del contrato.  

4. Acta de reversión: es el documento a ser suscrito por la autoridad 

contratante y el adjudicatario para efectos de formalizar la conclusión del 

procedimiento de reversión a la autoridad contratante de los bienes del 

objeto del contrato en adecuado estado de conservación para su utilización, 

en el que se dejará constancia de las condiciones técnicas del proyecto, así 

como las herramientas, aplicaciones y equipos que sean necesarios para 

garantizar la continuación de la operación del SEGM.  

5. Adjudicatario: es el agente privado que, luego de concluido el proceso 

competitivo por cumplir con los criterios y requisitos establecidos en el 

pliego de condiciones, que resulta seleccionado como contraparte del sector 

público para la suscripción del contrato de alianza público-privada y quien 

tendrá como objeto exclusivo la ejecución del proyecto de alianza público-

privada.  

6. Administrar: proceso cuyo objeto es la organización, gestión y 

coordinación eficaz de los recursos utilizados en el SEGM. 
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7. Agente: es el ente u órgano público y la persona jurídica de carácter 

privado que participa en la alianza público-privada.  

8. Agentes públicos: son los entes y órganos del Estado que conforman la 

administración pública y que, de acuerdo con el ámbito de su competencia, 

participan o presentan iniciativas para el desarrollo de alianzas público-

privadas en cualquiera de sus tipologías.  

9. Agentes privados: son las personas jurídicas de carácter privado que 

participan o presentan iniciativas para el desarrollo de alianzas público-

privadas en cualquiera de sus tipologías.  

10. Alianza público-privada: es el mecanismo por el cual agentes públicos 

y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo, como 

consecuencia de un proceso competitivo, para la provisión, gestión u 

operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión 

total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o 

intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre 

ambas partes, y la remuneración está asociada al desempeño conforme a 

lo establecido en el contrato.  

11. Anexos: son los anexos del contrato listados en el artículo 1.3 (Anexos) 

del contrato, todos los cuales forman parte integral del mismo.  

12. Autoridad contratante: agente público que, por la naturaleza del objeto 

de las alianzas público-privadas, es responsable de la firma y 

administración del contrato de Alianza Público-Privada. Para los fines de 

este contrato, la autoridad contratante es el Ministerio de Industria, 

Comercio y Mipymes (MICM).  

13. Caso fortuito: es un suceso que se genera de forma involuntaria e 

imprevisible e impide el cumplimiento de una obligación mediante el uso 

de una diligencia normal. 

14. Conflicto de interés: es la situación en la que el interés personal o 

económico del servidor público o de personas relacionadas con éste, está o 

puede razonablemente estar en pugna con el interés público.  

15. Contrato: se refiere al presente documento suscrito entre la autoridad 

contratante y la entidad administradora elaborado de conformidad con los 

requerimientos establecidos en el pliego de condiciones y en la Ley No 47-
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20, que regula los términos y condiciones bajo los cuales el Estado 

dominicano iniciara una alianza público-privada con el adjudicatario y/o 

la sociedad gestora con objeto social exclusivo que sea conformada por al 

adjudicatario.  

16. Cronograma de ejecución: documento que contiene el cronograma de 

ejecución de las actividades y el plan de trabajo para entrega del Sistema 

electrónico de Garantías Mobiliarias anexo a este contrato. 

17. Diseño: se refiere a un prototipo de diseño técnico que será usado como 

referencia para la desarrollo, construcción o adquisición del Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM).  

18. Entidad administradora: se refiere la empresa con objeto social 

exclusivo conformada por al adjudicatario para la firma y ejecución del 

presente contrato de alianza público-privada, y será la entidad encargada 

de desarrollar, implementar y operar el Sistema Electrónico de Garantía 

Mobiliaria conforme.  

19. Etapa de reversión: etapa durante la cual se adelantarán todas las 

actividades necesarias para la Reversión del Sistema Electrónico de 

Garantías Mobiliarias, en las condiciones previstas en la cláusula 

de Reversión de este contrato. La Etapa de Reversión iniciará en el día 

siguiente a la fecha de vencimiento y culminará con la suscripción del Acta 

de Reversión.  

20. Especificaciones técnicas: documentos contentivos de las 

especificaciones técnicas de bienes o servicios requeridos.  

21. Fases del proyecto: se refiere a cada una de las fases en las que se divide 

el proyecto durante todo el período de su ejecución.  

22. Fecha de cierre: significa la fecha de firma del presente acuerdo.  

23. Fecha de liquidación: significa la fecha de firma del acta de liquidación 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

presente contrato relacionadas a la liquidación. 

24. Fecha de terminación: significa la fecha efectiva de terminación 

del contrato.  
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25. Financiamiento: son los recursos monetarios aportados u obtenidos por 

el agente privado para sufragar los costos de construcción, desarrollo o 

adquisición del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM).  

26. Fuerza mayor: cualquier evento o situación que escapen al control de las 

partes, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o 

falta, y que hace imposible el cumplimiento de alguna obligación. 

27. Garantías de ejecución del contrato: documentos o pólizas emitidos 

por una entidad de intermediación financiera o aseguradora, a favor de la 

autoridad contratante que procurarán garantizar el correcto y oportuno 

cumplimiento del tiempo y la calidad, así como de las obligaciones de la 

entidad administradora en cada una de las fases de ejecución del contrato.  

28. Hardware: elementos físicos o materiales que constituyen los medios 

tecnológicos utilizados en el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias 

(SEGM).  

29. Inversionista: se refiere a las personas físicas o jurídicas que invierten 

recursos en el proyecto de alianza público-privada.  

30. Largo Plazo: se entiende por largo plazo a todo lapso que sea igual o 

superior a cinco años.  

31. Legislación aplicable: significa cualquier ley, tratado, reglamento, 

norma, ordenamiento, estatuto, decreto, ordenanza, acuerdo, concepto, 

circular, o cualquier orden, auto, o resolución judicial o arbitral que sea 

aplicable al presente contrato.  

32. Modelo financiero: significa el documento que contenga el modelo 

económico financiero, elaborado por la entidad administradora. El modelo 

se elaborará en base a las investigaciones, evaluaciones, inspecciones, 

análisis y evaluaciones de riesgo realizadas por la entidad 

administradora.  

33. Operador: persona jurídica responsable de ejecutar de forma continua las 

actividades y tareas del proceso de operación que se refiere al SEGM.  

34. Parte vinculada a la autoridad contratante: significa cualquiera de 

los agentes, contratistas y subcontratistas de cualquier nivel de 

la autoridad contratante, sus directores, funcionarios y empleados que 

tengan alguna relación con el Proyecto.  
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35. Parte vinculada a la entidad administradora: significa cualquiera de 

los agentes, contratistas, subcontratistas de cualquier nivel de la entidad 

administradora, sus directores, funcionarios, empleados y obreros en 

relación con el Proyecto.  

36. Pliego de condiciones: es el legajo de documentos que especifican las 

bases del proceso competitivo de selección de adjudicatario del proyecto de 

Sistema de Garantías Mobiliarias, los cuales indican los antecedentes, 

objetivos, alcances, especificaciones técnicas, requerimientos financieros, 

económicos y jurídicos, criterios de evaluación y adjudicación, y demás 

términos de referencia y condiciones que guían o limitan a los interesados 

en presentar ofertas.  

37. Prácticas de colusión: es el acuerdo entre dos o más partes, diseñado 

para obtener un propósito impropio, incluyendo el influenciar 

inapropiadamente la actuación de otra parte.  

38. Propiedad intelectual: son las creaciones del intelecto desde las obras 

de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y 

otros signos comerciales, protegidas mediante derechos otorgados a sus 

autores.   

39. Proyecto: conjunto de actividades destinadas a satisfacer un bien o 

servicio de interés social que ejecuta las alianzas público-privadas, que en 

este caso es el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM).  

40. Recursos financieros: son el conjunto de activos líquidos, incluyendo 

dinero, depósitos bancarios e inversiones financieras susceptibles de ser 

convertidos en efectivo.  

41. Reversión: se refiere al procedimiento mediante el cual la entidad 

administradora retorna el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias a 

la autoridad contratante al finalizar el contrato dentro del plazo máximo 

de Reversión.  

42. Riesgos: son aquellos factores de amenaza más relevantes que pueden 

afectar el normal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

presente contrato y disminuir la calidad del servicio brindado por el 

Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. 
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43. Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM): es un 

sistema electrónico diseñado para hacer público los avisos que contienen 

la constitución, modificación, cancelación y ejecución de las garantías 

mobiliarias, funciona con base en una plataforma electrónica desarrollada 

especialmente para recibir avisos sobre la constitución, modificación, 

ejecución y cancelación de las garantías mobiliarias que se deben inscribir 

en dicho sistema.  

44. Sociedad gestora: es la persona jurídica de objeto exclusivo que ha de 

ser constituida por el agente o el consorcio que resulte adjudicataria, luego 

de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato de alianza público-

privada. Esta sociedad tendrá como objeto exclusivo realizar todas las 

actividades necesarias para ejecutar el contrato de alianza público-

privada.  

45. Socio estratégico: se refiere al accionista o accionistas de la entidad 

administradora que ostentan la titularidad de participación mínima 

determinada en el pliego de condiciones y que cumple con requisitos de 

capacidad técnica necesaria para la buena marcha y ejecución del 

proyecto.  

46. Software: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ciertas tareas de programas electrónicos. Para fines de esta 

contratación, el software es el Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias y todos sus componentes.  

47. Subcontratista: significa cualquier tercero que desempeñe, en nombre 

de la entidad administradora, cualquier función o actividad relacionada 

con el proyecto y este contrato.  

48. Subcontratos: significa los contratos celebrados entre la entidad 

administradora y los subcontratistas con la finalidad de que desempeñen, 

en nombre de la entidad administradora, cualquier función o actividad 

relacionada con el proyecto y este contrato.  

49. Supervisor: persona jurídica pública, ente u órgano del Estado 

competente con la responsabilidad de supervisar la ejecución de todas las 

actividades del contrato de alianzas público-privadas.  
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50. Transferencia contingente de recursos del estado: es aquella 

transferencia que sólo se realiza ante la ocurrencia de eventos probables, 

según lo estipulado en el contrato de alianzas público-privadas.  

51. Transferencia firme de recursos del estado: es aquella transferencia 

que se realiza de forma cierta y programada según lo estipulado en el 

contrato de alianzas público-privadas, y que no está sujeta a la ocurrencia 

de eventos probables.  

1.2. Reglas de Interpretación 

En este contrato, a menos que del contexto se infiera o se requiera de otra 

forma: a) Los encabezamientos han sido consagrados para fines de 

conveniencia y referencia y no se considerarán para fines de interpretación; 

b) Cualquier singular utilizado será interpretado como incluyendo el plural y 

viceversa; c) Las palabras que impliquen cualquier género incluyen cada 

género y viceversa; d) Referencias a artículos, párrafos y anexos son 

referencias a artículos, párrafos y anexos de este contrato; e) Las referencias 

a días son referencias a días calendario de la República Dominicana, a menos 

que el texto indique lo contrario; f) Los términos establecidos en el contrato 

vencidos en días no hábiles, deberán considerarse extendidos hasta el 

siguiente día hábil en la República Dominicana. 

En caso de discrepancia o ambigüedad en la interpretación de este contrato, 

se seguirá el siguiente orden de prelación a fin de resolver dicha situación: 

• En primer (1er) orden el contrato; 

• En segundo (2do) orden los anexos del contrato en el mismo que son 

presentados en el presente contrato.  

1.3. Anexos 

Los siguientes documentos constituirán los anexos del presente contrato, los 

cuales formarán parte integral del mismo: 

• Anexo 1 Pliego de condiciones 

• Anexo 2 Ficha técnica: especificación de requerimientos y 

estándares técnicos del sistema 

• Anexo 3 Cronograma de ejecución 
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• Anexo 4 Régimen tarifario 

• Anexo 5 Plan de reversión  

ARTÍCULO 2.  OBJETO 

El presente contrato, que se suscribe bajo el mecanismo de Alianza Público-

Privada de conformidad con las estipulaciones de la Ley No. 47-20 de Alianzas 

Público-Privadas y su reglamento de aplicación, tiene como objeto el diseño, 

desarrollo (o provisión), financiamiento, administración operación y 

mantenimiento y hace público las garantías mobiliarias, denominado Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM), de conformidad con lo 

establecido por la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias, sus modificaciones 

y los términos y condiciones del presente contrato. 

La entidad administradora desarrollará la plataforma electrónica por la que 

operará el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. Esta plataforma 

deberá contar con un sistema de seguridad libre de contingencias y que 

únicamente permita ingresar avisos al sistema a los usuarios autorizados; 

quedando expresamente entendido que cualquier enmienda o modificación 

podrá aparecer como tal en el historial de la inscripción y no podrá alterarse 

la información que ya consta en la base de datos. 

ARTÍCULO 3.  TÉRMINO DEL CONTRATO 

3.1. Duración 

La duración de este contrato será de quince (15) años, contados a partir de su 

fecha suscripción, momento en el cual todos derechos y obligaciones de LAS 

PARTES aquí contenidos, o que se deriven del mismo, tendrán vigor y serán 

legalmente vinculantes para LAS PARTES. 

La entidad administradora no tendrá derecho a terminar el presente contrato 

por razones de conveniencia comercial ni por ningún otro motivo no previsto 

en el presente contrato.  

3.2. Prórroga del plazo duración del contrato 

Cualquiera de LAS PARTES podrá solicitar la prórroga de contrato, dentro 

del ámbito permitido por la normativa aplicable. La solicitud de prórroga 

deberá ser dirigida por la parte interesada, vía la DGAPP la cual analizará y 

remitirá al Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas (CNAPP) con la 
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justificación que da lugar a la referida solicitud. El Consejo Nacional de 

Alianzas Público-Privadas (CNAPP) evaluará si procede la prórroga y la 

aprobará o desestimará mediante documento por escrito, en cuyo caso, la 

prórroga se formalizará mediante la suscripción de una adenda suscrita entre 

LAS PARTES y la DGAPP.  

En ningún caso este contrato se renovará o prorrogará o se interpretará que 

ha sido renovado o prorrogado de manera tácita a su(s) vencimiento(s). 

3.3. Condiciones precedentes 

Conjuntamente con la firma del presente contrato de alianza público-

privadas, la entidad administradora deberá entregar y/o presentar a lo 

documentos enumerados a continuación: 

1. Original del acta contentiva de las resoluciones de los accionistas de la 

entidad administradora en la que se otorga poder a la persona física 

que habrá de firmar el presente contrato; 

2. Certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII) no más de cinco (5) días antes de fecha de cierre, en la que se 

haga constar que la entidad administradora se encuentra al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

3. Copia certificada del Acta de Inscripción de la entidad administradora 

en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) por ante la Dirección 

General de Impuestos Internos (DGII); 

4. Constancia del Registro Nacional de Proveedores vigente emitido por 

la Dirección General de Compras y Contrataciones.  

5. Copia certificada del Certificado de Registro Mercantil vigente de la 

entidad administradora; 

6. Copia certificada de la lista de suscriptores y estado de pago de las 

acciones de la entidad administradora, reflejando la composición del 

capital social suscrito y pagado; 

7. Estatutos sociales de la entidad administradora en cumplimiento con 

lo establecido en el pliego de condiciones que especifican las bases del 

proceso competitivo de selección de adjudicatario del proyecto de 
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Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) y el presente 

contrato; 

8. Pólizas de ejecución de contrato, conforme los requerimientos indicados 

en el pliego de condiciones que especifican las bases del proceso 

competitivo de selección de adjudicatario del proyecto de Sistema de 

Garantías Mobiliarias y el presente contrato; 

9. Cheque certificado o de administración a favor de la Dirección General 

de Alianzas Público-Privadas del primer (1er) pago anual que le 

corresponde por el financiamiento de las actividades de supervisión 

realizadas por dicha entidad; 

10. Cheque certificado o de administración a favor del Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes del primer (1er.) pago anual que le 

corresponde por el financiamiento de las actividades de administración 

del contrato y supervisión realizadas por dicha entidad. 

3.4. Etapas de ejecución del contrato y puesta en marcha 

del SEGM 

La ejecución de este contrato tendrá estará segmentado en las etapas o fases 

siguientes: 

1. Diagnóstico y diseño: levantamiento de información y diseño 

conceptual del software;  

2. Aprobación de diseño final por el MICM;  

3. Desarrollo o adquisición y adecuación del software, diseño de manuales 

de operación, instructivos, guías didácticas, diccionario de datos y 

preguntas frecuentes sobre uso del SEGM que deberán ser cargados al 

portal web 

4. Revisión y aprobación por el MICM del SEGM: incluye un periodo de 

pruebas y modificaciones o mejoras a solicitud del MICM;  

5. Capacitación de las partes interesadas;  

6. Habilitación de accesos a usuarios con garantías para trasladar;  
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7. Traslado de garantías inscritas al SEGM por parte de los usuarios: por 

un periodo mínimo de dos (2) meses antes de la puesta en marcha del 

SEGM;  

8. Puesta en marcha del SEGM: coincide con la entrada en vigor de la Ley 

No. 45-20 de Garantías Mobiliarias, será en fecha veinte (20) de enero 

del año dos mil veintitrés (2023).  

En ese sentido, las etapas o fases de ejecución atenderán a los plazos y fechas 

determinados en el anexo 3 (Cronograma de Ejecución).  

3.5. Obligación de desarrollo del SEGM 

La entidad administradora tiene la obligación de desarrollar todos los 

módulos necesarios para poder llevar a cabo eficientemente el Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias en la República Dominicana. Las 

características y requerimientos técnicos del Sistema Electrónico de 

Garantías Mobiliarias a ser desarrollado en virtud de este contrato son las 

determinadas en anexo 2 (Ficha técnica: especificación de requerimientos y 

estándares técnicos del sistema) de este contrato. 

En sentido general, el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias a ser 

desarrollado se deberá contar mínimamente con las características 

siguientes: 

a) Centralizado: es un sistema registral único que operara a nivel nacional, 

con una base de datos electrónica y centralizada.  

b) En línea: es un sistema electrónico, que opera por medio de acceso remoto 

a través de una plataforma electrónica, la cual funcionara las 24 horas del 

día, todos los días del año a través de un sistema informático, no se podrán 

realizar operaciones de forma personal en ventanilla y/o cualquier forma 

de operaciones personales o asistidas. 

c) Información en tiempo real: la información debe actualizarse en 

tiempo real. El sistema debe poder verificar y dejar rastro de: (i) quién es 

el usuario que ingresó; (ii) la hora, minuto, segundo en el que lo hizo; (iii) 

las operaciones que realizó; (iv) permitir aquellas operaciones en la 

plataforma que cuenten con fondos bajo la cuenta del usuario y el 

correspondiente débito de los montos aplicables, antes de hacer la 

operación.  
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d) Usuarios: podrán ser usuarios personas individuales, jurídicas, 

nacionales o extranjeras y llevarán a cabo inscripciones en el SEGM, los 

usuarios que hayan cumplido con los requisitos del reglamento para 

obtener tal calidad y firmado el contrato de uso del SEGM, el cual genera 

una cuenta de acceso por medio de la cual se accederá a los formularios 

electrónicos para poder hacer inscripciones. 

e) Acceso: únicamente pueden acceder al Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias las personas que son usuarios al sistema.  

f) Inscripciones: se realizarán por medio de formularios electrónicos que, 

al ser completados de acuerdo con las normativas establecidas, generara 

en forma automática un número a cada inscripción, debiendo quedar 

registrado la fecha, hora, minuto y segundo en el que se generó la 

inscripción, así como la cuenta de usuario en virtud de la cual se generó.  

g) Certificaciones: emitirá certificaciones de la información que consta en 

su base de datos, estas certificaciones se emitirán en forma electrónica y 

su copia en papel será equivalente a la imagen electrónica que genera el 

sistema.  

h) Integridad del registro: para mantener la integridad de la información 

del registro, es necesario conocer la identidad del que hace la inscripción, 

con el objetivo de identificar al autor de una inscripción falsa o de mala 

fe.  

i) Usuario administrador: la entidad administradora del SEGM debe 

tener un usuario que le permita visualizar las transacciones financieras, 

actividades de todos los usuarios, reportes del sistema, entre otros, es 

decir, un Usuario Máster que tendrá la responsabilidad de 

crear/modificar/eliminar/asignar todos los demás Usuarios y privilegios 

de acceso a las funcionalidades del SEGM. 

j) Usuario regulador: el MICM tendrá un usuario que le permitirá 

consultar las transacciones financieras, reportes del sistema y demás 

privilegios propios de un usuario auditor. 

k) Usuario principal: es el usuario otorgado a la persona física o jurídica 

que firma el contrato para usuarios del SEGM.  

l) Usuario secundario: debido a que, se espera que algunos usuarios 

realicen una gran cantidad de operaciones (inscripciones) de manera 

recurrente, el SEGM permitirá la creación de usuarios secundarios 
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enlazados al usuario principal. Los permisos y niveles de acceso del 

usuario secundario serán establecidos por el usuario principal. 

m) Sistema de aviso (no constitutivo): no es un registro de propiedad ni 

constitutivo de derechos sino un registro informativo de derechos sobre 

garantías mobiliarias. Por lo tanto, el objetivo es notificar cualquier 

gravamen o afectación sobre bienes muebles la existencia de 

determinados derechos de los acreedores sobre las garantías y el rango de 

prelación sobre esos bienes. Por ello, las inscripciones sólo requieren la 

notificación/inscripción de cierta información por medio de formularios 

electrónicos estándar y no el registro de originales ni calificación de 

documentos o acuerdos suscritos entre acreedores y otorgantes de 

derechos. 

n) Público: aunque el SEGM sea operado por un agente privado, comprende 

un servicio público y la información contenida en él, así como todos los 

bienes corporales e incorporales que componen el SEGM y se requieren 

para su correcto funcionamiento pertenecen a la Administración pública, 

pues las inscripciones pueden tener efectos legales sobre los usuarios y los 

terceros.  

o) Sistema de consulta abierto: la información contenida en el registro 

sobre los gravámenes que existen sobre bienes es accesible y abierta al 

público general, sin ningún tipo de restricción, es decir, la persona que 

desee hacer una consulta no tiene que justificar la razón por la que quiere 

hacer esa consulta. 

p) Pagos electrónicos: el pago de tasas por los servicios debe ser cobrado 

electrónicamente, mediante tarjeta de crédito, débito u otro medio de pago 

electrónico. Los usuarios deben prepagar las operaciones que realizan en 

la plataforma y el sistema debita por cada operación que se haga. Estos 

ingresos de fondos deberían poder hacerse por medio del sistema bancario. 

La entidad administradora, a través del sistema, sabe cuánto dinero 

depositó cada usuario y cuánto se le debita de su cuenta por cada 

operación. 

q) Seguridad y certeza en el sistema: es un sistema informático que 

contará con las medidas de seguridad que garanticen y salvaguarden la 

información que consta en la base de datos y establece las reglas claras 

sobre cómo se hacen las inscripciones, las modificaciones, cancelaciones o 

cesiones y sobre quién está autorizado a hacerlas.  
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r) Formularios estándar: el usuario ingresa la información a través de 

formularios o formas electrónicas preestablecidas. Una vez el usuario 

ingresa al sistema, el mismo le permite hacer: inscripciones, 

modificaciones, cancelaciones, ejecuciones, renovaciones, consultas, etc. 

Estos formularios electrónicos al ser completados de acuerdo con las 

reglas de funcionamiento, la información en ellos contenida pasa a una 

base de datos. 

s) Sistema de folio: organizado bajo el sistema de folio personal basado en 

la identificación del deudor garante. A cada deudor garante le 

corresponderá ́ un folio electrónico que se forma por medio de los 

formularios electrónicos estándares diseñados para los diferentes tipos de 

inscripciones que se pueden realizar. La información que afecta tal 

inscripción seguirá un estricto orden cronológico. 

t) No calificación o revisión previa: el sistema no requiere calificación o 

revisión previa de ningún tipo de documento para que se puedan llevar a 

cabo inscripciones, por ser un archivo electrónico de formularios 

electrónicos que contienen avisos; por consiguiente, la entidad 

administradora no puede requerir contratos de garantía o mandatos y 

poderes para hacer operaciones. El usuario es responsable de la 

capacidad que tiene para hacer tales operaciones.  

u) Veracidad de la información: la entidad administradora no realiza 

ninguna actividad de calificación registral. Es una administradora de una 

plataforma electrónica, el usuario es el único responsable de la 

información que se publica a través de los formularios que ingresan 

información al sistema. Por ende, la entidad administradora no tiene 

responsabilidad por el contenido de lo que el usuario ingresa. 

v) Consultas y búsquedas: la base de datos que se forma por los avisos 

incorporados a través del SEGM es pública y podrá consultarse en la 

forma que se establezca en la legislación correspondiente. Asimismo, el 

SEGM es un archivo de avisos y por lo tanto el sistema debe permitir 

hacer búsquedas de los bienes específicos que tengan un número de serie 

que los permita identificar con exactitud (cédula, RNC y/o por un número 

de serie único de bienes identificables, por ejemplo, número de chasis, en 

el caso de vehículos).  

w) Modificaciones: la entidad administradora no puede hacer enmiendas a 

lo que ingresó el usuario, toda enmienda o modificación ha de ser por el 
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formulario electrónico especialmente creado para tal efecto. En el proceso 

de modificaciones y enmiendas se generará un nuevo formulario que 

dejará constancia y tracto sucesivo de la información previa que fue 

posteriormente modificada, esto quiere decir que no se elimina por el 

SEGM el formulario posteriormente modificado. 

3.6. Aceptación y puesta en marcha del SEGM 

La autoridad contratante considerará aceptado en forma definitiva el Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias cuando se hayan hecho de manera 

satisfactoria las pruebas de funcionalidad y usabilidad, debiendo constar en 

un documento dichas pruebas y el control de calidad llevado a cabo. 

La aceptación definitiva deberá ser elaborada mediante un documento 

denominado “Acta de Inicio de Operaciones, que reflejará la aceptación final 

suscrito por la autoridad contratante, esto así sin perjuicio de las garantías 

de funcionalidad debidas por la entidad administradora conforme el presente 

contrato.  

La autoridad contratante se reserva el derecho de abstenerse a emitir el 

referido documento, si entiende que el SEGM no cumple con los 

requerimientos técnicos solicitados. La entidad administradora deberá 

realizar los cambios sugeridos o requeridos por la autoridad contratante hasta 

tanto el SEGM cumpla con los requerimientos mínimos acordados en este 

contrato. 

Solo cuando el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias sea aceptado por 

parte de la autoridad contratante el mismo podrá ser implementado y puesto 

a la disposición de los usuarios.  

3.7. Operatividad del sistema 

La entidad administradora, una vez desarrollado e implementado el Sistema, 

contará con un equipo técnico con amplia capacidad para dar respuesta a 

todos los requerimientos que pudieran surgir durante la operatividad del 

Sistema, ya sea por fallas, errores o problemas que pudieran surgir respecto 

a la funcionabilidad del SEGM. La entidad administradora prestará la 

asistencia técnica que le sea requerida de forma remota en un plazo que no 

exceda de ocho (8) horas contadas a partir del momento del requerimiento. 
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3.8. Actualizaciones al sistema  

La entidad administradora, durante la operatividad del SEGM, se 

compromete a trabajar en las actualizaciones que sean necesarias para el 

sistema en miras de optimizar y mantener su funcionabilidad. En caso de que 

la entidad administradora no realice las actualizaciones requeridas y el 

sistema se viese afectado por alguna falla que produzca una discontinuidad o 

interrupción del servicio, la autoridad contratante podrá aplicar las 

penalidades indicadas en el presente contrato. 

ARTÍCULO 4.  DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES 

4.1. Declaraciones y Garantías de la entidad 

administradora 

Con la suscripción del presente contrato, la entidad administradora declara y 

garantiza que: 

1) Es una sociedad debidamente constituida, y que su capital mínimo sin 

derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que dicha 

compañía deberá cumplir durante la vigencia del contrato cumplen con 

los requisitos señalados en el pliego de condiciones y el presente 

contrato. En el caso de que la sociedad haya sido constituida fuera de 

la República Dominicana deberá estar registrada en la Cámara de 

Comercio y Producción de Santo Domingo y poseer domicilio legal en la 

República Dominicana; 

2) Conforme a su objeto social y documentos corporativos está 

debidamente autorizada y en capacidad para asumir todas las 

obligaciones y ejercer los derechos establecidos en el presente contrato; 

3) Tiene y mantendrá capacidad legal, técnica y financiera para cumplir 

con sus obligaciones y compromisos establecidos en el presente 

contrato; 

4) La suscripción de este contrato constituye la ratificación por parte de 

la entidad administradora de todos los actos realizados y documentos 

suscritos por éste o sus representantes, incluyendo cualquier derecho 

u obligación que le corresponda conforme al pliego de condiciones, los 

términos y condiciones de este contrato y/o la legislación aplicable; 



   
 

Página 26 de 94 

5) No existe sentencia o laudo arbitral firme que prohíba, se oponga o en 

cualquier forma impida la firma o cumplimiento de los términos del 

presente contrato; 

6) Fuera del pago para participar en el proceso competitivo, la entidad 

administradora, ni sus accionistas, socios, empresas vinculadas o 

partes vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, 

funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o 

agentes, ha pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentará 

pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión a alguna autoridad 

relacionada con la aprobación de la declaración de interés público, del 

proceso competitivo de selección de adjudicatario, el otorgamiento de la 

adjudicación del presente contrato. 

La entidad administradora garantiza que las declaraciones y garantías 

contenidas en la presente cláusula son ciertas, correctas y completas y 

reconoce que la autoridad contratante se ha basado en ellas para suscribir 

este contrato. 

Si luego de la suscripción del contrato se demostrara la falsedad de alguna de 

las declaraciones y garantías, el presente contrato podría ser terminado por 

la autoridad contratante por causas atribuibles a la entidad administradora, 

aplicándose las penalidades o sanciones correspondientes. 

4.2. Declaraciones y garantías de la autoridad contratante 

Con la suscripción del presente contrato, la autoridad contratante declara y 

garantiza que: 

1) Tiene la competencia conforme a la legislación de la República 

Dominicana para suscribir el presente contrato; 

2) Este contrato ha sido debida y válidamente firmado por el 

representante de la autoridad contratante y constituye una obligación 

válida, vinculante y exigible para la autoridad contratante; 

3) No realizará actos que impidan u obstaculicen la ejecución de los 

compromisos asumidos por parte de la entidad administradora 

contenidas en el presente contrato; 
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4) La suscripción de este contrato constituye la ratificación por parte de 

la autoridad contratante, de todos los actos realizados y documentos 

suscritos por esta o por sus representantes, incluyendo cualquier 

derecho u obligación que le corresponda conforme al pliego de 

condiciones, los términos y condiciones de este contrato y/o las leyes 

aplicables; 

5) No existe sentencia o laudo arbitral firme que prohíba, se oponga o en 

cualquier forma impida la firma o cumplimiento de los términos del 

presente contrato por parte de la autoridad contratante; 

La autoridad contratante garantiza que las declaraciones y garantías 

contenidas en la presente cláusula son ciertas, correctas y completas y 

reconoce que la entidad administradora se ha basado en ellas para suscribir 

este contrato. 

4.3. Garantía de desempeño del Sistema Electrónico de 

Garantía Mobiliaria  

Entidad administradora declara, garantiza y se compromete ante la 

autoridad contratante durante toda la vigencia del contrato y hasta por lo 

menos un (1) año después de terminado el contrato, que el Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias, cumplirá, al menos, con todas las 

características y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica. 

Asimismo, la entidad administradora, declara, garantiza y se compromete a 

(i) realizar sus obligaciones con cuidado, habilidad y diligencia de acuerdo con 

los estándares profesionales aplicables actualmente reconocidos por su 

profesión, (ii) asegurar que todos los servicios se presten de manera completa, 

adecuada y libre de errores de servicio en cumplimiento con este contrato y 

las leyes y reglamentos aplicables, y (iii) será responsable de la calidad 

profesional, precisión técnica, integridad y coordinación de todos los informes, 

diseños, planos, información, especificaciones y otros artículos, servicios y 

entregables.  

Además, la entidad administradora, a su propio costo, corregirá de inmediato 

las deficiencias o defectos que presente el Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias, la aplicación o cualquier herramienta para su funcionamiento. Si 

dentro de un período de un (1) año después de la finalización del contrato, la 

autoridad contratante notifica a la entidad administradora por escrito sobre 

un defecto o deficiencia en el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, y 



   
 

Página 28 de 94 

dicho defecto o deficiencia es el resultado de que entidad administradora no 

cumplió con los estándares establecido en este artículo, la entidad 

administradora deberá, a su propio costo, volver a solucionar el defecto o 

deficiencia en el SEGM. 

4.4. Otras garantías 

La entidad administradora declara, garantiza y se compromete con autoridad 

contratante que (a) a su conocimiento, el Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias no infringen ni infringirán, violar o apropiarse indebidamente de 

cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero, (b) la entidad 

administradora tiene el derecho de otorgar a autoridad contratante todos los 

derechos otorgados en virtud de este contrato, libre de todo gravamen, 

reclamaciones u otros intereses de cualquier tercero, y reconoce que la entidad 

administradora no ha otorgado previamente ni otorgará ningún derecho sobre 

el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias a ningún tercero que sea 

inconsistente con los derechos otorgados a autoridad contratante en este 

documento, (c) con excepción del hardware y software necesarios para acceder 

a internet, no se requiere software de terceros u otra propiedad intelectual 

para el uso de autoridad contratante de la plataforma y las aplicaciones según 

lo contemplado en este contrato, (d) el Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias no contienen ni contendrán ninguna protección contra copia, 

apagado automático, bloqueo, "bomba de tiempo" o mecanismos similares que 

podría interferir con el ejercicio de autoridad contratante de sus derechos en 

virtud del presente, (e) el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias no 

contienen ni contendrán ningún virus, "troyanos" u otro código dañino, y (f) el 

Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias no están sujetos a ninguna 

licencia u otros términos que requieran que otro software o documentación 

que se incorpore o utilice con ellos se divulgue o distribuya en forma de código 

fuente, tenga licencia para realizar trabajos derivados o redistribuible sin 

cargo; siempre que el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias se utilice 

según lo dispuesto en este contrato. 

La entidad administradora deberá contratar las siguientes pólizas de seguro 

para garantizar el fiel cumplimento de su accionar:  

• Seguro de Responsabilidad Cibernética y Responsabilidad 

Profesional (errores y omisiones) con un límite de cinco millones de 

pesos dominicanos (RD$ 5,000,000.00) cada reclamo y en conjunto 

cubriendo reclamos de los usuarios y terceros que surjan del desempeño 
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o incumplimiento de los servicios por parte de la entidad 

administradora.  Dicha cobertura comenzará en la fecha en que se 

inicie la fase de traslado de las garantías mobiliarias registradas y se 

extiendan por tres (3) años después de que termine la ejecución del 

contrato. 

• Póliza de seguro de desastres naturales: póliza emitida a favor de 

la autoridad contratante, de acuerdo con los requisitos establecidos por 

una compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de 

Seguros para operar en la República Dominicana. 

ARTÍCULO 5.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1. Obligaciones de la entidad administradora 

Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en este contrato, la entidad 

administradora: 

1) Elaborar el diseño final del software denominado Sistema Electrónico 

de Garantías Mobiliarias (SEGM), así como de los formularios de 

inscripción, de conformidad del diseño conceptual desprendido de la 

ficha técnica. 

 

2) Cumplirá las funciones que le han sido conferidas en virtud de este 

contrato con apego a las normas del derecho público, en cuanto a las 

relaciones que mantiene con la autoridad contratante encargada de la 

administración del contrato y a aquellas vinculadas con otras entidades 

del sector público; 

3) Mantendrá el régimen económico del contrato; 

4) Cumplirá con los plazos establecidos y con las condiciones de 

disponibilidad, calidad y estándares de desempeño del bien o servicio 

de interés social establecidos; 

5) Entregará toda la información y datos del Sistema Electrónico de 

Garantías Mobiliarias (SEGM) y relacionadas con el contrato de 

alianzas público-privadas que le sea requerida por la autoridad 

contratante; 

6) Cumplirá con todas las obligaciones, responsabilidades y funciones en 

los plazos y condiciones previstos en el presente contrato; 
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7) Desarrollará el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) 

con alta diligencia y eficiencia, conforme a las normas y prácticas 

generalmente aceptadas dentro de la industria relativa al objeto del 

contrato y a las normas para el ejercicio del servicio contratado, 

reconocidas por los organismos internacionales y nacionales; 

8) Financiar totalmente la inversión inicial hasta tanto el SEGM entre en 

operación al público (el proyecto no generaría ingresos hasta que se 

cobren las tasas). Este financiamiento abarca la adquisición de todo los 

equipos, sistemas, herramientas y licencias que fueren necesarios para 

desarrollar (o adquirir para proveer) el SEGM. 

9) Operar, mantener y administrar el SEGM de acuerdo con lo establecido 

en el presente contrato. 

10) Facilitar el cobrar las tasas establecidas, según la ley y su reglamento. 

11) Transferir, en forma íntegra, los ingresos provenientes de las tasas a la 

Tesorería Nacional (de conformidad con el artículo 51, de la Ley No. 45-

20 y sus modificaciones). 

12) Realizar, en la etapa 5 de la ejecución de este contrato, una campaña 

de concientización y capacitación a los usuarios de la plataforma y 

entes públicos que sean actores o relacionados al funcionamiento del 

SEGM.  

13) Garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el 

presente contrato y asegurar el correcto funcionamiento del SEGM, 

manteniendo la plataforma en línea y los servicios automatizados para 

los usuarios las 24 horas del día, todos los días del año. 

14) Constituir y mantener vigentes todas las garantías y pólizas previstas 

en el presente contrato. 

15) Recibir, evaluar, autorizar y/o rechazar las solicitudes para cuentas de 

usuarios del SEGM. El procedimiento para la habilitación y 

autorización de usuarios deberá ser consensuado con la autoridad 

contratante. 

16) Evaluar constantemente las estrategias, métodos y procedimientos de 

trabajo, con el fin de proponer ajustes o modificaciones para lograr 
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mayores niveles de eficacia en el SEGM, garantizando que se cumplan 

los niveles de servicios establecidos en el presente contrato. 

17) Hacer cumplir la ley, el reglamento, el contrato y demás disposiciones 

normativas relacionadas con la organización, administración y 

funcionamiento del SEGM. 

18) Atender planes y programas y establecer medidas administrativas que 

se estimen convenientes para el buen funcionamiento del SEGM, con 

el propósito de brindar el servicio a través del SEGM con calidad, 

eficiencia, volúmenes adecuados y los niveles de servicios establecidos 

en el presente contrato. 

19) Acodar y coordinar con la autoridad contratante la información que 

deberán contener los manuales e instructivos de operatividad y guías 

didácticas a ser divulgas en el portal electrónico.  

20) Elaborar y divulgar en el portal electrónico los instructivos, las guías, 

manuales y recursos didácticos sobre el uso del SEGM y los trámites 

correspondientes a la plataforma.  

21) Brindar soporte técnico y asistencia a los usuarios del SEGM, 

estableciendo y divulgando los horarios de atención en tal sentido.  

22) Implementar y dar seguimiento a proyectos, planes y programas de los 

servicios del SEGM, en aras de satisfacer la demanda de inscripciones. 

23) Entregar a la autoridad contratante copia de los programas y módulos 

desarrollados o adquiridos y que hayan sido implementados una vez 

finalizado el proceso de diseño o desarrollo e implementación del SEGM 

a los fines de tener los respaldos de los mismos. 

24) Entregar a la autoridad contratante de la innovación tecnológica o, 

cuando proceda, la infraestructura al vencimiento del contrato, en las 

condiciones fijadas en el propio contrato y en la ley. 

25) Entregará a la autoridad contratante en periodos mensuales, los 

reportes tanto estadísticos como financieros, así como cualquier otro 

que sea requerido por la autoridad contratante, que sean emitidos por 

el sistema a los fines de validación y auditoria. 
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26) Contratar y mantener personal responsable de gestionar el proyecto 

desde su inicio hasta culminación del contrato. 

27) Subcontratar los servicios requeridos para el análisis, diseño, 

desarrollo, mantenimiento y operación del SEGM. 

28) Subsanará cualquier deficiencia en los mismos identificadas por la 

autoridad contratante con el cuidado y la diligencia debidos y en 

riguroso cumplimiento de las disposiciones del contrato; 

29) Acogerá las recomendaciones y órdenes administrativas recibidas de la 

autoridad contratante y cuando considere que alguna sobrepase los 

compromisos asumidos mediante el contrato, lo notificará a la 

autoridad contratante en un plazo de cinco (5) días a partir del recibo 

de la recomendación u orden administrativa. La notificación no será 

suspensiva del cumplimiento de lo solicitado. Luego de la notificación, 

la autoridad contratante contará con un plazo de cinco (5) días para 

evaluar la posición de la entidad administradora y determinará si 

efectivamente es o no una recomendación u orden que sobrepase los 

compromisos del contrato; 

30) Respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el 

Estado dominicano; 

31) Empleará y proveerá el personal técnico, capacitado, idóneo y de 

experiencia que demanden los servicios contratados. 

32) Gestionará los requerimientos del Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias (SEGM) comprendiendo esto recabar, organizar, 

documentar, evaluar los cambios y sus impactos, así como documentar 

el análisis de costo-beneficio y las decisiones tomadas en el transcurso 

de la ejecución del contrato; 

33) Comprobará continuamente la calidad del Sistema Electrónico de 

Garantías Mobiliarias (SEGM), para lo cual creará un plan de pruebas 

para cada uno de los escenarios claves, así como evaluará la 

funcionalidad del sistema recabando los escenarios donde se han 

producido fallos; 

34) Cederá de forma definitiva, a favor de la autoridad contratante, los 

derechos de autor y propiedad intelectual del sistema implementado, 
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denominado como Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias 

(SEGM); 

35) Tomará todas las medidas de seguridad para la protección de la 

información de los usuarios y las inscripciones registradas en el 

Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias;  

36) Tomará las medidas necesarias para la prevención del lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo, corrupción, así como 

cualquier otro todo acto delictivo que lesione o pudieran lesionar los 

intereses, reputación, patrimonio o activos del SEGM y la autoridad 

contratante. 

37) Identificar a los inversionistas y financistas, así como de establecer la 

estructura financiera óptima del proyecto. 

38) Solicitar a la autoridad contratante autorización previo a la realización 

de cambios de titularidad, hipotecas, titularizaciones o 

refinanciaciones como parte de su búsqueda de rentabilidad. 

39) Revertir a la autoridad contratante de la innovación tecnológica, 

software y hardware adquiridos o desarrollados, y, cuando proceda, la 

infraestructura al vencimiento del contrato, en las condiciones fijadas 

en el presente contrato y en la ley. 

40) Proveer el espacio físico (infraestructura) que alojará las oficinas del 

SEGM, donde el personal a cargo del proyecto realizará sus labores y 

será el domicilio de la entidad administradora, así como el 

equipamiento adecuado y óptimo que servirá para el desarrollo de sus 

funciones y el correcto funcionamiento de acuerdo con los parámetros 

establecidos para el SEGM.  

41) Diseñar y entregar a la autoridad contratante, al momento de la firma 

del presente contrato el plan de reversión que contendrá las 

especificaciones técnicas, económicas, financieras y la estrategia de 

retorno del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias a la 

autoridad contratante al momento del término del contrato.  
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5.2. Obligaciones de la autoridad contratante 

Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en este contrato, la autoridad 

contratante: 

1) Cumplirá con todas las obligaciones, responsabilidades y funciones 

previstas en el presente contrato; 

2) Velará por la estabilidad y equilibrio contractual, según lo establecido 

en este contrato; 

3) Rescatará el servicio por causas de afectación a la utilidad pública; 

4) Velará porque sean solamente las tarifas que resulten del acuerdo 

contractual las que se estén cobrando por la prestación del servicio; 

5) Supervisará todas las fases de ejecución del Sistema Electrónico de 

Garantías Mobiliarias (SEGM) como son: 1) Diagnostico y Diseño; 2) 

Aprobación de diseño final por el MICM; 3) Desarrollo; 4) Revisión y 

aprobación del MICM; 5) Capacitación de LAS PARTES interesadas; 6) 

Implementación y habilitación de accesos a usuarios con garantías para 

trasladar; 7) Traslado de garantías por parte de los usuarios (período 

determinado); y 8) Puesta en marcha del SEGM con la entrada en 

vigencia de la Ley No. 45-20 (20 de enero de 2023);  

6) Cumplirá con cualquier otra obligación prevista en la ley y en el 

reglamento. 

7) Aplicará a la entidad administradora las sanciones y penalidades 

estipuladas en el contrato. 

8) Aprobar el proyecto de diseño final de software presentado por el agente 

privado, incluyendo el software y plan de operación, comprobando que 

lo establecido cumpla lo prescrito en la ley, en presente pliego y el 

contrato. 

9) Establecer, comunicar y actualizar las tasas por servicios del SEGM de 

conformidad con la ley. 

10) Divulgar el contenido de la Ley y del Reglamento del Sistemas 

Electrónico de Garantías Mobiliarias, así como los servicios del SEGM, 

con el fin de ilustrar a la población en general sobre la aplicación de la 
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legislación antes expuesta y de sus beneficios para potenciar el acceso 

al crédito, con especial énfasis a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (mipymes). 

11) Autorizar la puesta en marcha del servicio, una vez que se considera 

que tanto la infraestructura como la planificación de la operación y el 

mantenimiento son adecuadas. 

12) Revisar el monto de las tasas por servicios y someter los ajustes 

necesarios, cuando los análisis financieros correspondientes 

determinen esta necesidad. 

13) Gestionar o modificar el reglamento del SEGM, de acuerdo con la Ley 

No. 45-20 de Garantías Mobiliarias. 

14) Emitir las resoluciones y regulación accesorias para la operación del 

SEGM. 

15) Monitorear y evaluar la ejecución del proyecto para asegurar la 

validación del impacto pronosticado. 

16) Supervisar la ejecución del servicio prestado por el agente privado, 

comprobando que se ajusta a lo prescrito en proyecto y se presta el 

servicio en las condiciones fijadas en el contrato. 

17) Determinar los indicadores de cumplimiento de los niveles de servicio 

del SEGM. 

18) Supervisar los niveles de servicio prestado por el agente privado, 

comprobando que se ajusta a lo prescrito en proyecto y se presta el 

servicio en las condiciones fijadas en el contrato. 

19) Supervisar la calidad y el cumplimiento de los niveles de servicio 

mediante los indicadores de cumplimiento y comprobación de 

cumplimiento de la normativa vigente. 

20) Imponer las sanciones por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, así como aplicación de penalizaciones y bonificaciones 

asociadas a los niveles alcanzados en los indicadores de cumplimiento 

de los niveles de servicio. 
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21) Preparar, revisar y aprobar las propuestas de modificación al SEGM, 

aún sean iniciativa del MICM o el agente privado. 

22) Secuestrar o terminar de manera anticipada el contrato, según 

determine discrecionalmente la autoridad contratante, por cualquiera 

de las causales establecidas en el artículo 72 de la Ley No. 47-20 de 

Alianzas Público-Privadas y, en consecuencia, retener el control de las 

operaciones necesarias para brindar el servicio, para evitar o no 

prolongar, la afectación del servicio. 

23) Recibir del agente privado la copia de los programas y módulos 

desarrollados o adquiridos y que hayan sido implementados una vez 

finalizado el proceso de diseño o desarrollo e implementación del SEGM 

a los fines de tener los respaldos de los mismos. 

24) Recepción de la innovación tecnológica o, cuando proceda, la 

infraestructura al vencimiento del contrato, en las condiciones fijadas 

en el propio contrato y en la ley. 

25) Coordinar acciones interinstitucionales, con el fin de integrar esfuerzos 

hacia el logro de los objetivos propuestos por el SEGM y servir de apoyo 

al agente privado. 

26) Autorizar los cambios de titularidad, hipotecas, titularizaciones o 

refinanciaciones que solicite el agente privado como parte de su 

búsqueda de rentabilidad. 

27) Recibir, revisar, modificar en caso de ser necesario y aprobar el plan de 

reversión entregado por la entidad administradora.  

ARTÍCULO 6.  DERECHOS DE LAS PARTES 

6.1. Derechos de la entidad administradora 

Sin perjuicio de otros derechos establecidos en este contrato, la entidad 

administradora: 

1) Administrar el proyecto del Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias durante todo el tiempo de duración previsto en este 

contrato. 
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2) Emitir recomendaciones respecto a mejoras que puedan ser realizadas 

al Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. 

3) Mantener los derechos de uso del sistema mientras dure el presente 

contrato. 

4) Recibir las retribuciones por servicios prestados conforme lo 

determinado en el presente contrato. 

5) Percibir los demás beneficios que le otorga la legislación de alianza 

pública-privada vigente durante la ejecución del presente contrato y 

este contrato. 

6.2. Derechos de la autoridad contratante 

Sin perjuicio de otros derechos establecidos en este contrato, la autoridad 

contratante: 

1) Recibir información en forma oportuna respecto a cualquier aspecto 

que pudiera afectar el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. 

2) Acceder a la información y datos estadísticos de los registros en el 

Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. 

3) Conocer en todo momento los planes y acciones a ser llevados a cabo 

durante la ejecución del presente contrato. 

4) Exigir la confidencialidad de la información de los usuarios del Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias. 

5) Recibir la titularidad de los derechos de autor y propiedad intelectual 

del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. 

6) Supervisar la buena ejecución del proyecto objeto de este contrato 

durante toda la vigencia del contrato APP. 

7) Recibir un servicio de alta eficiencia, profesionalidad y compromiso 

respecto al desarrollo y operación del Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias. 
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8) Percibir los demás beneficios que le otorga la legislación de alianza 

pública-privada vigente durante la ejecución del presente contrato y 

este contrato. 

ARTÍCULO 7.  DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 

La entidad administradora tendrá la obligación esencial de administrar, 

operar y mantener el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM). 

Para tales fines, la entidad administradora podrá nombrar el personal de 

soporte técnico y administrativo necesario para lograr la operatividad segura 

del SEGM. 

La entidad administradora deberá cumplir con todas las funciones y 

obligaciones expresamente establecidas en este contrato, en la Ley No. 45-20 

de Garantías Mobiliarias de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil 

veinte (2020) modificada por la Ley No. 170-21 promulgada en fecha catorce 

(14) del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), en su reglamento 

aplicación. En ese sentido, a modo enunciativo y no limitativo, deberá cumplir 

con las siguientes:  

SECCIÓN 1. Emitir manuales de uso que faciliten y permitan a los usuarios 

familiarizarse con el Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria; 

SECCIÓN 2. Suscribir los contratos con los usuarios; 

SECCIÓN 3. Cobrar tasas que se cancelan en forma previa a cada operación 

por medio de un sistema de pagos electrónicos; 

SECCIÓN 4. Suscribir acuerdos con otros registros u otras oficinas públicas 

para poder verificar la autenticidad de la información que proporciona un 

aspirante a usuario. 

Por tratarse de un sistema electrónico informativo que funciona 

exclusivamente por medio de acceso de usuarios, la entidad administradora 

reconoce que ella y el personal contratado, no podrán llevar a cabo funciones 

de asesoría de ningún tipo a los usuarios que desean realizar inscripciones, 

salvo las relativas a soporte técnico ante dificultades para concretar una 

actuación de inscripción en el SEGM.  
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ARTÍCULO 8.  SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

8.1. Supervisión a cargo de la autoridad contratante 

La autoridad contratante será responsable de la supervisión del debido 

cumplimiento del presente contrato durante toda su vigencia, en coordinación 

y apoyo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y de cualquier 

otro ente que haya sido designado por el Consejo Nacional de Alianzas 

Público-Privadas. 

La autoridad contratante designará el o las áreas o equipos técnicos dentro 

de su organización interna que serán responsables de ejecutar las actividades 

de supervisión establecidas en este contrato o requeridas por la Dirección 

General de Alianzas Público-Privadas. 

La entidad administradora proporcionará a la autoridad contratante toda la 

información, documentos, registros y similares que se encuentren en poder de 

la entidad administradora, cuando así lo soliciten razonablemente con el 

objetivo de llevar a cabo cualquiera de los fines establecidos en este contrato. 

La entidad administradora requerirá todos los documentos, registros y 

similares que estén en poder de LAS PARTES vinculadas al contratante o de 

sus subcontratistas relacionados al proyecto de manera que pueda 

suministrarlos cuando así lo solicite razonablemente la autoridad contratante 

con el objetivo de llevar a cabo cualquiera de los fines establecidos en este 

contrato. La entidad administradora incluirá en los respectivos subcontratos 

obligaciones para el subcontratista en este sentido. 

La autoridad contratante tendrá acceso y podrá examinar la información 

financiera y contable de la entidad administradora y podrá exigir a la entidad 

administradora que presente explicaciones orales o escritas que consideren 

necesarias. 

8.2. Durante las fases previas a la puesta en marcha del 

SEGM 

Durante el periodo de contratación que comprende todas las fases de ejecución 

desde el diseño hasta la puesta en marcha, sin incluir esta, del Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM), la autoridad contratante 

tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 
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a) Inspeccionar y aprobar el diseño final y las especificaciones del Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM); 

b) Supervisar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas 

sobre el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM); 

c) Supervisar el cumplimiento del plan de trabajo propuesto por la 

entidad administradora; 

d) Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad; 

e) Supervisar el cumplimiento de las normas de calidad; 

f) Generar reportes periódicos y un reporte final, respecto de la marcha 

del contrato y del proyecto durante la etapa de desarrollo, y remitirlos 

a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas; 

g) Proponer, según el procedimiento y responsabilidades previstas en el 

contrato, la realización de adicionales que resulten indispensables para 

el adecuado desarrollo del proyecto; 

h) Proponer, según el procedimiento y responsabilidades previstas en el 

contrato, la aplicación de penalidades por incumplimiento; 

i) Controlar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, 

contables y administrativos y, en general, cualesquiera otros que 

emanen del contrato; 

j) Dictar órdenes e instrucciones, según el procedimiento y 

responsabilidades previstas en el contrato, para el buen cumplimiento 

del contrato; 

k) Revisar y recomendar la aprobación de los reglamentos y manuales de 

la etapa de operación, de los servicios y otros que correspondan, según 

el procedimiento y responsabilidades previstas en el contrato; y, 

l) Monitorear la evolución de los riesgos asignados a la entidad 

administradora como a la autoridad contratante y otros agentes 

públicos, y velar porque existan y se apliquen los correspondientes 

mecanismos de mitigación. 



   
 

Página 41 de 94 

8.3. Durante la puesta en marcha y operación del SEGM 

Durante la etapa de operación del Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias (SEGM), la autoridad contratante tendrá las siguientes 

atribuciones y funciones: 

a) Generar reportes periódicos y un reporte final respecto de la marcha 

del proyecto y del contrato durante la etapa de operación, y remitirlos 

a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. 

b) Revisar la información estadística entregada por la entidad 

administradora; 

c) Realizar los análisis pertinentes de los antecedentes y reportes que 

deba entregar la entidad administradora y sus socios o accionista, si 

corresponde. 

d) Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas sobre el 

mantenimiento y buena operatividad del Sistema Electrónico de 

Garantías Mobiliarias (SEGM). 

e) Supervisar el cumplimiento de planes de trabajo, estándares de 

calidad, niveles de servicio y otros similares que se hayan definido en 

el contrato. 

f) Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas sobre la operación 

de del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM). 

g) Supervisar el cumplimiento de los reglamentos y manuales de la etapa 

de operación, de los servicios y otros que correspondan de conformidad 

con el contrato. 

h) Supervisar el cumplimiento del régimen tarifario y de remuneración, 

del cobro de tarifas, derechos, tasas, transferencias de recursos del 

Estado, pagos por disponibilidad o cualquier otra modalidad prevista. 

i) Supervisar el cumplimiento de las condiciones económicas del proceso 

competitivo de selección de adjudicatario u otras acordadas en virtud 

de este contrato. 

j) Proponer, según el procedimiento y responsabilidades previstas en el 

contrato, la aplicación de penalidades por incumplimientos. 
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k) Controlar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, 

contables, administrativos y, en general, de cualesquiera otros que 

emanen del contrato. 

l) Todas las que corresponden a la etapa de desarrollo relacionadas con 

la ingeniería de los proyectos y la construcción cuando se realicen obras 

durante la fase de operación. 

m) Supervisar el cumplimiento de las exigencias ambientales del proyecto. 

n) Dictar órdenes e instrucciones para el buen cumplimiento del contrato, 

según el procedimiento y responsabilidades previstas en el contrato. 

8.4. Supervisión a cargo de la DGAPP 

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas podrá requerir a la 

autoridad contratante, durante todas las fases del proyecto, la realización de 

diligencias y actuaciones necesarias para controlar el cumplimiento, 

supervisión y monitoreo de la normal ejecución del contrato. Asimismo, podrá 

solicitar tanto a la autoridad contratante como a la entidad administradora 

las informaciones y documentos que estimen de lugar, cuando resulte 

conveniente para la supervisión, monitoreo y administración del contrato. 

Queda expresamente entendido que cuando existan incumplimientos o 

irregularidades en las atribuciones de supervisión del contrato de parte de la 

autoridad contratante, el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas 

podrá disponer que el Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas 

Público-Privadas asuma de manera provisional el ejercicio de dichas 

atribuciones. 

La entidad administradora cooperará con todos los requerimientos que le 

sean realizados por la autoridad contratante o la Dirección General de 

Alianzas Público-Privadas para fines de supervisión. La autoridad 

contratante y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas se reservan 

el derecho de terminar anticipadamente este contrato en caso de que la 

entidad administradora incumpla con la entrega de información, documentos 

o registros necesarios para su supervisión. 
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ARTÍCULO 9.  PERMISOS 

La autoridad contratante asistirá a la entidad administradora en su gestión 

de obtención de los permisos que se encuentren en responsabilidad de la 

administración pública del Gobierno central y necesarias para el inicio, 

desarrollo, operación y mantenimiento del proyecto de alianza público-

privada objeto de este contrato. 

ARTÍCULO 10.  DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA 

La entidad administradora deberá sujetarse a los términos y condiciones 

previstos en este contrato. En caso de existir alguna inconsistencia o 

contradicción entre este acuerdo y los estatutos sociales, LAS PARTES 

reconocen y declaran que las disposiciones del presente acuerdo prevalecerán 

sobre las disposiciones de los estatutos sociales de la entidad administradora. 

10.1. Estatutos sociales 

Los estatutos sociales de la entidad administradora deberán contener, en 

forma expresa, las previsiones específicas que resultaren necesarias a efectos 

de poder cumplir la totalidad de obligaciones puestas a su cargo, de 

conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones y este contrato. En 

caso de advertirse por la entidad administradora, con posterioridad a la firma 

del contrato, que no puede cumplir con una o más de las obligaciones a su 

cargo por no contar con las autorizaciones estatutarias de lugar, ésta estará 

obligada a su modificación inmediata, para adaptarla a lo dispuesto en este 

contrato. En cualquier caso, los atrasos o incumplimientos de los términos 

contractuales en los que, como causa de ello, incurra la entidad 

administradora, serán directa y exclusivamente imputables a la misma. 

El objeto social de la entidad administradora estará limitado al cumplimiento 

de las actividades previstas en este contrato. En este sentido, deberá prever 

específicamente la realización de las actividades u operaciones comprendidas 

en el objeto del contrato, incluyendo cuantas actividades sean requeridas para 

el diseño, desarrollo, operación y mantenimiento del Sistema Electrónico de 

Garantías Mobiliarias. 

La empresa deberá tener una duración mínima igual al plazo de vigencia del 

presente contrato; y, en todo caso, deberá prorrogarse de forma expresa hasta 

la completa extinción de las obligaciones a cargo de la entidad administradora 

derivadas de este contrato. Su domicilio social deberá estar fijado en Santo 
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Domingo de Guzmán, República Dominicana, durante todo el plazo de 

vigencia del contrato, y, en todo caso, hasta la completa extinción de las 

obligaciones a cargo de la entidad administradora. 

Las modificaciones de los estatutos sociales de la entidad administradora sólo 

podrán realizarse con la autorización previa de la autoridad contratante, 

quien supervisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego 

de condiciones y/o este contrato respecto de los estatutos sociales, sin perjuicio 

del cumplimiento a lo previsto en la ley de sociedades comerciales y demás 

disposiciones aplicables para la debida formalización de dichas 

modificaciones. 

La autoridad contratante podrá negarse a otorgar aprobación de modificación 

de Estatutos en aquellos casos en que, como consecuencia de la referida 

modificación estatutaria, se alterara o facilitará un cambio en la situación de 

control societario interno de la entidad administradora requerido en este 

contrato, se incumpliera con las previsiones contenidas en este contrato, o 

bien, se dificultará o no asegurará su debido cumplimiento. 

10.2. Estructura administrativa de la entidad 

administradora 

Los estatutos establecerán la estructura administrativa de la sociedad. 

El comisario de cuentas que sea fijado, además de los derechos y obligaciones 

puestas a su cargo, deberá informar a la autoridad contratante, acerca de las 

irregularidades, ilicitudes o incumplimientos del contrato en que, de acuerdo 

con sus observaciones, pudiera haber incurrido la entidad administradora. 

10.3. Capital social 

Al momento de su constitución, la sociedad de objeto social exclusivo deberá 

tener un capital suscrito y pagado no menor al veinte por ciento (20%) del 

monto total del proyecto adjudicado para la ejecución del Sistema Electrónico 

de Garantías Mobiliarias. El referido aporte de capital podrá tener lugar en 

numerario o en naturaleza. A los efectos de acreditar el capital mínimo de 

referencia, no podrán computarse depósitos o derechos fiduciarios que hubiere 

constituido la entidad administradora o el adjudicatario para constituir la 

garantía de cumplimiento de contrato conforme a lo previsto en este contrato. 

Dicho capital deberá radicarse en la República Dominicana. 
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Al menos el cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital suscrito y pagado 

de la entidad administradora, deberá ser aportado por el adjudicatario o los 

integrantes del Consorcio, según sea el caso. El restante porcentaje del capital 

de la entidad administradora, esto es, hasta el cuarenta y cinco por ciento 

(45%), podrá ser suscrito y pagado por terceros en general, siempre que no se 

encuentren incursos en cualquier supuesto de inhabilitación, prohibición, 

falta de legitimación o incapacidad para contratar con el Estado. 

La entidad administradora deberá declarar a la autoridad contratante a 

quiénes pertenecen las acciones emitidas por aquélla a los efectos de que la 

misma lleve un registro actualizado de los propietarios de dichas 

participaciones accionarias. Consecuentemente, deberá informar cualquier 

variación producida al respecto dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la fecha en que ha tenido lugar el hecho correspondiente. 

El capital suscrito y pagado fijado en el presente contrato y su proporción 

respecto de la futura inversión a realizar, tiene carácter de mínimo y podrá, 

en cualquier momento, ser aumentado por la entidad administradora; pero no 

podrá ser disminuido por debajo del límite mínimo establecido, durante la 

vigencia del contrato. En cualquier caso, para el aumento o reducción de 

capital deberá contarse con la autorización previa de la autoridad 

contratante. 

10.4. Transferencia de acciones 

Mientras no se haya realizado la terminación y reversión del contrato, la 

entidad administradora, deberá permanecer en control de por lo menos el del 

cincuenta y cinco por ciento (55%) de las acciones o participaciones de capital 

de la sociedad de la sociedad a menos que obtengan de manera excepcional, el 

consentimiento previo y por escrito de la autoridad contratante para 

transferir sus acciones o participaciones de capital total o parcialmente. 

En ningún caso la autoridad contratante autorizará la transferencia de 

acciones si esta implica un cambio de control, directo o indirecto. Por igual, 

únicamente autorizará transferencia de acciones a personas morales y que no 

tengan ninguna de las incompatibilidades para contratar con el Estado 

previstas en la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas, su reglamento de 

aplicación y en la ley general de contrataciones públicas dominicana. No 

obstante, la sociedad adjudicataria deberá solicitar la aprobación de la 
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autoridad contratante, previo a formalizar la venta de las acciones o 

participaciones de capital. 

Si la entidad administradora, procediera a realizar la transferencia de 

acciones sin consentimiento de la autoridad contratante, y esto de como 

resultado una de las siguientes situaciones: 1) un cambio en el control, directo 

o indirecto, de las acciones de las sociedad; 2) se haya realizado la 

transferencia a personas morales que presenten algún tipo de condición que 

sea incompatible para contratar con el Estado; la autoridad contratante podrá 

aplicar las medidas administrativas y judiciales que entienda necesarias para 

evitar o anular dicha transferencia que  la terminación del contrato por 

incumplimiento de la entidad administradora. 

10.5. Constitución de gravámenes sobre las acciones o 

participaciones de capital 

Ningún socio o accionista podrá otorgar en prenda o garantía, ni de manera 

alguna gravar sus cuotas sociales, acciones o cualesquiera de sus derechos o 

créditos contra la sociedad, sin importar quién fuere el beneficiario de tales 

garantías, sin obtener previamente la aprobación de la autoridad contratante. 

Una vez aprobado el otorgamiento en garantía, y a los fines de hacerla 

oponible a la sociedad y a los terceros, será necesario realizar la inscripción 

de la misma en el libro registro de acciones o el libro que corresponda y agotar 

los procesos estatutarios y legales, de conformidad con las disposiciones 

definidas en la Ley No. 479-08, General de Sociedades Comerciales y 

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y la Ley No. 45-20, de 

Garantías Mobiliarias. 

10.6. Usufructo de acciones o participaciones de capital  

Ningún Accionista podrá, sin previa aprobación de la autoridad contratante, 

dar en usufructo sus acciones. 

10.7. Nuevas partes, socios o accionistas 

En adición a las restricciones establecidas en cualquier otra parte de este 

contrato, cualquier transferencia de acciones o de participaciones de capital 

que sea autorizada a favor de un tercero sólo será permitida, previa 

autorización de la DGAPP y la autoridad contratante, si el cesionario acuerda 

por escrito quedar vinculado a los términos y condiciones del presente 
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contrato de alianzas público-privadas, mediante la ejecución de un acuerdo de 

adhesión al mismo.  

10.8. Estructura organizacional y gobernanza 

 

La entidad administradora determinará su estructura organizacional y 

gobernanza como entienda pertinente, observando lo establecido en el 

presente contrato sobre la sociedad de objeto social exclusivo. Los recursos 

humanos podrán ser contratados como empleados de la entidad 

administradora o profesionales independientes. Además, podrán 

subcontratar servicios outsourcing. 

 

10.9. Limitaciones en la toma de decisiones 

Con independencia de otras que pudieran estar identificadas en otras partes 

de este contrato, las decisiones por parte de la entidad administradoras 

sujetas a aprobación de la autoridad contratante son las siguientes: 

1) Realizar cualquier préstamo o anticipo o detentar acciones u otro tipo 

de valores de cualquier subsidiaria u otra sociedad o cualquier otra 

entidad; 

2) Garantizar cualquier deuda excepto el intercambio de cuentas de la 

sociedad o cualquier subsidiaria que surjan del curso ordinario del 

negocio; 

3) La aprobación del plan de negocios de la sociedad (el “plan de 

negocios”) y del presupuesto anual de la sociedad (el “presupuesto 

anual”); 

4) Incurrir en un endeudamiento que no haya sido incluido en un 

presupuesto anual, excepto los créditos incurridos en el curso 

ordinario del negocio; 

5) El cambio sustancial del proyecto o la realización de inversiones no 

relacionadas con el giro del proyecto; cambiar el negocio principal de 

la sociedad, llevar a cabo nuevas líneas de negocio o abandonar líneas 

de negocio existentes; o 
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6) Vender, transmitir, licenciar, dar garantía mobiliaria o gravar los 

activos, tecnología o propiedad intelectual, fuera del curso ordinario 

del negocio. 

ARTÍCULO 11.  RÉGIMEN FINANCIERO 

11.1. Valor de la inversión 

Conforme a la oferta económica por la entidad administradora en el proceso 

de selección de adjudicatario, donde resultaron adjudicados, se tiene como 

valor de la inversión inicial realizada por la entidad administradora el monto 

correspondiente a _____________________ incluidos todos los costos directos e 

indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que pueda conllevar la 

celebración y ejecución total de las obligaciones asumidas por la entidad 

administradora para la ejecución del SEGM desde su diseño hasta el 

mantenimiento durante el tiempo de ejecución del presente contrato.  

La entidad administradora reconoce al momento de la firma del presente 

contrato que dispone de la totalidad del monto detallado up supra para la 

ejecución del SEGM de acuerdo con las obligaciones asumidas en el presente 

contrato.    

11.2. Tasas a cobrar 

Mediante reglamento dictado por el Poder Ejecutivo, se establecerá la tasa o 

contribución a pagar por los servicios siguientes: 1) Las inscripciones 

electrónicas que se lleven a cabo en la base de datos del Sistema Electrónico 

de Garantías Mobiliarias; 2) La inscripción de avisos electrónicos de 

constitución, modificación, ejecución o cancelación de garantías mobiliarias; 

3) Las consultas que se hagan y las certificaciones que se emitan, así como 

cualquier otro servicio que fuese requerido para asegurar que las operaciones 

realizadas por los usuarios cumplan con las necesidades establecida en la 

normativa.  

El monto de las tasas se corresponderá con al régimen tarifario que fue 

presentado por la entidad administradora, en el proceso competitivo de 

selección de adjudicatario, encontrado anexo al presente contrato, así como 

cualquier otra tasa que determinado por la autoridad contratante, fuese 

necesario para el aseguramiento de las funciones de operación de acuerdo con 

lo establecido en la normativa del SEGM. De acuerdo a los criterios 

establecidos en el presente contrato, se podrán realizar la actualización de 
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tasas, pero bajo ninguna circunstancia o motivos, la entidad administradora, 

podrá alegar disminución de los niveles de calidad de servicio del SEGM en 

virtud de una actualización de tasas para justificar la calidad del servicio en 

sí mismo, o variaciones en los plazos o condiciones de la prestación del bien o 

servicio 

La autoridad contratante como consecuencia de un análisis de sostenibilidad 

financiera y de acuerdo a los criterios que se encuentran anunciados en el 

presente contrato de alianza público-privadas, luego del quinto año de 

ejecución del contrato, la autoridad contratante conjuntamente con la 

Dirección General de Alianzas Publico-Privadas,  revisara y determinará la 

necesidad de modificar las tasas por servicio aplicable, las cuales podrán ser 

indexadas provisionalmente cada tres años cada tres (3) años de acuerdo con 

la inflación nacional acumulada sujeto a remitir dentro de los tres meses 

siguientes para su aprobación al Poder Ejecutivo. 

11.3. Criterios para actualización de las tasas por servicios  

Para realizar la actualización de las tarifas, deberá ser evaluada la situación 

financiera y las proyecciones realizadas por la entidad administradora hasta 

la finalización del contrato y de acuerdo con esto, serán aplicados dependiendo 

de los resultados obtenidos en las evaluaciones uno de los criterios siguientes 

para realizar la actualización correspondiente:   

1. Si al inicio del “año de actualización”1, tomando en cuenta los estados 

financieros de cierre de los años anteriores y las proyecciones 

actualizadas hasta la finalización del contrato, el valor presente de los 

ingresos del proyecto es menor o igual al valor presente de los ingresos 

al inicio del proyecto, el socio privado obtiene el derecho de solicitar la 

actualización de la tarifa, por un monto máximo equivalente a la 

inflación domestica acumulada de los últimos tres años publicada por 

el Banco Central de la República Dominicana. 

 

2. Si al inicio del “año de actualización”, tomando en cuenta los estados 

financieros de cierre de los años anteriores y las proyecciones 

actualizadas hasta la finalización del contrato, el valor presente de los 

ingresos del proyecto es mayor al valor presente de los ingresos al inicio 

 
1 Luego de la firma del contrato, en el quinto año de operación y luego de forma periódica cada tres años, 

el año correspondiente será llamado el año de actualización de las tasas, por lo que la actualización se 

podrá realizar al quinto, octavo, onceavo y catorceavo año, contado desde firma del contrato.  
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del proyecto, la tarifa no se actualizará de acuerdo con el criterio del 

punto anterior. En caso de presentarse este escenario, tendremos dos 

posibles parámetros para analizar su aplicación, donde se optará por el 

que mantenga el equilibrio y el objeto de la contratación.  

 

a. Si el nuevo valor presente de los ingresos en caso de no realizar 

ninguna actualización a la tarifa sigue siendo mayor al valor 

presente de los ingresos al inicio del proyecto, se realizará la 

debida revisión y se determinará la necesidad de una 

actualización tarifaria que en ningún caso podrá ser superior a 

la del año anterior. 

b. Si el nuevo valor presente de los ingresos en caso de no realizar 

ninguna actualización a la tarifa es menor al valor presente de 

los ingresos al inicio del proyecto, se realizará la debida revisión 

y se determinará la necesidad de una actualización tarifaria, que 

en ningún caso podrá arrojar un valor presente de los ingresos 

menor al valor presente de los ingresos al inicio del proyecto. 

11.4. Remuneración de la Entidad Administradora 

Los pagos serán realizados en moneda nacional (pesos dominicanos RD$). La 

remuneración del agente privado provendrá del porcentaje de las tasas que 

corresponden al MICM que cobre por los servicios del SEGM, según lo 

dispuesto en la Ley No. 170-21, que modifica la Ley No. 45-20, y en el 

reglamento para el funcionamiento del Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias (SEGM) que fijará las tasas que se cobrarán a los usuarios por 

servicios. 

 

En ese sentido, la entidad administradora deberá cumplir con el mandato de 

transferencia de las tasas que se cobren a los usuarios, a la Tesorería 

Nacional, a más tardar el día siete (7) del mes siguiente a que conciernen los 

fondos para su distribución de la manera siguiente: (1) un ochenta por ciento 

(80%) a los ayuntamientos en función del número y tipo de operación que se 

realice en cada municipalidad; y, (2) un veinte por ciento (20%) restante 

corresponderá a la autoridad contratante.  

Por su parte, la entidad administradora recibirá como remuneración el 

dieciséis por ciento (16%), de los ingresos de las tasas que se hayan cobrado a 

los usuarios en el mes que correspondan. La autoridad contratante, solicitara 

a la entidad administradora la documentación contable y financiera, así como 
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cualquier otra que pudiese ser necesaria para que dentro de un plazo de 

cuarenta y cinco (45) días laborables desde la transferencia de los ingresos a 

la Tesorería Nacional, se proceda con el pago de la remuneración por los 

servicios realizados en virtud de las obligaciones del presente contrato.   

Queda expresamente entendido que las previsiones mencionadas en este 

artículo provienen de la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias de fecha 

dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020) modificada por la Ley 

No. 170-21 promulgada en fecha catorce (14) del mes de agosto del año dos 

mil veintiuno (2021). En este sentido, queda expresamente entendido que 

estas previsiones podrían variar de haber alguna modificación en torno a las 

mismas en las referidas leyes. 

11.5. Variación de la demanda 

La entidad administradora debe realizar todas las medidas necesarias que 

aseguren el use de forma constante el SEGM, como serán campañas de 

concientización y promoción de periódica sobre el uso del sistema para 

fomentar su uso y generar el aumento de la demanda.  

La entidad administradora, deberá realizar un plan de mitigación a la 

autoridad contratante, ante los supuestos de una variación del uso del 

sistema por parte de los usuarios que provoque una disminución de la 

demanda, y los ingresos recibidos por la entidad administradora no le 

permitan cubrir sus costos de operación, mantenimiento y los servicios de 

deuda, estos deberán asumir dichos costos en su totalidad y en todo momento.  

11.6. Incumplimiento pago 

Si la entidad administradora no realiza las transferencias antes citadas en la 

forma y plazos mencionados anteriormente se computará un interés del dos 

por ciento (2%) mensual calculado sobre el total de los montos pendientes de 

pago. Si el retraso se genera por tres (3) meses consecutivos la autoridad 

contratante se reserva el derecho de terminar el presente contrato previa 

aprobación del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas. 

En el caso de que la autoridad contratante, no realice el pago correspondiente 

a la entidad administradora en el plazo establecido, el atraso generará como 

penalidad a favor de la entidad administradora, de un uno punto cinco por 

ciento (1.5%) del monto total a desembolsar por cada mes o fracción de mes 

de atraso. 
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ARTÍCULO 12.  RÉGIMEN ECONÓMICO 

12.1. Régimen tarifario 

El régimen tarifario del presente contrato se encuentra en el Anexo 4 

(Régimen Tarifario). 

12.2. Modelo financiero de la alianza público-privada 

La entidad administradora tendrá la obligación de gestionar y obtener el 

financiamiento en firme y los recursos necesarios para ejecutar la totalidad 

de las obligaciones a su cargo bajo el presente contrato, incluyendo aquellas 

que, a pesar de no encontrarse expresamente contempladas, sean necesarias 

para obtener los resultados previstos en este contrato. 

La entidad administradora conjuntamente con la firma del contrato entregará 

a la autoridad contratante el modelo financiero del proyecto junto con un 

informe emitido por auditores externos respecto del mismo. La autoridad 

contratante podrá realizar recomendaciones en torno al modelo financiero y 

se reserva el derecho de no aceptar el mismo con razones justificadas. 

Por existir alguna causa justificada la entidad administradora podrá efectuar 

modificaciones al modelo financiero sin que ello pueda ser interpretado como 

una modificación del presente contrato. La entidad administradora deberá 

notificar a la autoridad contratante toda vez que tenga la intención de 

modificar el Modelo Financiero exponiendo las razones que dan lugar a las 

modificaciones. 

Cuando lo considere favorable para la ejecución y buena marcha del proyecto, 

la autoridad contratante puede sugerir cambios al modelo financiero. La 

entidad administradora deberá seguir las recomendaciones recibidas de parte 

de la autoridad contratante respecto de la estructuración del modelo 

financiero. En caso de que no sean seguidas las recomendaciones dadas por la 

autoridad contratante en torno al modelo financiero, la autoridad contratante 

se reserva el derecho de establecer penalidades o rescindir el contrato por 

incumplimiento. 
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12.3. Costo de la administración y supervisión del contrato 

Los costos de supervisión del contrato serán asumidos por la entidad 

administradora. Queda expresamente entendido que la entidad 

administradora destinará un dos por ciento (2%) del monto total de gasto de 

capital del contrato para ser transferido a la autoridad contratante con el 

propósito de financiar la administración del presente contrato de alianzas 

público-privadas y su supervisión. Asimismo, se destinará el cero punto cinco 

por ciento (0.5%) del monto total de gasto de capital para ser transferido a la 

DGAPP con el propósito de financiar las actividades de dicha entidad. Los 

montos totales a pagar por la entidad administradora se dividirán en cuotas 

iguales que serán pagadas anualmente durante la vigencia del contrato. 

La entidad administradora deberá realizar los pagos anuales a que se refiere 

el presente artículo de manera anticipada. Al momento de la firma del 

presente contrato, la entidad administradora consignará a favor de la 

autoridad contratante y de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas 

la primera partida que corresponda por estos conceptos. A partir del segundo 

año de la ejecución del presente contrato, dichas cuotas serán pagadas a más 

tardar treinta (30) días antes del cumplimiento de un nuevo año del contrato.  

ARTÍCULO 13.  DE LOS RIESGOS 

13.1. Aspectos generales sobre los riesgos 

La entidad administradora reconoce que la tolerancia para la ocurrencia de 

eventos prevenibles y previsibles es cero, por lo que se obliga a reducir sin 

importar su nivel de probabilidad, a minimizar y/o reducir el impacto en caso 

de suceder, de los riesgos que se encuentran asignados a esta en cualquier 

artículo de este contrato, pudiendo ser diferentes a los establecidos en el 

presente artículo, de una forma que no afecten la continuidad de los servicios 

brindados por el SEGM, principalmente eliminando las posibles fuentes de 

riesgos y estableciendo un plan de mitigación que contengan de forma 

detallada la metodología de prevención, control, monitoreo y solución ante los 

mismos en caso de ocurrir. Así como, a su total costo, asumir los procesos que 

conlleva la prevención, control, monitoreo y solución.  

Por su parte, la autoridad contratante supervisará de forma anual el 

cumplimiento de los planes de contingencia presentados por la entidad 

contratante igualmente podrá modificar eliminando o aumentando los riesgos 

que se encuentren presentes al momento de realizar la evaluación. Asimismo, 
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aplicara las penalidades o sanciones que sean aplicables en caso de omisión 

por parte de la entidad administradora de las debidas medidas para la 

mitigación del riesgo.  

La entidad administradora, tendrá la obligación de realizar los cambios 

necesarios a su programa de contingencia de riesgos a los fines de mantener 

el mismos de acuerdo con las necesidades del sistema.  

Los riesgos que son compartidos por LAS PARTES deberán ser prevenidos, 

monitoreados, controlados y solucionados, en caso de su ocurrencia, a entero 

costo por cada una de LAS PARTES proporcionalmente a su participación.  

13.2. Sobre el diseño del Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias 

Se entiende como diseño del software como la planificación de los elementos 

que deberá contener el software para su correcto desarrollo e implementación, 

como son la estructura de programas, técnicas de programación y algoritmos 

necesarios.  

Por lo anterior, la autoridad contratante reconoce que ha presentado a la 

entidad administradora el diseño conceptual por el cual la entidad 

administradora deberá realizar y presentar el diseño final que será utilizado 

para desarrollar, implementar y operar el Sistema Electrónico de Garantías. 

Igualmente reconoce, que en caso de que el diseño conceptual presentado, sea 

insuficiente para el correcto diseño, desarrollo, implementación y operación, 

procederá a realizar las enmiendas necesarias con anterioridad a la puesta en 

marcha y asumirá los costos y el tiempo que sea necesario para la correcta 

realización del diseño final del SEGM.  

Por su parte, la entidad administradora, deberá advertir las necesidades que 

de forma específica sean requeridas para el correcto desarrollo del diseño final 

presentado y notificar a la autoridad contratante sobre las insuficiencias del 

diseño presentado por estos.  

Así mismo, la entidad administradora tiene la responsabilidad de adecuar el 

diseño, desarrollo e implementación a los objetivos y las obligaciones del 

presente contrato. En el caso donde se omitan aspectos esenciales que afecten 

el desarrollo, implementación y puesta en operación del Sistema Electrónico 

de Garantías Mobiliarias, asumirá a su entero costo la realización de las 

enmiendas necesarias en el tiempo determinado de forma que no afecte la 
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fecha de entrada en operación del sistema desde su fase del traslado de las 

garantías registradas hasta inscripción de las garantías de acuerdo con lo 

establecido en Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias.  

13.3. Solicitudes adicionales en el diseño (módulos 

adicionales) requeridos por el Estado 

La autoridad contratante podrá realizar solicitudes adicionales al diseño final 

del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, luego de la entrada en 

operación del mismo que no se encontraban en el diseño conceptual ni 

advertidas durante las fases anteriores a la aprobación del diseño final por la 

autoridad contratante. En estos casos, la autoridad contratante asume, a su 

entero costo, las implicaciones que pudieran resultar de una solicitud 

adicional al diseño final luego de la entrada en operaciones del SEGM.  

Dichas solicitudes serán diferentes a las obligaciones que tiene la entidad 

administradora de actualizar y mantener de forma óptima la operación del 

Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, por lo que serán solicitadas 

fuera del marco del plan de actualización y mantenimiento del SEGM.  

13.4. Sobre el desarrollo del software 

El software deberá estar desarrollado para su implementación en la fecha 

establecida en el cronograma de trabajos aprobado por la autoridad 

contratante anexo al presente contrato, donde se iniciará el traslado de las 

garantías mobiliarias registradas de acuerdo con la normativa de los registros 

tradicionales. Dicha fecha no será prorrogable y si el mismo no se encontrase 

listo debido a eventualidades no previstas por la entidad administradora, 

representará un atraso en el desarrollo de este. Por lo que la entidad 

administradora en primer lugar se obliga a cumplir con el cronograma de 

trabajos, a crear un plan de contingencias ante las posibles eventualidades 

que pudiesen afectar el desarrollo del SEGM y asume cualquier costo extra 

que surja por atrasos en la implementación del SEGM, así como la aplicación 

de las penalidades previstas en este contrato.  

Por su parte, la autoridad contratante realizará todas las diligencias 

pertinentes para brindar a la entidad administradora el acompañamiento 

necesario en las interacciones para interoperabilidad del SEGM con las 

entidades del Estado. Pero no podrá considerarse una causa de atraso en el 

desarrollo, la demora ante cualquier situación que surja durante este 

acompañamiento. 
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13.5. Sobre el incremento en los costos de adquisición e 

implementación del software 

La entidad administradora deberá asumir los costos extras o no programados, 

incurrido por razones distintas a las variables macroeconómicas de la 

República Dominicana, que sean necesarias para la óptima operación y 

prestación de los servicios del SEGM, como los cambios en precios de equipos, 

necesidad de nuevo personal, incrementos de salarios del personal, necesidad 

de nuevas instalaciones físicas, siendo este listado solo enunciativo de las 

posibles causas.  

Además, la entidad administradora, deberá monitorear las variables 

macroeconómicas del país origen de los insumos necesarios para la correcta 

implementación del SEGM.  

13.6. Sobre la operación y los servicios brindados por el 

SEGM 

La entidad administradora deberá alcanzar en su totalidad los objetivos que 

fuesen establecidos en el presente contrato que aseguren el nivel de servicio 

esperado para mantener la operatividad del SEGM. Así, ante una 

disminución de los niveles de servicios, deberá asumir, a su entero costo, los 

procesos necesarios para la reestablecer el nivel de servicio proyectado, por lo 

que deberá crear un plan de contingencia operacional, que le permita prevenir 

cualquier falla que implique una disminución en el servicio.  

Igualmente, deberá asegurar la continuidad del servicio las veinticuatro (24) 

horas del día, de acuerdo con las obligaciones y características establecidas 

en el presente contrato, ante una interrupción del servicio de forma parcial o 

permanente que conlleve una pérdida de ingresos e inconformidad por parte 

de los usuarios, deberán asumir dicha pérdida y pagar los posibles ingresos 

perdidos durante la interrupción del servicio. Igualmente, dentro de su plan 

de contingencia operacional, se incluirán los posibles eventos que pudieran 

acarrear una interrupción del servicio, así como su mitigación.  

Por otro lado, la capacidad del sistema deberá prever un aumento paulatino 

de las solicitudes que son realizadas por los usuarios de forma que no llegue 

al límite y provoque una afectación del servicio brindado,  por lo que la 

autoridad contratante deberá realizar mantenimientos constante ante el 

aumento de solicitudes de los usuarios de cualquiera de los servicios 

brindados como la son el registro de usuarios, inscripción de garantías, 
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modificación de garantías, renovación o cancelación de garantías. A razón de 

esto, la entidad administradora, se obliga a asumir los costos de 

mantenimiento sean los mismos preventivo o correctivo o cualquier otro que 

fuese necesarios. 

Igualmente, de acuerdo con lo anterior, la entidad administradora deberá 

mejorar e innovar de forma constante el SEGM por motivos de calidad del 

servicio y las capacidades permitidas de solicitudes, de forma que la 

operatividad se mantenga de forma óptima y cumpla con los objetivos 

establecidos de acuerdo con un plan de mejoras que deberá ejecutarse de 

forma eficaz y eficiente asumiendo los costos que conllevan las mismas.  

13.7. Sobre las medidas de seguridad del sistema  

La entidad administradora deberá tomar todas las medidas necesarias que 

procuren la óptima operatividad del sistema, previniendo las posibles fallas 

que generen dificultad en la conservación de la data del sistema, así como 

fallas informáticas que afecten la seguridad del sistema tales como virus, 

malware, accesos no autorizados, uno inapropiado o no autorizado de 

información de los registros de los usuarios y las inscripciones, la comisión de 

delitos electrónicos y/o cualquier afectación de forma directa a la seguridad 

de la información y del sistema.  

Es por lo anterior, que la entidad administradora deberá realizar las copias 

de respaldo de las bases de datos del sistema y revisar de forma periódica los 

accesos definidos, estableciendo un plan de contingencia ante la ocurrencia de 

una falla de seguridad, así como asumir los costos que implique la protección 

de forma total del SEGM.  

13.8. Sobre el soporte técnico brindado al usuario  

En virtud de que el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, es un 

sistema que operara de forma remota y no realizara operaciones de forma 

presencial en ninguna locación del territorio nacional de la República 

Dominicana ni en el extranjero, deberá proveer a los usuarios de un soporte 

técnico en línea especializado que brinde la asistencia necesaria a los 

usuarios. El soporte técnico deberá brindar asistencia en todo momento 

mientras se mantenga en línea el sistema y ofrecer al usuario respuestas de 

forma eficaz y sin demoras.  
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Por lo que la entidad administradora, deberá contar con un personal 

capacitado que brinde respuestas a todos los usuarios que requieran de esta 

de forma eficaz y sin demora. Ante la eventualidad de fallas, ausencias o 

demoras en la prestación del servicio de soporte técnico al usuario la entidad 

administradora contar con un plan de respaldo de soporto que asegure que 

sean respondidas todas las asistencias requeridas por los usuarios.   

13.9. Sobre los cambios normativos y políticos  

Ante la ocurrencia de sucesos que afecten las normativas, posterior a la 

entrada en vigencia del presente contrato que produzcan cambios en las leyes 

nacionales, relativos y/o relacionados con las leyes de garantías mobiliarias o 

de alianzas público-privadas, así como cambios políticos, la entidad 

administradora y la autoridad contratante mantendrá los derechos y 

obligaciones adquiridos por esta contrato, siempre y cuando estos cambios se 

encuentren directamente relaciones con los volúmenes de demanda,  los 

aspectos económicos y financieros y/o el funcionamiento del SEGM, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato.  

Por lo anterior, en caso de ser la entidad administradora quien se encuentre 

afectada en su totalidad por las modificaciones realizadas, estos podrán 

solicitar a la autoridad contratante que sean asegurados sus costos de 

operación y mantenimiento, así como el servicio de la deuda que fuese 

asumida para financiar los costos que conlleva su operación y mantenimiento 

si se encontrase vigente, que fue asumida por las obligaciones establecidas en 

el presente contrato.  

En virtud de lo anterior, la autoridad contratante se compromete a garantizar 

la retribución a la entidad administradora que le permita costear la operación 

y mantenimiento, así como el servicio de la deuda, pudiendo transferir a estos 

un porcentaje determinado por la autoridad contratante hasta la totalidad del 

porcentaje de remuneración que le corresponda de acuerdo con los porcentajes 

recibidos del cobro de las tasas a los usuarios. 

13.10. Variación en los supuestos macroeconómicos 

Ante las variaciones macroeconómicas de la República Dominicana que 

pudiesen presentarse, tanto la entidad administradora como la autoridad 

contratante deberán mantener un monitoreo constante sobre la evolución de 

las variables macroeconómicas que permitan prever el impacto de las 

desviaciones en el SEGM. Igualmente, LAS PARTES se comprometen 
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realizar una cobertura por tramos prevista sobre la base de las desviaciones 

bruscas de los supuestos económicos. 

13.11. Casos fortuitos y de fuerza mayor 

Ninguna de LAS PARTES será responsable ante la otra PARTE por el 

incumplimiento de sus compromisos respectivos, si tal incumplimiento es 

como resultado de un evento imprevisible e irresistible, cualquier acto de 

guerra (ya sea declarado o no), invasión, revolución, insurrección, terrorismo 

o cualquier acto de naturaleza o fuerza similar, siempre que tales actos surjan 

de causas fuera del control y sin el defecto o negligencia de la PARTE que los 

invoca.  

La PARTE afectada por un caso fortuito y de fuerza mayor deberá tomar todas 

las medidas razonables para mitigar cualquier impacto negativo que el evento 

pueda tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato. La 

parte afectada por el caso fortuito y de fuerza mayor reanudará el 

cumplimiento de todas las obligaciones afectadas tan pronto como sea posible 

y hará todo lo posible por subsanar cualquier incumplimiento que haya tenido 

lugar durante el período del evento. 

Ante la ocurrencia de fenómenos de las naturalezas tales como tormentas, 

huracanes, ciclones, inundaciones, tormentas eléctricas, temblores de tierras, 

terremotos y cualquier otro que suceda por un acontecimiento producido por 

las fuerzas de la naturaleza que pueda afectar de forma directa o indirecta el 

funcionamiento de las operaciones del Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias, incluyendo los equipos operativos y/o materiales necesarios para 

el correcto funcionamiento del SEGM. La entidad administradora deberá 

contratar pólizas de seguros ante estos tipos de eventos, de acuerdo con los 

requisitos establecidos por las compañías aseguradoras. Dichas pólizas de 

seguro deberán ser renovadas de forma anual y presentadas a la autoridad 

contratante. 

13.12. Efectos 

Ante la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, la entidad 

administradora solo estará exento del cumplimiento de las obligaciones que 

resulten afectadas negativamente por el evento en la medida determinada en 

el presente contrato. Todas las demás obligaciones del contrato que no queden 

afectadas por el caso fortuito o de fuerza mayor no quedan sujetas a exención 
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y deben ser cumplidas en los tiempos, formas y condiciones estipuladas en el 

presente contrato. 

La ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor no dará lugar a (i) la 

terminación anticipada del contrato salvo disposición expresa en contrario en 

este contrato, (ii) la afectación o suspensión del derecho de la autoridad 

contratante de realizar deducciones a cualquier pago o retribución a la 

entidad administradora. 

13.13. Obligación de notificación 

Si en cualquier momento de ejecución del contrato, cualquiera de LAS 

PARTES tiene conocimiento de la ocurrencia de un caso fortuito y de fuerza 

mayor, ésta deberá comunicar por escrito a la otra parte la ocurrencia del 

evento de que se trate dentro de un plazo de tres (3) días contados desde el 

día hábil siguiente a la toma de conocimiento del mismo. 

En el evento en que la notificación respecto del caso fortuito o de fuerza mayor 

sea aceptada por la parte no afectada: (i) LAS PARTES ajustarán de común 

acuerdo el cronograma de ejecución para efectos de reflejar el impacto del 

evento; y, (ii) en el evento en que algún término de este contrato deba ser 

modificado como consecuencia de la situación, la parte afectada deberá iniciar 

el trámite de modificación del contrato conforme lo establecido en el presente 

contrato. 

De ser la parte afectada, la entidad administradora y este no cumpliera con 

la notificación del caso fortuito y de fuerza mayor, asumirá en su totalidad los 

costos correspondientes que se pudieran derivar, librando de toda 

responsabilidad a la autoridad contratante. Asimismo, se podrán aplicar 

penalidades por incumplimiento de contrato. 

13.14. Extensión prolongada del evento de fuerza mayor y de 

caso fortuito 

En el evento que la situación de caso fortuito o fuerza mayor se prolongue por 

un período mayor a treinta (30) días, la autoridad contratante podrá proceder 

con la terminación anticipada del presente contrato. 
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ARTÍCULO 14.  GARANTÍAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Durante el periodo de vigencia del contrato, la entidad administradora deberá 

constituir, de forma obligatoria, diferentes tipos de garantías, de acuerdo con 

cada una de las etapas de ejecución del contrato. Estas garantías deberán, en 

todo momento, ser constituida por la entidad administradora a su propio costo 

y mantenerlas en pleno vigor durante la fase o etapa que corresponda. 

Las garantías deberán ser todas emitidas a favor de la autoridad contratante, 

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y ser presentadas mediante 

una garantía bancaria emitida por una entidad de intermediación financiera 

autorizada por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana o 

una póliza emitida por una compañía aseguradora autorizada por la 

Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana o por 

una de las instituciones multilaterales de crédito de las cuales la República 

Dominicana sea miembro.  

Asimismo, las garantías deberán ser constituidas y entregadas por entidad 

administradora a la autoridad contratante y deben tener la condición de ser 

irrevocables, incondicionales, solidarias, de realización automática y sin 

beneficio de excusión ni división. Este instrumento debe garantizar, durante 

su vigencia, el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones de la entidad administradora y penalidades que le sean 

aplicables en el marco del contrato. 

Las garantías de cumplimiento que deberá constituir la entidad 

administradora, de acuerdo con las fases o etapas de ejecución del contrato, 

son las siguientes: 

1) Una garantía por un valor del diez por ciento (10%) del monto total del 

presupuesto de la inversión del proyecto de las fases de ejecución del 

contrato, prevista desde la fase 1 hasta la fase 4, de acuerdo con lo 

previsto en la oferta económica presentada, la cual deberá ser 

constituida para el cumplimiento de las fases: “1) Diagnostico y Diseño: 

levantamiento de información y diseño conceptual del software; 2) 

Aprobación de diseño final por el MICM; 3) Desarrollo o adquisición y 

adecuación del software, diseño de manuales de operación, 

instructivos, guías didácticas, diccionario de datos y preguntas 

frecuentes sobre uso del SEGM que deberán ser cargados al portal web; 

4) Revisión y aprobación por el MICM del SEGM: incluye un periodo de 
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pruebas y modificaciones o mejoras a solicitud del MICM. Esta 

garantía debe presentarse concomitantemente con la firma del contrato 

y deberá tener una duración mínima correspondiente al doble del 

periodo de ejecución de esas etapas de acuerdo con lo establecido en el 

cronograma de ejecución del contrato.  

 

2) Una garantía por un valor del siete por ciento (7%) del monto total del 

presupuesto de la inversión del proyecto de las fases de ejecución del 

contrato, prevista desde la fase 5 hasta la fase 7, de acuerdo con lo 

previsto en la oferta económica presentada, la cual deberá ser 

constituida para el cumplimiento de las fases: “5) Capacitación de las 

partes interesadas; 6) Habilitación de accesos a usuarios con garantías 

para el traslado de inscripciones al SEGM; 7) Traslado de garantías 

inscritas al SEGM por parte de los usuarios”. Esta garantía debe 

presentarse justo al comienzo de la etapa 5 y deberá tener una duración 

mínima correspondiente al doble del periodo de ejecución de esas 

etapas de acuerdo con lo establecido en el cronograma de ejecución.  

  

3) Una garantía anual por un valor del siete por ciento (7%) del monto del 

ingreso del año anterior, de acuerdo con lo previsto en la oferta 

económica presentada, la cual deberá ser constituida para el 

cumplimiento de la fase 8, “Puesta en marcha del SEGM” lo cual 

coincide con la entrada en vigor de la Ley No. 45-20 de Garantías 

Mobiliarias”, que será en fecha veinte (20) de enero del año dos mil 

veintitrés (2023)”. Esta garantía debe presentarse a más tardar el 

veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023) y ser renovada 

anualmente hasta la culminación del contrato. Respecto al primer año 

se calculará en base a la proyección de ingreso de acuerdo con la oferta 

económica presentada.  

 

Las informaciones o niveles de coberturas previstas en este contrato son 

enunciativas, pero de ningún modo limitativa, por lo que deberán ser 

considerada como un listado de exigencias mínimas que la entidad 

administradora podrá ampliar y mejorar. 

La entidad administradora deberá asumir los costos de las primas, los 

deducibles y/o coaseguros asociados a las pólizas de seguros y deberá 

asegurarse que las mismas estén vigentes durante todo el plazo de vigencia 
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de la etapa o fase del contrato. El beneficiario de las garantías deberá ser la 

autoridad contratante. 

Asimismo, ante la ocurrencia de un siniestro, si la entidad administradora no 

mantiene en vigor en todo momento las garantías o pólizas de seguros, la 

responsabilidad en que se incurra ante la ocurrencia de un siniestro, será 

asumida en su totalidad por la entidad administradora, quien libera de toda 

responsabilidad a la autoridad contratante. 

Las garantías deberán contener las siguientes disposiciones: I) la obligación 

de comunicar a la autoridad contratante si la entidad administradora no 

cumple con los pagos de las primas, deducibles y/o coaseguros, así como 

cualquier supuesto de cesación, retiro, cancelación o falta de renovación de 

cualquier póliza; ii) garantizar las obligaciones, funciones y atribuciones 

indicadas en presente contrato; iii) la obligación de informar a la autoridad 

contratante sobre cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o 

efectividad de las garantías; iv) una cláusula en la que se disponga que las 

garantías se mantendrán vigentes a pesar de no haberse pagado la prima en 

los plazos establecidos, si la entidad bancaría o la aseguradora no cumplieron 

previamente con las obligaciones de información; v) una cláusula en la que la 

entidad bancaría o la aseguradora declaren que renuncian a sus derechos de 

subrogación con respecto a la autoridad contratante, así como a interponer 

algún reclamo o medida judicial o extrajudicial en contra de la autoridad 

contratante; vi) una cláusula en la que se establezca que la entidad bancaría 

o la aseguradora deberán depositar en la cuenta que oportunamente 

determinará la autoridad contratante el pago como consecuencia de la 

ocurrencia de un siniestro cubierto por cualquiera de las garantía o pólizas de 

seguro dentro de un plazo de veinte (20) días contados desde el día siguiente 

a la ocurrencia del siniestro, o dentro del término establecido en la respectiva 

garantía o póliza de seguro, el que resulte menor. 

La contratación de garantías por parte de la entidad administradora no 

disminuye su responsabilidad en el marco del contrato, por tanto, la entidad 

administradora continuará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el mismo. En caso de siniestro por causa de dolo o negligencia 

grave de la entidad administradora y que no fuere cubierto por las garantías, 

la entidad administradora será la única responsable por cualquier daño que 

fuere causado al Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias y/o la 

autoridad contratante, debiendo asumir la totalidad de las sumas adeudadas 

de acuerdo con las leyes aplicables. 
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La entidad administradora deberá contratar las garantías o pólizas de seguro 

en los momentos exigidos. 

La entidad administradora deberá presentar a la autoridad contratante las 

propuestas de garantías o pólizas de seguro a ser contratadas en un plazo de 

diez (10) días contados a partir de la fecha de inicio de este contrato, con 

excepción de la garantía que ha de ser presentada conjuntamente con la firma 

de este contrato. La autoridad contratante tendrá un plazo de treinta (30) días 

contados a partir del día siguiente a la recepción de la propuesta de garantías 

o pólizas de seguros, para aprobar o presentar observaciones, en el evento en 

que considere que las garantías o pólizas de seguros propuestas no cumplen 

con las condiciones requeridas en este apartado. En caso de que la autoridad 

contratante no se pronuncie dentro del plazo aquí establecido, se entenderá 

que la propuesta de pólizas de seguro ha sido aprobada. Una vez aprobada la 

propuesta de garantías o pólizas de seguro, la entidad administradora deberá 

contratar las garantías o pólizas de seguro de acuerdo con el momento de 

presentación correspondiente. La entidad administradora entregará a la 

autoridad contratante copia de las garantías pólizas de seguro contratadas. 

ARTÍCULO 15.  TERMINACIÓN O EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADAS 

El presente contrato podrá ser terminado o extinguido por las siguientes 

causas:  

1. Por acuerdo común entre LAS PARTES;  

2. Por el cumplimiento del objeto del contrato o la llegada del término si 

no se ha intervenido prorroga o aplazamiento de la fecha de 

terminación del contrato suscrita;  

3. Incumplimiento de la autoridad contratante; 

4. De manera unilateral y anticipada por la autoridad contratante por los 

siguientes motivos: i) Incumplimiento de las obligaciones contraídas 

por la entidad administradora; ii) Estado de notoria insolvencia de la 

entidad administradora, o de sus socios o accionistas, a menos que se 

mejoren las garantías entregadas o las existentes sean suficientes para 

garantizar el cumplimiento del contrato; iii) Por exigirlo el interés 

público o la seguridad nacional, en ambos casos relacionados con 

incumplimientos graves que afecten o pongan en riesgo la entrega de 
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los bienes o servicios públicos; iv) Por circunstancias de caso fortuito o 

fuerza mayor que hagan imposible el cumplimiento del contrato; v) 

Omisiones o falsedades por parte de la entidad administradora en la 

propuesta presentada; vi) Por la facultad del Estado de resolución 

unilateral; vii) Por actos de corrupción, fraude y lavado de activos; viii) 

Por la existencia de riesgos no asegurables; ix) Por incumplimiento de 

las obligaciones de la entidad administradoras relativas al 

financiamiento. 

5. Por decisión judicial revestida de forma ejecutoria o dictada con 

carácter definitivo e irrevocable.  

15.1. Terminación de mutuo acuerdo 

Este contrato podrá terminarse de mutuo acuerdo entre la autoridad 

contratante y la entidad administradora, previa opinión favorable 

del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas. La autoridad contratante 

y la entidad administradora enviaran una solicitud de terminación amigable 

al Consejo Nacional de Alianzas Publico-Privadas, con las motivaciones y 

justificaciones debidamente fundamentadas y en caso de ser necesario, con 

pruebas fehacientes de la necesidad de terminar de mutuo acuerdo que da 

lugar a la solicitud realizada.  

Toda vez que proceda la terminación amigable, LAS PARTES procederán con 

la misma cumpliendo con las condiciones para la reversión, en un plazo que 

no podrá ser menor a tres (3) meses de recibida la opinión favorable 

del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas.  

15.2. Terminación por cumplimiento del objeto 

del contrato o la llegada del término 

Este contrato terminará automáticamente en la fecha de terminación 

acordado en el presente contrato por el cumplimiento del objeto del contrato, 

a menos que se haya producido renovación o prórroga del plazo del contrato o 

que haya sido terminado anticipadamente, de conformidad con las 

estipulaciones de este contrato. A la llegada cumplimiento de acuerdo a las 

condiciones establecidas, no se contemplará pago alguno por el Sistema 

Electrónico de Garantía Mobiliaria, ni monto compensatorio alguno por 

eventuales daños que la terminación del contrato pueda generar para la 

entidad administradora. LAS PARTES tendrá derecho a recibir aquellas 

sumas que estén pendientes de pago. 



   
 

Página 66 de 94 

15.3. Terminación por decisión unilateral y anticipada de la 

autoridad contratante  

Este contrato podrá terminarse anticipadamente y de manera unilateral por 

la autoridad contratante mediante resolución, previa autorización del Consejo 

Nacional de Alianzas Público-Privadas, por cualquiera de las causales 

determinada en el presente contrato por cualquiera de las causales 

siguientes, así como cualquier otra que se encuentre en el contrato:  

i. Incumplimiento de las obligaciones contraídas por la entidad 

administradora. En este caso la autoridad contratante, indemnizara a 

la entidad administradora un valor de liquidaciones estimado a través 

de la siguientes formula:  

• Para esto se calcula la indemnización según la suma de la deuda 

pendiente (senior y subordinada), más (+) intereses devengados no 

pagados más (+) todos los costos asociados a la cancelación 

anticipada de la deuda; más (+) el valor de la inversión inicial 

realizada por los accionistas en pesos dominicanos, menos (-) los 

pagos de dividendos que se hayan realizado hasta la fecha de la 

terminación en pesos dominicanos menos (–) Costos de transacción 

incurridos en caso de que el Estado haya lanzado un nuevo proceso 

competitivo menos (-) Derechos de la autoridad contratante por 

daños y perjuicios, en base a los incumplimientos que dieron paso a 

la cancelación del contrato. Si a la fecha de terminación del contrato, 

la suma de los pagos de dividendos realizados es mayor a la inversión 

inicial en valor presente de la fecha de terminación de contrato, la 

indemnización a los accionistas será cero. 

ii. Estado de notoria insolvencia de la entidad administradora, o de sus 

socios o accionistas, a menos que se mejoren las garantías entregadas 

o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del 

contrato. En este caso, la autoridad contratante, indemnizará a la 

entidad administradora un valor de liquidación estimado a través de la 

siguiente fórmula: 

• Sera igual (=) suma de la deuda pendiente (senior y subordinada), 

más (+) intereses devengados no pagados más (+) todos los costos 

asociados a la cancelación anticipada de la deuda 
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iii. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, en ambos casos 

relacionados con incumplimientos graves que afecten o pongan 

en riesgo la entrega de los bienes o servicios públicos. En este caso, la 

autoridad contratante, indemnizará a la entidad administradora un 

valor de liquidación estimado a través de la siguiente fórmula: 

• Para esto se calcula la indemnización según la suma de la deuda 

pendiente (senior y subordinada), más (+) intereses devengados no 

pagados más (+) todos los costos asociados a la cancelación 

anticipada de la deuda; más (+) el valor de la inversión inicial 

realizada por los accionistas en pesos dominicanos, menos (-) los 

pagos de dividendos que se hayan realizado hasta la fecha de la 

terminación en pesos dominicanos menos (–) Costos de transacción 

incurridos en caso de que el Estado haya lanzado un nuevo proceso 

competitivo menos (–) Derechos de la autoridad contratante por 

daños y perjuicios, en base a los incumplimientos que dieron paso a 

la cancelación del contrato. Si a la fecha de terminación del contrato, 

la suma de los pagos de dividendos realizados es mayor a la inversión 

inicial en valor presente de la fecha de terminación de contrato, la 

indemnización a los accionistas será cero. 

iv. Por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible 

el cumplimiento del contrato, circunstancia que deberá ser demostrada 

de manera fehaciente. En este caso, la autoridad contratante, 

indemnizará a la entidad administradora un valor de liquidación 

estimado a través de la siguiente fórmula: 

• Para esto se calcula la indemnización según la suma de la deuda 

pendiente (senior y subordinada), más (+) intereses devengados no 

pagados más (+) todos los costos asociados a la cancelación 

anticipada de la deuda; más (+) el valor de la inversión inicial 

realizada por los accionistas en pesos dominicanos, menos (-) los 

pagos de dividendos que se hayan realizado hasta la fecha de la 

terminación en pesos dominicanos menos (–) Costos de transacción 

incurridos en caso de que el Estado haya lanzado un nuevo proceso 

competitivo menos (–) Derechos de la autoridad contratante por 

daños y perjuicios, en base a los incumplimientos que dieron paso a 

la cancelación del contrato (+) costos derivados de la cancelación de 

compromisos laborales relacionados con el proyecto) 
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v. Omisiones o falsedades por parte de la entidad administradora en la 

propuesta presentada. En este caso, la autoridad contratante, 

indemnizará a la entidad administradora un valor de liquidación 

estimado a través de la siguiente fórmula: 

• Sera igual (=) suma de la deuda pendiente (senior y subordinada), 

más (+) intereses devengados no pagados más (+) todos los costos 

asociados a la cancelación anticipada de la deuda 

vi. Por la facultad del Estado de resolución unilateral y voluntaria del 

contrato. En este caso la autoridad contratante, indemnizara a la 

entidad administradora un valor de liquidaciones estimado a través de 

la siguientes formula:  

• Para esto se calcula la indemnización según la suma de la deuda 

pendiente (senior y subordinada), más (+) intereses devengados no 

pagados más (+) todos los costos asociados a la cancelación 

anticipada de la deuda; más (+) el valor presente de la inversión 

inicial realizada por los accionistas en pesos dominicanos, menos (-) 

los pagos de dividendos que se hayan realizado hasta la fecha de la 

terminación en pesos dominicanos, actualizados con la tasa interna 

de retorno esperada por el inversionista al inicio del contrato (+) 

costos derivados de la cancelación de compromisos laborales 

relacionados con el proyecto). Si a la fecha de terminación del 

contrato, la suma de los pagos de dividendos realizados es mayor a 

la inversión inicial en valor presente de la fecha de terminación de 

contrato, la indemnización a los accionistas será cero.    

vii. Por actos de corrupción, fraude y lavado de activo, en que el agente 

privado acepta o se demuestra que ha cometido un ilícito referente a 

dar, ofrecer, o acordar dar a un servidor público cualquier tipo de 

sobornos o recompensas por actuar o dejar actuar, o por favorecer o 

desfavorecer partes en relación con el contrato. En este caso, la 

autoridad contratante, indemnizará a la entidad administradora un 

valor de liquidación estimado a través de la siguiente fórmula: 

 

• Sera igual (=) a la suma de la deuda pendiente (senior y 

subordinada), más (+) intereses devengados no pagados más (+) 

todos los costos asociados a la cancelación anticipada de la deuda. 
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viii. Por la existencia de riesgos no asegurables. En este caso, la autoridad 

contratante, indemnizará a la entidad administradora un valor de 

liquidación estimado a través de la siguiente fórmula: 

 

• Para esto se calcula la indemnización según la suma de la deuda 

pendiente (senior y subordinada), más (+) intereses devengados no 

pagados más (+) todos los costos asociados a la cancelación 

anticipada de la deuda; más (+) el valor de la inversión inicial 

realizada por los accionistas en pesos dominicanos, menos (-) los 

pagos de dividendos que se hayan realizado hasta la fecha de la 

terminación en pesos dominicanos menos (–) Costos de transacción 

incurridos en caso de que el Estado haya lanzado un nuevo proceso 

competitivo menos (–) Derechos de la autoridad contratante por 

daños y perjuicios, en base a los incumplimientos que dieron paso a 

la cancelación del contrato (+) costos derivados de la cancelación de 

compromisos laborales relacionados con el proyecto) 

ix. Por incumplimiento de las obligaciones de la entidad administradoras 

relativas al financiamiento. En este caso, la autoridad contratante, 

indemnizará a la entidad administradora un valor de liquidación 

estimado a través de la siguiente fórmula: 

• Sera igual (=) suma de la deuda pendiente (senior y subordinada), 

más (+) intereses devengados no pagados más (+) todos los costos 

asociados a la cancelación anticipada de la deuda. 

El Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas previo a determinar la 

terminación anticipada de este contrato deberá recabar opinión previa de la 

máxima autoridad del sector al que pertenezcan los bienes y servicios objeto 

de la alianza público-privada. La resolución, deberá incluir la justificación 

fundamentada de la causa que da lugar a la autorización para terminación 

anticipada.  

Toda vez que la autoridad contratante proceda con terminación anticipada y 

unilateral del presente contrato, notificará por escrito a la entidad 

administradora con una antelación no menor a tres (3) meses de la fecha 

prevista para terminación anticipada. Esta notificación deberá realizarse 

conjuntamente con la resolución emitida por el Consejo Nacional de 

Alianzas Público-Privadas autorizando la misma. 
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15.4. Por decisión judicial revestida de forma ejecutoria 

o dictada con carácter definitivo e irrevocable 

Ante la decisión judicial, la fórmula de liquidación se corresponderá a la 

causal que dio lugar a la terminación del contrato, si aplicare. 

15.5. Condiciones generales para la liquidación  

El presente contrato se liquidará en un término máximo de sesenta (60) días 

contados a partir de la fecha de suscripción del acta de reversión. Al finalizar 

la liquidación del contrato, la entidad administradora y la autoridad 

contratante suscribirán un acta de liquidación en la que se dejarán constancia 

de los pagos a ser efectuados por LAS PARTES. 

Si la terminación del contrato se produce por terminación anticipada y 

unilateral por la autoridad contratante sin estar tipificada una de las causales 

previstas en este contrato, el Estado deberá compensar a la entidad 

administradora en la forma y termino establecidos en la fórmula de 

liquidación, quedando entendido que en ningún caso se aplicarán 

compensaciones por lucro cesante. 

Si la terminación del contrato se produce por terminación anticipada y 

unilateral por la autoridad contratante por algunas de las causales previstas 

en este contrato, sin perjuicio de otras penalidades previstas en este contrato, 

la autoridad contratante ejecutará la póliza de fiel cumplimiento vigente a la 

fecha de terminación y podrá disponer del monto de la póliza de fiel 

cumplimiento, sin derecho a reembolso alguno para la entidad 

administradora. El Estado no deberá compensar a la entidad administradora 

por la inversión realizada o por los daños emergentes sufridos, ni por lucro 

cesante. 

15.6. Efectos de la terminación 

La terminación del contrato produce la obligación de la entidad 

administradora de retornar a la autoridad contratante el Sistema Electrónico 

de Garantías Mobiliarias, conforme con el plan de reversión y el plazo 

indicado por la autoridad contratante.   

Producida la terminación del contrato:  
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a. La actividad de la entidad administradora cesa y se extingue su 

derecho de administrar el proyecto, derecho que es reasumido por 

la autoridad contratante o por otra persona designada por la autoridad 

contratante.  

b. Se resuelven automáticamente, de puro derecho, todos los contratos a 

los que se refiere las cláusulas obligatorias y relaciones con terceros, 

salvo aquellos que expresamente la autoridad contratante haya 

decidido mantener vigentes y respecto de los cuales haya asumido la 

posición contractual de la entidad administradora. A este efecto, en la 

comunicación con la que la autoridad contratante notifique 

a la entidad administradora su decisión de terminar anticipadamente 

el contrato, ésta deberá indicar expresamente en qué contratos 

asumirá la posición contractual de la entidad administradora. A partir 

de la referida notificación, la autoridad contratante asumirá la 

posición contractual de la entidad administradora en tales contratos;  

c. Se designará a una persona calificada para que efectúe la liquidación 

del contrato;  

d. La entidad administradora cooperará con la autoridad contratante a 

fin de lograr la reversión ininterrumpida del proyecto, para lo 

cual la entidad administradora deberá (i) suministrar cualquier 

información que se pueda razonablemente requerir, y (ii) proporcionar 

pleno acceso a la autoridad contratante y a cualquier tercero que 

la Dirección General de Alianzas Público-Privadas designe 

(incluyendo, pero sin limitarse a, los participantes de cualquier proceso 

competitivo organizado por la Dirección General de Alianzas Público-

Privadas al Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias.  

La terminación del contrato, por cualquier causa, no limitará, condicionará o 

afectará bajo concepto alguno la obligación de cualquier pago que se haya 

generado hasta el momento de la efectiva terminación de la autoridad 

contratante respecto de la entidad administradora. 

ARTÍCULO 16.  INFRACCIONES, SANCIONES Y PENALIDADES 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos de la 

entidad administradora que constituyan una infracción leve, grave o muy 

grave, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley No. 47-20, de 

Alianzas Público-Privadas, se aplicarán las sanciones detalladas en el 
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presente contrato, cuya imposición se realizará de acuerdo con el 

procedimiento del presente contrato.  

La autoridad contratante se encuentra facultada para aplicar las sanciones y 

penalidades establecidas en el presente contrato, por las infracciones siempre 

que fuere derivado de un incumplimiento contractual. La entidad 

administradora no estará exenta de responsabilidad, aún en los casos en que 

los incumplimientos sean como consecuencia de contratos que celebre con 

otros contratistas o subcontratistas. 

Además de las infracciones establecidas en la ley, se clasifican como 

infracciones los incumplimientos siguientes:  

• Incumplimiento en el diseño y desarrollo del software de acuerdo con 

los requisitos específicos y los requerimientos de la autoridad 

contratante. 

• Incumplimiento del cronograma de trabajos, por no cumplir con los 

avances de acuerdo tiempos en el cronograma de trabajo aprobado. 

• Incumplimiento de cesión de derechos de propiedad intelectual, 

relacionados con el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. 

• Retrasos en la entrada en vigor de la operación del software. 

• Incumplimiento de las obligaciones de administración del Sistema 

Electrónico de Garantías. 

• Incumplimiento de los requisitos de seguridad de la información que 

generen fallas, intromisión de terceros y /o afectación de la 

funcionalidad del sistema. 

• Incumplimiento de actualización u optimización por mantenimiento, 

que afecten la funcionalidad o no fuesen realizadas dentro del tiempo 

estipulado. 

• Incumplimiento de las obligaciones y condiciones de pago y económicas 

establecidas en el presente contrato. 

• Incumplimiento de consignación y presentación de las garantías 

requeridas. 
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• Incumplimiento en la prevención, monitoreo, control y solución de los 

riesgos establecidos, así como los resultantes de las evaluaciones 

anuales por parte de la autoridad contratante. 

• Incumplimiento en los controles y prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y anticorrupción. 

• Incumplimiento de la obligación de capacitación y formación sobre el 

Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. 

• Incumplimiento de controles de prevención y protección antes 

desastres naturales, que puedan afectar el funcionamiento del sistema. 

• Incumplimiento de modificación del modelo financiero por 

recomendación de la autoridad contratante. 

• Incumplimiento de notificación a la autoridad contratante, ante el 

conocimiento de un evento de caso fortuito o fuerza mayor. 

La autoridad contratante determinará, discrecionalmente, el nivel de 

incumplimiento de acuerdo con los criterios establecidos en la ley y aplicará 

la sanciones y penalidades previstas en este contrato. 

16.1. De las sanciones 

Para la imposición de las sanciones la autoridad contratante, tendrá en 

cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad para que la sanción 

a imponer se encuentre de acuerdo con la gravedad del incumplimiento 

contractual. Las infracciones se clasificarán en leves, graves o muy graves. 

Conforme a dichos criterios los incumplimientos se clasifican en: 

• Para las infracciones leves: advertencia escrita y ejecución de las 

garantías.  

• Para las infracciones graves: ejecución de las garantías, penalidades 

establecidas en el presente contrato, inhabilitación temporal para 

participar en procesos competitivos de selección de adjudicatario para 

contratos de alianzas público- privadas o para contratación pública 

conforme a la gravedad de la falta y una multa de mil salarios mínimos 

del sector público.  

• Para las infracciones muy graves: ejecución de las garantías, 

penalidades establecidas en el presente contrato, rescisión unilateral 
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del contrato sin responsabilidad para la autoridad contratante, 

inhabilitación permanente para participar en procesos competitivos de 

selección de adjudicatario para contratos de alianzas público-privadas 

o para contratación pública conforme a la gravedad de la falta, y una 

multa de tres mil salarios mínimos del sector público. 

 

16.1.1. Sobre la ejecución de las garantías 

 

En virtud de que las garantías serán contratadas a razón de la etapa o fase 

del desarrollo del proyecto, la ejecución de estas será correspondiente a la 

etapa o fase de desarrollo en que se encuentre al momento del incumplimiento 

o comisión de la infracción.  

 

16.1.2. Sobre las infracciones administrativas  

En los casos de que se trate de una infracción administrativa de acuerdo a lo 

establecido en la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas, la Dirección 

General de Alianzas Público-Privadas o en los casos que amerite el Consejo 

Nacional de Alianzas Público-Privadas, serán quienes ejerzan la potestad 

sancionadora correspondiente, de acuerdo a lo establecido en artículo 85 de la 

mencionada legislación.  

 

16.2. Penalidades 

Además de las sanciones establecidas en la ley, atendiendo a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, la autoridad contratante, en caso de 

incumplimiento parcial o total de las obligaciones adquiridas por la autoridad 

contratante, podrá exigir el pago de forma sucesivas de la penalidad 

equivalente al cero punto dos por ciento (0.2%) del valor de la inversión 

incluidos los impuestos por cada día de retraso en el cumplimiento de la 

obligación, sin exceder el cero punto diez por ciento (0.10%) del valor total del 

mismo.   

16.3. Procedimiento de aplicación de penalidades y 

sanciones 

Los supuestos de incumplimiento generan la obligación de pagar y ejecutar la 

sanción o penalidad respectiva, sin que haga falta una intimación en mora 
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previa, y su pago y ejecución no implica la liberación de la entidad 

administradora de cumplir la obligación respectiva. 

En caso de identificarse probables incumplimientos o la comisión de un 

infracción de acuerdo a lo establecido en Ley No. 47-20, de Alianzas Publico-

Privadas, por parte de la entidad administradora de cualquiera de las 

obligaciones indicadas en el presente contrato, según corresponda, la 

autoridad contratante, elaborará un informe de supervisión en el cual se 

pronunciará sobre la existencia o no del posible incumplimiento detectado, el 

cual deberá contener como mínimo la información que demuestre el 

incumplimiento, conclusiones, recomendaciones, plazo para sanear el 

incumplimiento detectado, si aplica, entre otros. La autoridad contratante 

contará con un plazo máximo de cinco (5) días desde identificado el probable 

incumplimiento para remitir a la entidad administradora el informe de 

supervisión. 

Luego de que la entidad administradora haya recibo el informe de 

supervisión, contará con el plazo determinado en el informe de supervisión 

para sanear y cumplir con las obligaciones correspondientes. Si la entidad 

administradora no cumple o cumple fuera del plazo establecido, la autoridad 

contratante elaborará y notificará a la entidad administradora, en un plazo 

máximo de cinco (5) días, una comunicación indicando la imposición de la 

penalidad correspondiente por el incumplimiento detectado, señalando: 

a. Las razones que motivan la imposición de la penalidad; 

b. La determinación de la penalidad que corresponda, conforme a 

las penalidades prevista en este contrato; y 

c. El requerimiento de pago, indicándole la cuenta de la autoridad 

contratante en la que deberá depositar el monto correspondiente, o la 

cuenta que indique sea indicada, indicando el valor de la penalidad 

aplicable; lo cual debe ocurrir dentro de los diez (10) días siguientes 

de recibido el requerimiento. 

Dentro del referido plazo de diez (10) días, la entidad administradora podrá 

expresar por escrito su disconformidad a la autoridad contratante, con copia 

a Dirección General de Alianzas Público-Privadas, respecto a la penalidad 

aplicada, para lo cual deberá adjuntar un informe legal, técnico y financiero 

que sustente su posición. 
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Luego de haber recibido la notificación del informe de disconformidad, la 

Dirección General de Alianzas Público-Privadas, dirigirá a la autoridad 

contratante en un plazo de diez (10) días su opinión respecto al informe 

notificado. Luego de haber recibido la opinión de la Dirección General de 

Alianzas Público-Privadas, la autoridad contratante, emitirá su decisión 

final, pudiendo ratificar la penalidad o dejarla sin efecto.  

En caso de que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, no emita 

opinión dentro del plazo correspondiente, se dará como conocida la situación 

y la autoridad contratante podrá igualmente proceder con su decisión final.  

En el caso de que la entidad administradora no manifieste su disconformidad 

a la penalidad o la autoridad contratante ratifique la misma, la entidad 

administradora, debe abonar el monto de la penalidad, lo cual debe ocurrir 

dentro de los diez (10) días siguientes de recibido el requerimiento o la 

ratificación por parte de la entidad administradora. 

En el caso que, la entidad administradora incumpla con pagar las penalidades 

dentro del plazo establecido en los párrafos up supra, la autoridad contratante 

ejecutará la garantía de ejecución del contrato, por un monto equivalente a la 

penalidad impuesta, más los intereses generados desde la notificación hasta 

la fecha efectiva de pago, debiendo la entidad administradora restituir dicha 

garantía. 

El pago de las penalidades aplicables no podrá ser considerado como una 

causal para invocar la ruptura del equilibrio económico financiero. 

Si los incumplimientos de la entidad administradora generan, en forma 

acumulada, la aplicación de sanciones y penalidades por valor de que superen 

el veinte por ciento (20%) del valor de la inversión, la autoridad contratante 

resolverá el contrato de alianza público-privada por reincidencia de 

incumplimiento por parte de la entidad administradora. 

En dicho caso, la entidad administradora deberá abonar el monto 

correspondiente a las sanciones y penalidades que le resulten aplicables a la 

fecha, que se pudieran encontrar pendientes de pago por cualquier motivo, 

más los intereses devengados, sin perjuicio de lo cual la autoridad contratante 

procederá a ejecutar la garantía correspondiente. 

La autoridad contratante tiene la obligación de llevar la contabilidad y el 

registro de las penalidades que hubiera impuesto, a efectos de determinar la 



   
 

Página 77 de 94 

aplicación del párrafo up supra y los demás supuestos previstos en el presente 

contrato de alianza público-privada.  

ARTÍCULO 17.  REVERSIÓN 

En un periodo determinado por la autoridad contratante, antes de la fecha de 

terminación del contrato, tanto la entidad administradora como la autoridad 

contratante deberán iniciar la verificación final del Sistema Electrónico de 

Garantías Mobiliarias, con el fin de proceder a la reversión para iniciar el 

procedimiento mediante el cual la entidad administradora entregue el 

Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria y sus bienes conexos a la 

autoridad contratante. 

Para estos fines, la entidad administradora al momento de la firma del 

presente contrato deberá entregar un plan de reversión, donde establezca 

todos los bienes corporales e incorporales y elementos, directamente afectados 

por la prestación del servicio contratado como Sistema Electrónico de 

Garantías Mobiliarias. En dicho documento, además de lo anterior, deberán 

establecer la forma en que se encuentran dichos bienes al momento de la 

firma del contrato, indicando las especificaciones técnicas, económicas, 

financieras, y la estrategia de entrega así como cualquier otra que fuese 

necesario para asegurar al momento de la suscripción del contrato, las 

condiciones en que se encontraban dichos bienes, los cuales deberán ser 

devueltos en su mismo estado al momento del término del contrato a la 

autoridad contratante.  

Dicho documento será un anexo al contrato de alianzas público-privadas, el 

cual la autoridad contratante, revisará y aprobara de forma anual y podrá ser 

modificado, sin que se considere una modificación al contrato. Se excluirán 

los elementos y bienes que, por su estado o naturaleza, no se considere 

conveniente su reversión a discreción de la autoridad contratante, previa 

consulta a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).  

La autoridad contratante, por su parte, dispondrá y establecerá los términos 

del el punto de inicio y la duración del plazo de reversión, así como cualquier 

disposición que considere pertinente, para recibir los bienes y elementos al 

momento de la terminación del contrato, de acuerdo a la causal de 

terminación del contrato.   
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La reversión ocurre por dos motivos: a) La llegada del término de la ejecución 

del contrato; b) Si se produce la terminación anticipada del contrato, con la 

aplicación, si ha lugar a ello, de las penalidades, sanciones y 

responsabilidades correspondientes. En ambos casos se retornarán a la 

autoridad contratante todos los elementos y bienes que se encuentren 

afectados por la explotación del SEGM. Además, durante el proceso de 

reversión del SEGM, se deberá asegurar la continuidad de la prestación del 

servicio, según los términos y las disposiciones establecidas por la autoridad 

contratante en el manual de reversión.  

Los plazos determinados por la autoridad contratante podrán ser ampliados 

por decisión autónoma y exclusiva de esta. Una vez concluida la reversión, la 

entidad administradora y la autoridad contratante, suscribirán un acta en la 

que dejarán constancia de las especificaciones técnicas y condiciones del 

estado del SEGM, incluyendo la medición de los indicadores, el listado de 

bienes actualizado, así como todas las necesidades identificadas por la 

autoridad contratante en el procedimiento de reversión. 

Durante la etapa de reversión, la entidad administradora deberá, (salvo que 

la autoridad contratante determine lo contrario), continuar con las labores de 

administración, operación y mantenimiento del SEGM, asegurando los 

niveles de servicio y calidad de este y cumplimiento de las obligaciones 

estipuladas en el presente contrato de alianza de público-privada, por lo que 

no podrá bajo ninguna circunstancia disminuir la eficiencia del servicio, 

manteniendo la calidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones 

estipuladas en el presente contrato de alianza de público-privada. 

Igualmente, a la entidad administradora le serán reconocidos sus derechos a 

recibir la remuneración acordada, durante el tiempo que continúe ejecutando, 

o, con las labores de operación y mantenimiento del SEGM. 

El no cumplimiento de cualquier obligación de la entidad administradora, 

prevista en el contrato para hacer efectiva la reversión, generará la aplicación 

de las penalidades previstas en el contrato; tampoco retrasará el plazo 

establecido por la autoridad contratante para la etapa de reversión, ni 

impedirá la suscripción del acta de reversión. Si ocurriesen estos 

incumplimientos, se dejará de los mismos constancia en el acta de reversión. 

Asimismo, habrá lugar a la reversión si se produce la terminación anticipada 

del contrato, con la aplicación, si ha lugar a ello, de las penalidades, sanciones 

y responsabilidades correspondientes. En todo caso, no podrá nunca 
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disminuirse la eficiencia del servicio brindado la calidad del servicio y el 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de alianza de 

público-privada. 

ARTÍCULO 18.  RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATÉGICO, 

TERCEROS Y PERSONAL 

Ninguna de LAS PARTES tendrá derecho, facultad o compromiso alguno de 

actuar en nombre de la otra parte, ser su agente o representante, o 

comprometerla en forma alguna. El presente contrato solo crea derechos y 

obligaciones en nombre de LAS PARTES. En consecuencia, mediante el 

presente contrato, LAS PARTES no pretenden otorgar o crear derechos u 

obligaciones en nombre de terceros. 

Ninguna de las disposiciones del contrato deberá interpretarse de forma tal 

que se entienda que LAS PARTES mantienen una relación distinta a la 

pactada expresamente en el objeto del presente contrato. 

ARTÍCULO 19.  DISPOSICIONES GENERALES 

19.1. Confidencialidad 

La entidad administradora acuerda que toda información privilegiada y/o 

documento de la autoridad contratante o de los usuarios del sistema, que por 

objeto de este contrato esté a disposición de la entidad administradora, deberá 

ser tratada con el más estricto sentido de discreción, sin que la entidad 

administradora deba divulgar a persona o institución, las informaciones que 

pudiera conocer en el desarrollo, implementación u operación del Sistema. 

 Toda información privilegiada deberá permanecer confidencial y secreta y se 

debe respetar su confidencialidad y utilizar sus mejores esfuerzos para 

protegerla. Por información privilegiada LAS PARTES entenderán que se 

trata de cualquier información y/o data tanto de la autoridad contratante 

como de los usuarios del sistema. El incumplimiento de la obligación de 

confidencialidad puede causar graves daños y perjuicios y ser causal de 

terminación del presente contrato. 

Los responsables del archivo de información y datos y quienes intervengan y 

tengan cualquier contacto con los datos e información de los usuarios están 

obligados a guardar confidencialidad. La entidad administradora se 

asegurará de que el personal que tenga acceso a los datos e informaciones de 
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usuarios esté consciente de que las mismas son confidenciales. La entidad 

administradora hará firmar acuerdos de confidencialidad a todo el personal 

que pudiera estar en contacto con la información introducida en el Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias. 

El derecho de confidencialidad establecido en el presente artículo sobrevivirá 

la terminación del presente contrato. 

19.2. Propiedad intelectual y derecho de autor 

Todos los derechos de autor y propiedad intelectual de cualquier naturaleza, 

incluidos los de tecnología base que existiera previo a la firma del presente 

contrato, que se deriven del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias son 

propiedad exclusiva de la autoridad contratante. 

La propiedad respecto al Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias es 

plena e irrevocablemente adquirida por la autoridad contratante, tanto 

respecto de tecnología base preexistente puestos a la disposición por la 

entidad administradora como a los desarrollos que pudieran ser realizados. 

Todos los certificados de propiedad respecto del software del Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliaria deberán ser cedidos de forma 

permanente a favor de la autoridad contratante, mientras que la entidad 

administradora será la detentadora de los derechos de uso y explotación del 

sistema durante la vigencia del contrato. 

En vista de que el desarrollo e implementación del sistema estará a cargo de 

entidad administradora, ésta será responsable de los daños ocasionados a la 

autoridad contratante en el caso de que una tercera persona demuestre ante 

las autoridades judiciales que el sistema desarrollado, sea parcial o 

totalmente, infrinja algún derecho de patente, derecho de autor o marca de 

fábrica, y será responsable de todos los daños y perjuicios causados, 

incluyendo honorarios de abogados. Asimismo, la entidad administradora se 

compromete y obliga a defender con recursos propios a la autoridad 

contratante a efectos de mantenerlo indemne frente a terceras personas, de 

cualquier reclamación civil, comercial, penal o de cualquier otra naturaleza, 

que pudiera sobrevenir durante la ejecución de los servicios descritos en el 

presente contrato. 

La entidad administradora entregará a autoridad contratante copia de los 

programas y módulos desarrollados e implementados una vez haya finalizado 

el proceso de desarrollo, implementación y operación del sistema a los fines 
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de tener backups de los mismos. La entidad administradora tendrá derecho a 

uso del sistema en favor de la autoridad contratante mientras tenga vigencia 

el contrato, una vez terminado deberá entregar todos los accesos. 

19.3. Información de los usuarios 

La entidad administradora es responsable del archivo de los datos 

suministrados por los usuarios del Sistema Electrónico de Garantías 

Mobiliarias y deberá ́ adoptar e implementar las medidas de índole técnica, 

organizativa y de seguridad necesarias para salvaguardar los mismos y se 

evite su alteración, perdida, tratamiento, consulta o acceso no autorizado. 

Los datos introducidos por usuarios al sistema son de exclusiva propiedad de 

la autoridad contratante, por lo que la entidad administradora no podrá 

utilizarlos con fines distintos a los previstos en el presente contrato. Al 

término del contrato, en la fecha de su vencimiento o de manera anticipada, 

la entidad administradora deberá devolver de forma íntegra a la autoridad 

contratante todos los datos que hayan sido introducidos por los usuarios al 

sistema. 

19.4. Idioma 

El idioma oficial del presente contrato es el español, por tanto, toda 

correspondencia o documento que se intercambie deberá ser presentado en 

este idioma. En caso de que cualquier documento, estudio y/o comunicación 

se encuentre redactada en idioma distinto al español, deberán contar con la 

traducción realizada por un intérprete judicial debidamente en la República 

Dominicana. 

19.5. Domicilio  

El domicilio de la entidad administradora deberá estar fijado en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana 

durante todo el plazo de vigencia del presente contrato. 

19.6. Legislación aplicable y solución de conflictos 

Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se remiten a las 

leyes de la República Dominicana. 

Todo conflicto, litigio, controversia o reclamación resultante del o los contratos 

a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades 
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serán sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al 

procedimiento establecido en la ley que instituye el Tribunal Superior 

Administrativo y será juzgado conforme a las leyes de la República 

Dominicana que resulten aplicables al objeto de la controversia. 

Las notificaciones que estén dirigidas al Consejo Nacional de Alianzas 

Público-Privadas, serán realizadas por ante las oficinas de la Dirección 

General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP). 

19.7. Enmiendas y modificaciones 

La autoridad contratante o la entidad administradora o de forma conjunta o 

independiente podrán solicitar modificación de alguna cláusula del contrato 

o variación al valor del presente contrato de alianzas público-privadas. Esta 

solicitud deberá ser presentada a la DGAPP conjuntamente con todos los 

antecedentes y documentos que sustentan la solicitud, incluyendo un análisis 

detallado respecto de los efectos económicos de la modificación o variación 

solicitada. 

En el caso de solicitudes presentadas por la entidad administradora, el 

Director Ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, previo a admitir el trámite 

dicha solicitud, podrá solicitar la opinión técnica de la autoridad contratante. 

Siempre que le sea solicitado, la autoridad contratante deberá emitir dicha 

opinión técnica en plazos que no pueden exceder de diez (10) contados a partir 

del momento de la solicitud. 

El Director Ejecutivo de Alianzas Público-Privadas realizará la evaluación 

previa de la solicitud de modificación de alguna cláusula del contrato o de la 

solicitud de variación del valor de la inversión, en ocasión de lo cual emitirá 

un informe que será presentado ante el Consejo Nacional de Alianzas Público-

Privadas. El Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas decidirá, 

mediante resolución motivada sobre la solicitud de modificación de alguna 

cláusula del contrato o sobre la solicitud de variación al valor de la inversión, 

cuando corresponda, dictaminando su aprobación, aprobación con ajustes o 

rechazando la solicitud. 

El Director Ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, durante la evaluación 

previa que se refiere el párrafo anterior, y el Consejo Nacional de Alianzas 

Público-Privadas podrá requerir antecedentes, análisis, estudios y 

evaluaciones adicionales, tanto a la entidad administradora y a la autoridad 

contratante. 
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En los casos de aprobación y de aprobación con ajustes, el Consejo Nacional 

de Alianzas Público-Privadas se pronunciará sobre los términos y condiciones 

en que LAS PARTES negociarán la modificación del contrato o en las que se 

implementarán las variaciones al valor de la inversión. En caso de que 

proceda, LAS PARTES deberán firmar un addendum al presente contrato en 

miras de poder implementar las modificaciones o variación aprobadas. 

Toda vez que la modificación solicitada conlleve, de forma firme o contingente 

y sin haberse, la enajenación de bienes del Estado, la afectación de rentas 

nacionales, la realización de operaciones de crédito público o cuando implique 

exenciones de impuestos, la modificación deberá ser aprobada por el Congreso 

Nacional, según lo estipulado en la Constitución y las leyes. 

Queda expresamente entendido que queda prohibido solicitar modificación 

del esquema de distribución de riesgos establecido en el presente contrato. 

19.8. Relación de LAS PARTES 

LAS PARTES expresamente reconocen y declaran que el presente contrato no 

genera obligaciones de naturaleza laboral y tampoco de empresa conjunta o 

asociación, razón por la cual LAS PARTES recíprocamente declaran que se 

mantendrán indemnes frente a potenciales reclamaciones de terceros que se 

encuentren basadas sobre dichos fundamentos. 

19.9. Divisibilidad 

La ilegalidad, invalidez o imposibilidad de poner en ejecución cualquier 

sección de este contrato, según sea determinada por un tribunal u otra 

autoridad de jurisdicción competente, no se considerará que afecta la 

legalidad, validez y capacidad de poner en ejecución las estipulaciones 

restantes. 

19.10. Cesión del contrato 

La entidad administradora declara y reconoce que no podrá ceder y ni 

transferir los derechos que mediante el presente contrato le son otorgados a 

favor de terceros. Toda cesión o transferencia realizada queda desautorizada 

y no puede ser realizada. 
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19.11. Dirección y destinatarios 

Todas las notificaciones o comunicaciones que deban ser realizadas en virtud 

del presente contrato, serán realizadas válidamente mediante carta con acuse 

de recibo, entrega a mano, mediante acto de alguacil, o mediante correo 

electrónico con evidencia de recepción, a las direcciones indicadas debajo, en 

las que LAS PARTES hacen respectivamente formal elección de domicilio, a 

menos que sea dada notificación por escrito de un cambio en la dirección, 

notificación que deberá cumplir con las disposiciones de este literal. Las 

notificaciones serán consideradas como entregadas de forma efectiva según 

las siguientes reglas: (a) las notificaciones entregadas de manera personal 

serán consideradas como entregadas en la fecha de la entrega personal; (b) 

las notificaciones entregadas en forma de carta vía mensajería serán 

consideradas como entregadas en la fecha de recepción del mismo de parte de 

su destinatario (según lo indique el acuse de recibo); y, (c) Las notificaciones 

entregadas en forma de carta vía correo electrónico serán consideradas como 

entregadas al momento de recibir confirmación de recibo de parte del 

destinatario. 

Las notificaciones o comunicaciones deberán ser remitidas a la persona de su 

representante en los domicilios o correos electrónicos siguientes: 

ENTIDAD CONTRATANTE: 

Atención: XXXXX 

Domicilio: XXXXX 

Correo-E: XXXXX 

 

AUTORIDAD CONTRATANTE: 

Atención: XXXXX 

Domicilio: XXXXX 

Correo-E: XXXXX 

 

DGAPP 

Atención: XXXXX 

Domicilio: XXXXX 

Correo-E: XXXXX 

19.12. Cláusulas Obligatorias 

En todos los contratos que la entidad administradora celebre con el socio 

estratégico, LAS PARTES vinculadas a la entidad administradora, 

subcontratistas, proveedores de servicios y terceros, salvo en aquellos que (1) 
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por su naturaleza no afecten el objeto del contrato, a la autoridad contratante, 

al SUPERVISOR o al Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria, o (2) sean 

contratos por adhesión, deberán incluir cláusulas obligatorias que 

contemplen: 

a) El plazo que en ningún caso podrá exceder el plazo del presente 

contrato; 

b) En caso de terminación anticipada del contrato, la autoridad 

contratante podrá asumir la posición contractual de la entidad 

administradora en dichos contratos, a través de una cesión de 

posición contractual autorizada irrevocablemente, posibilitando la 

continuación de dichos contratos en los mismos términos 

inicialmente pactados; 

c) La terminación del contrato conllevará la resolución inmediata de 

los contratos, debido a que éstos son accesorios al primero, salvo 

que (1) la autoridad contratante decida continuarlos asumiendo la 

posición contractual de la entidad administradora en dichos 

contratos, o (2) la autoridad contratante decida la permanencia de 

la entidad administradora en tanto se defina el ente que dará 

continuidad; 

d) La autoridad contratante se reserva el derecho de solicitar 

sustitución o terminación del contrato con el contratista del 

subcontratista en cualquier momento; 

e) El subcontrato no otorga derechos al subcontratista o tercero, 

frente a la autoridad contratante o al proyecto; 

f) El contratista renunciará a interponer, directamente o a través de 

sus accionistas, denuncias penales o acciones de responsabilidad 

civil contra la autoridad contratante, LAS PARTES vinculadas a la 

autoridad contratante, el Supervisor o el personal del Supervisor; 

g) Los contratistas deberán acordar ceder a favor de la autoridad 

contratante los derechos de propiedad intelectual, derechos de 

autor y cualquier otro derecho que pudieran detentar respecto al 

Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, incluido, pero no 

limitado a certificados de software, hardware, entre otros, tanto 

que haya sido desarrollado durante la ejecución del contrato como 
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preexistentes que se hubieran puesto a la disposición para el 

contrato; 

h) La autoridad contratante, así como a cualquier parte vinculada a 

la autoridad contratante, podrán solicitar cualquier información de 

los subcontratistas relacionada con el desarrollo y/o operación del 

Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. 

Las cláusulas obligatorias deberán mantenerse vigentes durante todo el plazo 

del contrato, por lo que no podrán modificarse salvo autorización previa por 

escrito de la autoridad contratante. 

La entidad administradora no estará exenta de responsabilidad frente a la 

autoridad contratante por actos derivados de la ejecución de los contratos con 

subcontratistas respecto al objeto del presente contrato. 

19.13. Régimen fiscal 

La entidad administradora estará sujeto a la legislación tributaria nacional, 

que resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de 

naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. 

Durante los primeros cinco (5) años, computados a partir del inicio de la 

ejecución del proyecto objeto del presente contrato, la entidad administradora 

podrá optar por la devolución del Impuesto a la Transferencia de Bienes y 

Servicios (ITBIS), en la compra o alquiler de equipos, materiales e insumos 

directamente relacionados con el desarrollo, mantenimiento o expansión de 

los servicios objeto del presente contrato de alianza público-privada. 

La entidad administradora podrá acceder a un régimen de depreciación y 

amortización acelerada sujeto al cumplimiento de las condiciones y 

procedimientos establecidos en el Código Tributario de la República 

Dominicana y sus modificaciones. 

Los beneficios fiscales mencionados en este apartado se solicitarán a través 

de la administración tributaria, previo cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en sus normas generales. 

19.14. Política anticorrupción y lavado de activos 

La entidad administradora asegura que conoce la normativa local que regula 

la prevención y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios públicos o 
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en el sector empresarial previstos especialmente en el Código Penal y  la Ley 

No. 155-2017 que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre 

Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, con excepción 

de los artículos 14, 15, 16, 17 y 33, modificados por la Ley No. 196-11, que 

regulan la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de tráfico de 

influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo; así como 

aquellas normas que sancionan todo acto delictivo que lesione o pudieran 

lesionar los intereses, reputación, patrimonio o activos del SEGM, conforme 

a lo previsto en el Código Penal y demás leyes especiales.  

 

La entidad administradora acuerda que durante la vigencia y de forma 

indefinida después de finalizado el presente contrato, cumplirán y adoptarán 

medidas razonables para asegurarse que sus accionistas, directivos, 

ejecutivos, empleados, contratistas, subcontratistas, agentes u otros terceros 

sujetos a su control o a su influencia determinante, cumplan con las 

disposiciones siguientes: 

1) En relación a funcionarios públicos a nivel internacional o nacional, no 

deberán en forma directa o indirecta o inclusive a través de terceros: dar 

o recibir soborno, entendiéndose como tal a cualquier oferta, regalo, pago, 

promesa o autorización de pago, de cualquier dinero o cualquier cosa de 

valor, para el uso o beneficio propio o de cualquier otra persona o entidad, 

en la medida en que uno sepa o tenga motivos razonables para creer que 

la totalidad o una parte del dinero o cosa de valor pagado, ofrecido, 

regalado, prometido o autorizado a pagar se utilizará con el fin de:  

a) Influir sobre cualquier acto, omisión o decisión del funcionario público 

en el desarrollo de sus funciones;  

b) Inducir al funcionario público a hacer o dejar de hacer cualquier acto 

en violación de su obligación legal; 

c) obtener cualquier ventaja indebida;   

d) Inducir al funcionario público a utilizar su influencia con algún 

organismo del gobierno para afectar o influir en cualquier acto o 

decisión de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar en forma 

indebida a obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida.  

La prohibición precedente en el párrafo anterior se hace extensiva a los 

familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de 
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los funcionarios públicos de nivel nacional o internacional indicados, en la 

medida en que uno sepa o tenga motivos razonables para creer que la 

totalidad o una parte del dinero o cosa de valor pagado, ofrecido, regalado, 

prometido o autorizado a pagar se utilizará con el fin de que dicho familiar 

influya en el funcionario público o con algún organismo del gobierno para 

afectar o influir en cualquier acto o decisión de tal gobierno u organismo, con 

el fin de ayudar en forma indebida a obtener o retener negocios o cualquier 

otra ventaja indebida. 

2) Realizar tráfico de influencias, entendiéndose como tal al ofrecimiento o 

requerimiento de ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un 

funcionario público, a fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para 

el instigador del acto o para cualquier otra persona. 

La entidad administradora se obliga a ejecutar una política para la 

prevención de delito de corrupción, lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo y cumplir plenamente con todas las leyes y reglamentos 

aplicables.  

La entidad administradora se obliga además a que ni él, ni sus propietarios, 

accionistas, funcionarios, empleados y otras personas que trabajan para ella 

directa o indirectamente, incluyendo, pero no limitado a sus contratistas y 

subcontratistas, realicen actos coercitivos indebidos, otorguen incentivos 

indebidos, presenten ofertas indebidas, practiquen chantaje o violencia; para 

obtener algún tipo de ventaja contractual.  

La entidad administradora además se obliga a tomar todas las medidas 

razonables para asegurar que ni él ni las personas antes indicadas pudieran 

practicar los actos señalados. La entidad administradora se obliga a informar 

oportunamente a la autoridad contratante y las autoridades estatales, de 

cualquier acto indebido, en la medida que tome o tenga conocimiento o tenga 

motivos razonables para creer que ocurrió.   

Si la entidad contratante tiene alguna duda razonable o tiene razones para 

creer que un pago prohibido se ha hecho, prometido o autorizado, cooperará 

de buena fe con la autoridad contratante y las autoridades estatales para la 

investigación y determinación si tal violación ocurrió.  

La entidad administradora será el único responsable de asegurar el 

cumplimiento de las normas anticorrupción y de las normas de prevención de 

lavado de activo y financiamiento del terrorismo, por parte de cualquiera de 
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sus propietarios, accionistas, funcionarios, empleados, miembros, 

representantes, contratistas y subcontratistas. En ese sentido, la entidad 

contratante se obliga a informar a sus accionistas, socios, directores, 

ejecutivos, funcionarios, abogados, asesores, representantes, agentes, 

representantes legales, apoderados, asesores y personal en general, acerca de 

la obligación de cumplimiento de las normas prevención de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo.  

Si se verifica que la entidad administradora o sus accionistas, partes 

vinculadas a la entidad administradora, directores, funcionarios, empleados, 

asesores, representantes, agentes o cualquier otra persona que hubiera 

actuado por cuenta o interés de la entidad administradora, han realizado 

actos de corrupción en relación con la aprobación de la declaratoria de interés, 

el proceso de selección de adjudicatario, la celebración del presente contrato 

y/o la ejecución del contrato, la autoridad contratante podrá terminar 

anticipadamente este contrato con efecto inmediato, mediante notificación 

por escrito a la entidad administradora. 

19.15. Subcontratación 

La entidad administradora podrá subcontratar cualquiera de las labores y 

actividades a ser desarrolladas en el marco del presente contrato con personas 

físicas o morales, siempre que éstas tengan la idoneidad y capacidad para 

desarrollar la actividad o labor subcontratada y que no tengan ninguna de las 

incompatibilidades para contratar con el Estado previstas en la Ley No. 47-

20 de Alianzas Público-Privadas, su reglamento de aplicación y en la ley 

general de contrataciones públicas dominicana. 

La entidad administradora procurará que sus subcontratistas no 

subcontraten a su vez todas o la mayor parte las obligaciones que asumieron 

en virtud de los contratos de subcontratación. Si cualquiera de los 

subcontratos caduca, termina o deja de estar en pleno vigor y efecto, la 

entidad administradora contratará inmediatamente a un sustituto. La 

entidad administradora procurará que las disposiciones de los nuevos 

subcontratos repliquen o sean sustancialmente similares a las que fueron 

asumidas por el subcontratista sustituido. 

Todo subcontrato que sea realizado por la entidad administradora deberá ser 

remitido a la autoridad contratante en un plazo máximo de diez (10) días a 

partir del momento de su suscripción. La autoridad contratante se reserva el 
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derecho a solicitar a la entidad administradora la sustitución de 

subcontratistas y/o proveedores de servicio que, a su juicio, no estén 

ejecutando las labores subcontratadas con las calidades mínimas necesarias. 

Dicha solicitud deberá remitirse por escrito a la entidad administradora junto 

con toda la justificación que sustente la decisión de la autoridad contratante. 

La entidad administradora deberá llevar a cabo la sustitución dentro de un 

plazo de treinta (30) días contados desde el día siguiente a la recepción de la 

solicitud de la autoridad contratante. 

La celebración de los subcontratos no limitará la responsabilidad de la 

entidad administradora frente a la autoridad contratante. Por tanto, la 

entidad administradora continuará siendo el único responsable ante la 

autoridad contratante por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y 

asumirá la responsabilidad resultante de eventuales faltas, omisiones o 

negligencias, incluyendo incremento en los costos y retrasos en la entrega de 

obras, no pudiendo prevalecerse de la falta de un tercero subcontratado para 

justificar ningún incumplimiento. 

La celebración de los subcontratos no otorga derechos al subcontratista o 

tercero, frente a la autoridad contratante o al proyecto, debido a que estos 

regulan únicamente la relación contractual existente entre la entidad 

administradora y sus subcontratistas. 

19.16. Nuevas Inversiones 

Aquellas nuevas solicitudes por parte de la autoridad contratante que afecte 

o modifiquen el diseño del sistema que no estuvieron comprendidas en el 

diseño original del proyecto aprobado, que sean requeridas y que conlleven a 

que la entidad administradora incurra en inversiones no previstas en el 

contrato se denominarán inversiones adicionales. Tales modificaciones 

deberán ser diferentes a las actualizaciones del sistema que realizara la 

autoridad contratante en miras de optimizar su funcionabilidad durante la 

operatividad del sistema, por lo que no podrán ser consideradas 

modificaciones las actualizaciones al sistema de seguridad de la información, 

datos, servidores y continuidad del servicio.  

Las inversiones adicionales que sean realizadas a solicitud de la autoridad 

contratante deberán ser informadas a la entidad administradora y aprobadas 

por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas de conformidad con las 
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disposiciones establecidas en el presente contrato del contrato y en la presente 

cláusula. 

No habrá lugar al reconocimiento de inversiones adicionales cuando se 

soliciten a consecuencia de errores, mejoras del funcionamiento o 

mantenimiento en el diseño, desarrollo o implementación del Sistema 

Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) por parte de la entidad 

administradora, todos los cuales deberán ser asumidos por éste a su costo y 

riesgo. Por tanto, las optimizaciones por errores materiales no podrán ser 

tramitadas como inversiones adicionales. En caso éstas generen inversiones 

no previstas en el contrato, dichas inversiones deberán ser asumidos por la 

entidad administradora en su totalidad. 

La información y documentación asociada a las inversiones adicionales, 

incluyendo, pero sin limitarse a, (i) los términos de referencia del expediente 

técnico para el caso de desarrollos adicionales, y la propuesta de 

modificaciones para el caso de optimizaciones, (ii) el cronograma detallado 

para la implementación de desarrollos adicionales o de las optimizaciones, y 

(iii) el costo o nuevo valor de la inversión, se incluirán en el contrato siguiendo 

el procedimiento de modificación contractual previsto en este contrato. 

En caso las inversiones adicionales sean por un monto que supere un 

cincuenta por ciento (50%) del valor del presente contrato, el Consejo Nacional 

de Alianzas Público-Privadas deberá evaluar la posibilidad y conveniencia de 

realizar un nuevo proceso de selección como alternativa a negociar una 

modificación al contrato. 

El requerimiento de inversiones adicionales en ningún sentido exonera al 

cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de este contrato. La 

entidad administradora debe cumplir con la ejecución del proyecto de forma 

continua e ininterrumpida en la forma acordada en virtud del presente 

contrato aun cuando se encuentre en curso un requerimiento de inversión 

adicional. 

19.17. Preminencia del contrato 

Queda expresamente entendido y convenido entre LAS PARTES que las 

disposiciones de este contrato son definitivas y concluyentes y que 

únicamente podrán ser variadas o modificadas conforme lo dispuesto en el 

artículo 21.6 del presente contrato. 
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19.18. Naturaleza del contrato 

Queda expresamente acordado entre LAS PARTES que el presente contrato 

no implica un vínculo laboral o de dependencia respecto de ninguna de LAS 

PARTES, limitándose únicamente a los términos y condiciones establecidos 

en este documento. En este sentido, la entidad administradora mantendrá 

libre e indemne a la autoridad contratante de cualquier reclamación de 

naturaleza laboral que pueda surgir como resultado de la ejecución del 

presente contrato. 

19.19. No Renuncia 

ningún retraso en notificar a la otra parte el incumplimiento de su obligación 

puede ser considerado o interpretado como una renuncia a tal derecho, a 

menos que dicha parte así lo haya estipulado de manera expresa y escrita. 

19.20. Costos y gastos 

Salvo disposición expresa en contrario, la entidad administradora será 

responsable de pagar sus propios costos y gastos en que incurra en la 

ejecución del presente contrato. 

19.21. Ejemplares 

Este contrato puede ser ejecutado en uno o más ejemplares. cualquier 

ejemplar individual o un conjunto de ejemplares suscrito, en cualquier caso, 

por todas LAS PARTES constituirá un original completo del presente contrato 

a todos los efectos. 

19.22. Garantías adicionales 

Cada una de LAS PARTES hará todo lo posible y ejecutará todos los demás 

documentos necesarios para dar plena eficacia al presente contrato. 

19.23. Cierre financiero 

La entidad administradora debe ejecutar todas las actividades requeridas 

para conseguir el cierre financiero del proyecto antes del inicio de las 

actividades propias del contrato, en un plazo máximo de (3) meses a partir de 

la firma del contrato.  
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La entidad administradora debe acreditar, a satisfacción de la Dirección 

General de Alianzas Público-Privadas, el cumplimiento de esta obligación. 

Para este propósito, el oferente deberá remitir a la Dirección General de 

Alianzas Público-Privadas copias de los instrumentos con los que se justifique 

los compromisos de socios y terceros en el proyecto de conformidad con el plan 

económico-financiero. 

En caso de que transcurra el plazo referido más arriba sin que haya logrado 

un cierre financiero, el adjudicatario se compromete cubrir con capital propio 

la totalidad de la inversión del SEGM, con el propósito de evitar atrasos en 

su implementación. 

HECHO Y FIRMADO de buena fe, en cinco (5) originales del mismo tenor y 

efecto, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital 

de la República Dominicana, a los XXXX días del mes de XXXX del año dos 

mil veintidós (2022). 

AUTORIDAD CONTRATANTE 

 

 

 

_____________________________ 

LIC. VICTOR BISONO HAZA 

Ministro 

Ministerio de Industria,  
Comercio y Mipymes 

(MICM) 

ENTIDAD ADMINISTRADORA 

 

 

 

______________________________. 

NOMBRE 

CARGO 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS 
PÚBLICO-PRIVADAS (DGAPP) 

 

________________________________ 
LIC. SIGMUND FREUND 

Director Ejecutivo 

 

YO, XXXXX, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, 

Matrícula del Colegio Dominicano de Notarios número XXXXX. CERTIFICO 

Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, por 

los señores XXXXXXX de generales y calidades precedentemente señaladas, 

quienes me han declarado, que son esas las firmas que acostumbran a utilizar 

en todos los actos públicos y privados de sus vidas, en la ciudad de Santo 
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Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a 

los XXXX días del mes de XXXX del año dos mil veintidós (2022). 

 

______________________ 
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