

FIDEICOMISO
PRO-PEDERNALES

ENMIENDA NO. 2 DEL PROCESO FID-2022-0018

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

FID-2022-0018: CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO CABO ROJO, PEDERNALES.

El Fideicomiso Pro-Pedernales, por esta vía les informa a los interesados en participar en el Proceso de licitación Pública FID-2022-0018 para la **CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO CABO ROJO, PEDERNALES**, la siguiente modificación al Pliego de Condiciones:

ÚNICO: La Enmienda No. 1 publicada en fecha veintidós (22) del mes julio del año dos mil veintidós (2022) queda **SIN EFECTO**, por lo tanto, el Cronograma de Licitación del Proceso FID-2022-0018 será el siguiente:

Actividades	Período de Ejecución
1. Fecha de publicación del aviso de primera (1era) convocatoria.	17/06/2022
2. Fecha de publicación del aviso de (2da) convocatoria.	18/06/2022
3. Visita a Obra.	30/06/2022
4. Petición de consultas o aclaraciones de parte de los Oferentes/Proponentes.	15/07/2022 Hasta las 4:00 P.M.
5. Plazo máximo para expedir dar respuestas a consultas o aclaraciones a través de emisión de circulares, enmiendas y/o adendas.	28/07/2022
6. Recepción de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Ofertas Económicas "Sobre B".	10/08/2022 De 10:00 A.M. a 12:00 P.M.
7. Apertura Ofertas Técnicas "Sobre A".	10/08/2022 2:00 P.M.
8. Verificación, validación y evaluación de Credenciales y Ofertas Técnicas.	Hasta el 17/08/2022
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable.	Hasta el 18/08/2022
10. Fecha tope para el depósito de los documentos u otros de naturaleza subsanable que les hayan sido notificadas.	Hasta el 25/08/2022 Hasta las 4:00 P.M.
11. Ponderación y evaluación de subsanaciones de documentos u otros depositados.	Hasta el 30/08/2022
12. Informe pericial preliminar de evaluación de Credenciales y Ofertas Técnicas.	Hasta el 31/08/2022
13. Aprobación mediante acta del informe preliminar y habilitación de Oferentes por parte de Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales.	Hasta el 06/09/2022

FIDEICOMISO
PRO-PEDERNALES

14. Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica "Sobre B".	Hasta el 07/09/2022
15. Apertura Oferta Económica "Sobre B".	08/09/2022 10:00 A.M.
16. Evaluación de Peritos de las Ofertas Económicas "Sobre B".	Hasta el 13/09/2022
17. Informe pericial definitivo de evaluación de Ofertas y recomendación de adjudicación.	Hasta el 15/09/2022
18. Aprobación mediante acta de informe y adjudicación por parte de Unidad de Gerencia Técnica de Fideicomiso Pro-Pedernales.	Hasta 21/09/2022
19. Notificación de acta de adjudicación.	Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición de la adjudicación.
20. Plazo para la constitución de la garantía bancaria de fiel cumplimiento de Contrato.	Cinco (5) días hábiles después de remitirse la notificación de acta de adjudicación.
21. Suscripción del Contrato.	No más de veinte (20) días hábiles desde la fecha de notificación de adjudicación.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, el día veintiséis (26) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

UNIDAD DE GERENCIA TÉCNICA DEL
FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES