
  

 

ENMIENDA NO. 2 DEL PROCESO FID-2022-0024 
 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 
  
FID-2022-0024: CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOTEL LOTE NO. DIEZ (10) 
DEL PROYECTO TURÍSTICO CABO ROJO, PEDERNALES.   

 
El Fideicomiso Pro-Pedernales, por esta vía les informa a los interesados en participar en el 
Proceso de licitación Pública FID-2022-0024 para la CONTRATACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE HOTEL LOTE NO. DIEZ (10) DEL PROYECTO TURÍSTICO CABO ROJO, 
PEDERNALES, la siguiente modificación a los Pliegos de Condiciones de Especificaciones 
Técnicas y/o anexos:  
 
ÚNICO: A fines de modificar la fecha de visita al lugar de la obra ante el posible paso de la 
tormenta tropical Fiona, así como la fecha de petición de consultas o aclaraciones de parte 
de los Oferentes/Proponentes, queda modificado el acápite 2.8 “Cronograma de 
Actividades de la Licitación Abierta”, para que en lo adelante prevalezca el siguiente: 
 

Actividades           Período de Ejecución 

1. Fecha de publicación del aviso de primera (1era.) 
convocatoria.  

29/08/2022  

2. Fecha de publicación del aviso de segunda (2da.) 
convocatoria.  

30/08/2022  

3. Visita al lugar de la Obra. (No obligatoria).  23/09/2022   
 4. Petición de Consultas o aclaraciones de parte de los 
Oferentes/Proponentes.  

Hasta el 26/09/2022  
Hasta las 5:00 P.M.  

5. Plazo máximo para expedir dar respuestas a 
Consultas o aclaraciones a través de emisión de 
Circulares, Enmiendas y/o adendas.  

Hasta el 04/10/2022  

6. Recepción de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Ofertas 
Económicas “Sobre B”.  

17/10/2022  
De 10:00 A.M. a 1:00 P.M.  

7. Apertura Ofertas Técnicas “Sobre A”.  18/10/2022  
A las 10:00 A.M.  

8. Verificación, validación y Evaluación de Credenciales 
y Ofertas Técnicas.  

Hasta el 25/10/2022  

9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 
subsanable.  

Hasta el 26/10/2022  

10. Fecha tope para el depósito de los documentos u 
otros de naturaleza subsanable que les hayan sido 
notificadas.  

Hasta el 02/11/2022  
Hasta las 4:00 P.M.  

11. Ponderación y Evaluación de subsanaciones de 
documentos u otros depositados  

Hasta el 07/11/2022  



  

 

12. Informe pericial preliminar de Evaluación de 
Credenciales y Ofertas Técnicas  

Hasta el 08/11/2022  

 13. Aprobación mediante acta del informe preliminar y 
habilitación de Oferentes/Proponentes por parte de 
Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-
Pedernales.   

Hasta el 11/11/2022  

14. Notificación de Oferentes/Proponentes Habilitados 
para presentación de Oferta Económica “Sobre B”.   

 Hasta el 14/11/2022  

15. Apertura Oferta Económica “Sobre B”.  15/11/2022  
A las 10:00 A.M.  

16. Evaluación de Peritos de las Ofertas Económicas 
“Sobre B”.  

Hasta el 21/11/2022  

17. Informe pericial definitivo de Evaluación de Ofertas 
y recomendación de adjudicación.  

Hasta el 22/11/2022  
  

18. Aprobación mediante acta de informe y adjudicación 
por parte de Unidad de Gerencia Técnica de Fideicomiso 
Pro-Pedernales.  

 Hasta el 25/11/2022  

19. Notificación de acta de adjudicación.  Cinco (5) días hábiles a partir de la 
expedición de la adjudicación.  

20. Plazo para la constitución de la Póliza de Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Contrato.  

Cinco (5) días hábiles después de 
remitirse la notificación de acta 
de adjudicación.  

21. Suscripción del Contrato.  No más de veinte (20) días hábiles 
desde la fecha de la Notificación 
de Adjudicación.  

  
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, el día 
dieciséis (16) del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022). 
 
 

UNIDAD DE GERENCIA TÉCNICA DEL  
FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES 


