
  

 

ENMIENDA NO. 3 DEL PROCESO FID-2022-0024 
 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 
  
FID-2022-0024: CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOTEL LOTE NO. DIEZ (10) 
DEL PROYECTO TURÍSTICO CABO ROJO, PEDERNALES.   

 
El Fideicomiso Pro-Pedernales, por esta vía les informa a los interesados en participar en el Proceso 
de licitación Pública FID-2022-0024 para la “CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOTEL 
LOTE NO. DIEZ (10) DEL PROYECTO TURÍSTICO CABO ROJO, PEDERNALES”, la siguiente 
modificación al Pliego de Condiciones de Especificaciones Técnicas y/o anexos:  
 
ÚNICO: A fines de modificar la fecha que establece el plazo máximo para expedir respuestas a 
consultas o aclaraciones realizadas por los Oferentes/Proponentes en vista de que algunas de estas 
respuestas podrían conllevar que la Unidad de Gerencia Técnica realice enmienda al Pliego de 
Condiciones y/o sus Anexos, queda sin efecto la Enmienda No. 2 aprobada mediante Acta No. 46-
2022 de fecha dieciséis (16) del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), por tanto, el 
Cronograma de Actividades de la Licitación Abierta que prevalecerá será el siguiente:  
 

Actividades           Período de Ejecución 

1. Fecha de publicación del aviso de primera (1era.) 
convocatoria.  

29/08/2022  

2. Fecha de publicación del aviso de segunda (2da.) 
convocatoria.  

30/08/2022  

3. Visita al lugar de la Obra. (No obligatoria).  23/09/2022   

 4. Petición de Consultas o aclaraciones de parte de los 
Oferentes/Proponentes.  

Hasta el 26/09/2022  
Hasta las 5:00 P.M.  

5. Plazo máximo para expedir dar respuestas a Consultas o 
aclaraciones a través de emisión de Circulares, Enmiendas 
y/o adendas.  

Hasta el 11/10/2022  

6. Recepción de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Ofertas 
Económicas “Sobre B”.  

27/10/2022  
De 10:00 A.M. a 1:00 P.M.  

7. Apertura Ofertas Técnicas “Sobre A”.  27/10/2022  
A las 2:00 P.M.  

8. Verificación, validación y Evaluación de Credenciales y 
Ofertas Técnicas.  

Hasta el 7/11/2022  

9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 
subsanable.  

Hasta el 8/11/2022  

10. Fecha tope para el depósito de los documentos u otros 
de naturaleza subsanable que les hayan sido notificadas.  

Hasta el 11/11/2022  
Hasta las 4:00 P.M.  

11. Ponderación y Evaluación de subsanaciones de 
documentos u otros depositados  

Hasta el 16/11/2022  

12. Informe pericial preliminar de Evaluación de Credenciales 
y Ofertas Técnicas  

Hasta el 18/11/2022  



  

 

 13. Aprobación mediante acta del informe preliminar y 
habilitación de Oferentes/Proponentes por parte de Unidad 
de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales.   

Hasta el 24/11/2022  

14. Notificación de Oferentes/Proponentes Habilitados para 
presentación de Oferta Económica “Sobre B”.   

 Hasta el 25/11/2022  

15. Apertura Oferta Económica “Sobre B”.  28/11/2022  
A las 10:00 A.M.  

16. Evaluación de Peritos de las Ofertas Económicas “Sobre 
B” y elaboración de Informe pericial definitivo de Evaluación 
de Ofertas y recomendación de adjudicación.  

Hasta el 05/12/2022  
  

17. Aprobación mediante acta de informe y adjudicación por 
parte de Unidad de Gerencia Técnica de Fideicomiso Pro-
Pedernales.  

 Hasta el 09/12/2022  

18. Notificación de acta de adjudicación.  Cinco (5) días hábiles a partir de la 
expedición de la adjudicación.  

19. Plazo para la constitución de la Póliza de Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato.  

Cinco (5) días hábiles después de 
remitirse la notificación de acta de 

adjudicación.  

20. Suscripción del Contrato.  No más de veinte (20) días hábiles 
desde la fecha de la Notificación de 

Adjudicación.  

  
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, el día cinco (5) del 
mes de octubre del año dos mil veintidós (2022). 
 

FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES 
 
 


