

ENMIENDA NO. 3

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

FID-2022-0032: CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL NO. SEIS (6) DEL PROYECTO TURÍSTICO CABO ROJO, PEDERNALES.

El Fideicomiso Pro-Pedernales les informa a todos los interesados en el proceso de referencia, que el acápite 2.8 del Cronograma de Actividades establecido en el Pliego de Condiciones quedará modificado en virtud de que los Peritos designados actualmente continúan revisando y validando las ofertas técnicas de los Oferentes habilitados, por lo que se modifica el cronograma de actividades para que quede de la siguiente manera:

| Actividades | Período de Ejecución |
|---|---|
| 1. Fecha de publicación del aviso de primera (1 ^{era.}) | 08/11/2022 |
| convocatoria. | |
| 2. Fecha de publicación del aviso de segunda (2 ^{da.}) | 09/11/2022 |
| convocatoria. | |
| 3. Visita al lugar de la Obra. (No obligatoria). | 21/11/2022 |
| | A las 11:00 A.M. |
| 4. Petición de Consultas o aclaraciones de parte de los | Hasta el 29/11/2022 |
| Oferentes/Proponentes. | Hasta las 4:00 P.M. |
| 5. Plazo máximo para expedir dar respuestas a Consultas o | Hasta el 09/12/2022 |
| aclaraciones a través de emisión de Circulares, Enmiendas | |
| y/o adendas. | |
| 6. Recepción de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Ofertas | 20/12/2022 |
| Económicas "Sobre B". | De 9:00 A.M. a 1:00 P.M. |
| 7. Apertura Ofertas Técnicas "Sobre A". | 20/12/2022 |
| | A las 3:00 P.M. |
| 8. Verificación, validación y Evaluación de Credenciales y | Hasta 26/12/2022 |
| Ofertas Técnicas. | |
| 9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza | Hasta 27/12/2022 |
| subsanable. | |
| 10. Fecha tope para el depósito de los documentos u otros | Hasta 03/01/2023 |
| de naturaleza subsanable que les hayan sido notificado a | Hasta las 4:00 P.M. |
| los Oferentes. | |
| 11. Ponderación y Evaluación de subsanaciones de | Hasta 16/01/2023 |
| documentos u otros depositados | |
| 12. Informe pericial preliminar de Evaluación de | Hasta el 20/01/2023 |
| Credenciales y Ofertas Técnicas | |
| 13. Aprobación mediante acta del informe preliminar y | Hasta el 24/01/2023 |
| habilitación de Oferentes/Proponentes por parte de Unidad | |
| de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales. | Harter of 25 /04 /2022 |
| 14. Notificación de Oferentes/Proponentes Habilitados para | Hasta el 25/01/2023 |
| presentación de Oferta Económica "Sobre B". | 25/04/2022 |
| 15. Apertura Oferta Económica "Sobre B". | <mark>26/01/2023</mark> A las 10:00 A.M. |
| 16. Evaluación de Peritos de las Ofertas Económicas " Sobre | A IdS 10:00 A.IVI. |
| B". | Hasta el 30/01/2023 |
| . | 118368 61 30/01/2023 |

| 17. Informe pericial definitivo de Evaluación de Ofertas y recomendación de adjudicación. | Hasta el 01/02/2023 |
|--|--|
| 18. Aprobación mediante acta de informe y adjudicación por parte de Unidad de Gerencia Técnica de Fideicomiso Pro-Pedernales. | Hasta el 07/02/2023 |
| 19. Notificación de acta de adjudicación. | Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición de la adjudicación. |
| 20. Plazo para la constitución de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. | Cinco (5) días hábiles después de remitirse la notificación de acta de adjudicación. |
| 21. Suscripción del Contrato. | No más de veinte (20) días hábiles desde la fecha de la Notificación de Adjudicación. |

FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES