

# FIDEICOMISO

## PRO-PEDERNALES

### ENMIENDA NO. 3

#### A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**FID-2022-0030:** CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS HOTELES NO. 10, NO. 7 Y NO. 6 DE LA FASE I DEL PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CABO ROJO, PEDERNALES.

El Fideicomiso Pro-Pedernales les informa a todos los interesados en el proceso de referencia, que el Cronograma de Actividades establecido en la Enmienda No. 2, aprobada mediante el Acta Núm. 03-2023 de la Unidad de Gerencia Técnica de fecha trece (13) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), quedará modificado en virtud de que los Peritos designados actualmente continúan revisando y validando las ofertas económicas de los Oferentes habilitados, por lo que se modifica el cronograma de actividades para que quede de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Fecha de publicación del aviso de primera (1 <sup>era.</sup> ) convocatoria.	01/12/2022
2. Fecha de publicación del aviso de segunda (2 <sup>da.</sup> ) convocatoria.	02/12/2022
3. Visita al lugar de la Obra. (No obligatoria).	14/12/2022 A las 12:00 P.M.
4. Petición de Consultas o aclaraciones de parte de los Oferentes/Proponentes.	Hasta el 26/12/2022 Hasta las 4:00 P.M.
5. Plazo máximo para expedir dar respuestas a Consultas o aclaraciones a través de emisión de Circulares, Enmiendas y/o adendas.	Hasta el 05/01/2023
6. Recepción de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Ofertas Económicas "Sobre B".	24/01/2023 De 9:00 A.M. a 1:00 P.M.
7. Apertura Ofertas Técnicas "Sobre A".	24/01/2023 A las 3:00 P.M.
8. Verificación, validación y Evaluación de Credenciales y Ofertas Técnicas.	Hasta el 31/01/2023
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable.	Hasta el 02/02/2023
10. Fecha tope para el depósito de los documentos u otros de naturaleza subsanable que les hayan sido notificadas.	Hasta el 07/02/2023 Hasta las 4:00 P.M.
11. Ponderación y Evaluación de subsanaciones de documentos u otros depositados	Hasta el 10/02/2023
12. Informe pericial preliminar de Evaluación de Credenciales y Ofertas Técnicas	Hasta el 13/02/2023
13. Aprobación mediante acta del informe preliminar y habilitación de Oferentes/Proponentes por parte de Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales.	Hasta el 16/02/2023
14. Notificación de Oferentes/Proponentes Habilitados para presentación de Oferta Económica "Sobre B".	Hasta el 17/02/2023
15. Apertura Oferta Económica "Sobre B".	20/02/2023 10:00 A.M.
16. Evaluación de Peritos de las Ofertas Económicas "Sobre B".	Hasta el 23/02/2023

## FIDEICOMISO

### PRO-PEDERNALES

17. Informe pericial definitivo de Evaluación de Ofertas y recomendación de adjudicación.	Hasta el 24/02/2023
18. Aprobación mediante acta de informe y adjudicación por parte de Unidad de Gerencia Técnica de Fideicomiso Pro-Pedernales.	Hasta el 08/03/2023
19. Notificación de acta de adjudicación.	Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición de la adjudicación.
20. Plazo para la constitución de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Cinco (5) días hábiles después de remitirse la notificación de acta de adjudicación.
21. Suscripción del Contrato.	No más de veinte (20) días hábiles desde la fecha de notificación de adjudicación.

### FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES