

**FIDEICOMISO**  
**PRO-PEDERNALES**

**CIRCULAR NO. 5 DE RESPUESTAS**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**FID-2022-0018:** CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO CABO ROJO, PEDERNALES.

---

El Fideicomiso Pro-Pedernales, les informa que, hasta el veintidós (22) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), recibimos las siguientes preguntas:

1. "En el diagrama unifilar hay dos generadores eléctricos, pero no podemos encontrar información referente a sus especificaciones técnicas en los documentos suministrados. Favor indicar si, ¿La instalación de generadores está incluida en el alcance de trabajo? De estar incluida, favor proporcionarnos las especificaciones técnicas con las que deben cumplir estos generadores.

**Respuesta:**

No están contemplado en esta propuesta y no deben ser cotizados, los mismos aparecen en el unifilar pero pertenecen a una fase posterior, por esta razón no fue contemplado en el listado de partidas.

2. En el caso de empresas extranjeras, favor considerar la evaluación financiera de las mismas, tomando como referencia la clasificación de grado de inversión según valoraciones de los tres principales calificadores de riesgos del mundo (S&P, Moody's, Fitch) (BBB – o superior para S&P).

**Respuesta:**

Los requisitos de la documentación financiera son los que se encuentran publicados en el Pliego de Condiciones de Especificaciones Técnicas del proceso en cuestión.

3. Este proyecto de suministro de energía de pedernales requiere una revisión multifacética de varias áreas comerciales, como subestaciones, líneas subterráneas de alto voltaje, alumbrado público solar y cámaras de vigilancia. En vista de la importancia para el desarrollo del país y el volumen del proyecto es necesario contar con un tiempo prudente para preparar ofertas que logren satisfacer los requerimientos. Teniendo en cuenta que la fecha de presentación de ofertas es el 3 de agosto de 2022, solicitamos una extensión del plazo de presentación de ofertas de al menos un mes más.

**Respuesta:**

Luego de recibir y analizar las solicitudes de varios Oferentes, la Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales ha decidido prorrogar la entrega de las ofertas, otorgando una semana adicional a la fecha contentiva en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones de Especificaciones Técnicas. En ese sentido, se ha realizado una Enmienda con el cambio en el Cronograma, el cual podrán descargar en la página web de la Dirección General de Alianzas Publico-Privadas (DGAPP).

<https://dgapp.gob.do/categorias/licitaciones/>