

FIDEICOMISO
PRO-PEDERNALES

CIRCULAR NO. 2

FID-2022-0022: CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE NUEVE (9) HOTELES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA DE CUATRO (4) LOTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) HOTELES DE LA FASE I DEL PROYECTO TURÍSTICO EN CABO ROJO, PEDERNALES.

Estimados Oferentes:

Por este medio les comunicamos que, tras el Poder Ejecutivo de la República Dominicana haber declarado mediante Decreto número 536-22 como día **NO LABORABLE** el pasado lunes diecinueve (19) del presente mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se pospone la Aprobación del Informe Definitivo de Recomendación de Adjudicación mediante acta emitida por la Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales para el próximo **lunes tres (3) del mes de octubre del presente año dos mil veintidós (2022)**, en virtud de que el proceso de referencia aún se encuentra en etapa de análisis y evaluación de las Ofertas.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, el día treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).

FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES