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1. ANTECEDENTES 

 
Con el objetivo de fomentar el desarrollo del Polo Turístico de la Región Suroeste, el Estado 

Dominicano ha diseñado un Proyecto de alto impacto y escala en la provincia de Pedernales. Este 

Proyecto tiene como propósito convertir dicha provincia y zonas aledañas en un destino mundial 

líder en turismo de conservación y un modelo de desarrollo sostenible en toda la región del Caribe 

y Centro América, promoviendo un turismo responsable en cumplimiento de la Agenda 2030 y 

cuidando la adecuada conservación del Parque Nacional Jaragua, Parque Nacional Sierra de 

Bahoruco, áreas protegidas de Playa Bahía de las Águilas, humedales de Cabo Rojo, Playa Larga, 

Playa Blanca, Salados y manglares existentes. 

 

Para fines de poder viabilizar el Proyecto de Pedernales, en fecha veintidós (22) del mes de 

diciembre del año dos mil veinte (2020) se dictó el Decreto No. 724-20, donde se dispone la 

constitución de un Fideicomiso público, irrevocable, de desarrollo e Inversión Inmobiliaria, 

Administración, Fuente de Pago, Garantía o de Oferta Pública para el desarrollo turístico de la 

Provincia de Pedernales y zonas aledañas, que se denomina Fideicomiso Pro-Pedernales. El 

Fideicomiso Pro-Pedernales entró formalmente en operaciones en enero del año dos mil veintiuno 

(2021), a partir de la suscripción de su acto constitutivo.  

 

Este Fideicomiso fue creado con la misión llevar a cabo los estudios necesarios para la ejecución 

de las infraestructuras de servicios primarias en el Proyecto de desarrollo turístico de Pedernales e 

iniciar la ejecución de las Obras de infraestructuras de servicios complementarias del Proyecto. 

Asimismo, crear una estructura financiera independiente para la administración transparente y 

eficiente del patrimonio fideicomitido de manera que se incentiven las futuras inversiones y se 

asegure el correcto desarrollo del Polo Turístico de Pedernales, mediante la ejecución de las 

actuaciones y las Obras necesarias para su construcción y habilitación, incluyendo las actividades 

para el financiamiento de dichas Obras. 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
El objeto del presente documento es la contratación por obras para la construcción de uno de 

los hoteles de la Fase I del proyecto turístico de Cabo Rojo, Pedernales, el cual contará con 

quinientos treinta (530) habitaciones, conforme a las especificaciones indicadas en el presente 

documento, los pliegos de condiciones y el Máster Plan Fase I, que forman parte integral del 

presente documento y son fundamentos de la contratación. 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas plantean los objetivos y detalles de los trabajos 

definidos en el Listado de Partidas, en este tenor, lo que esté dentro de los planos que no sea 

parte del Listado de Partidas no se considerará como parte del alcance de esta contratación. 

En ningún momento deben considerarse como limitantes para los Oferentes, quienes deberán 

hacer su mejor esfuerzo y aplicar sus conocimientos y experiencias en el desarrollo de cada 

etapa que conlleve la elaboración de estos trabajos, hasta alcanzar el objetivo general 

planteado y los objetivos específicos. Para la ejecución de las partidas de la Obra el Contratista 

deberá contemplar la capacitación de los operarios de las obras construidas y un manual de 
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operación con las indicaciones para su mantenimiento y conservación. 

 

3. GENERALES  

 
Las Especificaciones Técnicas son la parte descriptiva de la Obra, cuyo propósito principal es 

presentar mayores detalles a los propuestos en los planos, para que aquello que no pueda 

describirse en los trazados técnicos, pueda encontrarse en las especificaciones mucho más 

descriptivo, y pueda ejecutarse en Obra, sin mayores conflictos. Por lo tanto, el presente documento, 

no es más que un complemento de lo descrito en los planos, y constituye junto a ellos, parte integral 

del proceso de licitación. 

 

Esta sección fue preparada como guía para los oferentes, y no pretende ser una descripción 

completa de los trabajos a ser realizados en el Proyecto. La misma se complementa con lo descrito 

en los detalles, especificaciones, planos, códigos y normas aplicables al Proyecto. Cuando ocurran 

discrepancias entre cualquiera de estos últimos documentos y las Especificaciones Técnicas, se 

aplicarán las disposiciones más estrictas. En caso de conflicto, se seguirá lo dictado por las buenas 

prácticas de la ingeniería y la seguridad general. 

 

En caso de no conformidad con estas Especificaciones preliminares, las cuales serán 

complementadas una vez se concluyan los diseños definitivos, durante su ejecución o a su 

terminación, las Obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá́ 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del Contrato.  

 

Todos los trabajos de construcción, diseño, rehabilitación o preliminares a realizar en el Proyecto 

tomarán en cuenta y aplicarán el cumplimiento de lo siguiente: 

 

• Ley No. 64-00 General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

• Código de Trabajo (Ley No. 16-92) y Normas Complementarias.  

• Reglamento No. 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo. 

• Ley sobre Gestión de Riesgos (Ley No. 147-02).  

• Los Reglamentos y Normas Vigentes del MOPC / MIVED. 

• Todas las Normas internacionales Establecidas en el acápite (NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SERÁN OBSERVADOS Y APLICABLES AL PROYECTO). 

 

Los materiales, productos y equipos serán de primera calidad, estarán en estricta conformidad con 

los códigos nacionales e internacionales. 

 

En los planos se rige por lo descrito en el R-005, Recomendaciones para Dibujo de Planos en 

Proyectos de Edificaciones y las anotaciones en números regirán sobre las anotaciones tomadas a 

escala. Los dibujos hechos a escala mayor anularán las indicaciones a escala menor. Cualquier 

https://mt.gob.do/transparencia/images/docs/publicaciones/codigo-de-trabajo.pdf
https://mt.gob.do/transparencia/images/docs/publicaciones/codigo-de-trabajo.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-gestion-riesgos-no-147-02
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señalamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades regirá sobre estas 

Especificaciones Técnicas Preliminares, No obstante, ante cualquier confusión o ambigüedad de 

datos, el Contratista está obligado a verificar y pedir aclaración a la Supervisión antes de proceder 

a ejecutar. 

 

Cuando amerite desviarse de los documentos contractuales (incluyendo la instalación de artículos 

para los cuales se acepte un “o similar” en las Especificaciones preliminares), el Contratista 

solicitará y recibirá aprobación de la Supervisión antes de proceder. Si las desviaciones se hacen 

sin el consentimiento previo de la Supervisión, esto se considerará justa causa para el 

desmantelamiento y remoción de los trabajos relacionados con la acción del Contratista. La 

reconstrucción y/o reinstalación bajo estas circunstancias se hará a costa del Contratista. 

 

Todos los equipos y materiales suministrados por el Contratista serán nuevos, de buena calidad, 

de las características indicadas en los planos y especificaciones, e instalados en estricto apego a 

las instrucciones del fabricante; a menos que se incluyan instrucciones más estrictas en los 

documentos del Contrato. 

 

El Contratista protegerá de daños todos los materiales, equipos y áreas existentes antes de 

empezar sus trabajos. Cualesquiera daños provocados a calles, estacionamientos, acero 

estructural, losas, paredes, techos, tuberías, equipos, etc., serán cargados a su cuenta. 

 

Los empleados del Contratista están restringidos a las áreas de trabajo indicadas para este 

Proyecto. Las visitas a otras áreas están prohibidas. A los empleados del Contratista que violen 

esta disposición, les será requerido alejarse del Proyecto durante toda la vigencia del Contrato. 

 

Las conexiones con instalaciones o servicios existentes deben planearse con suficiente 

anticipación, avisando a la Supervisión con por lo menos siete (7) días de anticipación, y esperando 

la correspondiente aprobación antes de proceder. Todo el equipo, materiales y mano de obra 

requeridos deberán estar a mano antes de empezar. Si las circunstancias requieren terminar el 

trabajo en un mínimo de tiempo, el trabajo de conexión deberá realizarse “contra el reloj” 

(veinticuatro (24) horas al día y en días feriados). Los trabajos que requieran detener equipos en 

operación deberán realizarse en horas no laborables (preferible en fines de semana). Los costos 

adicionales, si los hubiere, inherentes a estas operaciones deberán ser aprobados por la 

Supervisión antes de realizarse las mismas. 

 

Todo el personal que trabaje en la Obra deberá ceñirse también a las Normas de Higiene y 

Seguridad Ocupacional lo que incluye la Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios, de acuerdo 

con el Código de Trabajo y reglamentaciones vigentes laborales. 

 

Los materiales no incluidos en estas Especificaciones deberán ser considerados por el Contratista 

como los de mejor calidad. La Supervisión deberá aprobar por escrito (en bitácora, memorándum 

y otros) cada uno de ellos antes de que el Contratista decida comprarlos; este requerimiento se 

establece únicamente con el propósito de fijar la calidad, pero no con el ánimo de restringir las 

posibilidades de compra del Contratista.  
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Se debe considerar la partida de Subida de Materiales en cada análisis por piso correspondiente, 

según sea el caso. 

 

3.1. MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA 

 

Esta parte del documento aborda de manera intensiva todos los temas vinculados al medio ambiente 

con el objetivo de “garantizar un eficiente desarrollo de las actividades de construcción sin afectar 

el medio circundante y a las personas que participan en la Obra”. Más adelante están las 

instrucciones para la higiene, salubridad, seguridad, prevención de accidentes y primeros auxilios. 

Al final se aborda el tema de contratación de menores y de mano de obra extranjera en el marco de 

las leyes vigentes. 

 

3.1.1. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LOS PROCESOS EROSIVOS Y DE 

INESTABILIDAD 

 

Durante la construcción de terraplenes, al igual que durante el manejo de cortes y caras naturales 

de taludes, debe preverse la posible erosión y deslizamiento de la cara del relleno o del corte. En 

casos como estos, el Contratista tomará en cuenta las medidas de seguridad necesarias para evitar 

accidentes, incluyendo: 

• Instalar el sistema de drenaje más adecuado y eficiente en los terrenos del Proyecto.  

• Para evitar la posible infiltración de agua que pueda ablandar el terreno, y producir 

deslizamiento; se protegerá la superficie del talud. 

• Cuando el caso lo amerite, se aplicarán las últimas tecnologías disponibles sobre soluciones 

hidráulicas, geotécnicas y ambientales.  

• Para cualquier drenaje, se tomará en cuenta la disipación de la energía, a fin de contribuir a 

la disminución de la velocidad del agua. 

• Al adoptar soluciones que ayuden a disminuir la erosión del terreno, evitar afectar las áreas 

circundantes.  

• En terrenos cuya información local indique la ocurrencia de inundaciones periódicas, se 

realizará un estudio hidrológico que ayude a paliar sus efectos. 

 

3.1.2. CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN, CONTAMINACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y RESIDUOS SOLIDOS EN LAS OBRAS 

 

3.1.2.1. SOBRE LA BASURA Y DESPERDICIOS  

 

• En la Obra deberá prevalecer la limpieza, y el Contratista deberá contar con suficientes 

zafacones, fundas, recipientes, etc., para clasificar y guardar la basura. Ningún trabajador 

podrá tirar basura o desperdicio en el patio o dentro de la Obra fuera de los recipientes. El 
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Contratista retirará de la Obra aquellos trabajadores que no se acojan a las normas de 

limpieza. Queda prohibido derramar aceites “quemados” sobre el piso de tierra o cemento 

proveniente de cualquier vehículo o equipo en Obra.  

 

3.1.2.2. SOBRE LOS INSECTOS, RATAS, SUCIO Y POLUCIÓN EN OBRA 

 

• Las fumigaciones sólo se harán en caso extremo, para el control de insectos tales como 

mosquitos, moscas, cucarachas etc. Lo mismo se hará ante la mínima presencia de ratas, 

ratones o alimañas venenosas como el ciempiés, cacatas, etc. Se tendrá mucho cuidado 

con esta fumigación para no afectar a ningún humano, ni a la flora y fauna de la zona. El 

Contratista mantendrá la mayor limpieza y condiciones sanitarias en las áreas donde 

existan cocinas, comedores y alojamientos de la Obra. 

• Para el control de los desechos humanos, el Contratista proveerá baños químicos con 

asiento y tapa, al igual que sanitarios con inodoros, con agua de suministro y descarga 

adecuada. Para evitar molestias a la vecindad, el Contratista tomará en cuenta la dirección 

del viento, y colocará los aparatos e instalaciones productores de malos olores, en lugares 

que no afecten el buen desenvolvimiento en la Obra ni de la vecindad.  

• Todo el auge de la construcción de la Obra tiene que delimitarse estrictamente dentro del 

área del solar designado para ello, evitando que los altos ruidos afecten la vecindad y a los 

que trabajan en la Obra. 

• Evitar crear polvaredas, evitando la acumulación de material fino o suciedad. Al barrer el 

polvo evitar que éste se levante y suspenda en el aire. El lanzamiento de material suelto, o 

con polvo, desde una planta alta, está estrictamente prohibido.  

• Todo trabajador que trabaje con polvo usará una mascarilla de protección adecuada. 

 

3.1.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

• La Obra tendrá en su instalación sanitaria. un abastecimiento seguro de agua potable con 

cisterna, tanque y bomba correctamente instalados, además de otra bomba de emergencia 

para sustituir la que se repara, y un sistema de tanques de emergencia por gravedad. 

Siempre se alimentará la cisterna con agua del acueducto local, evitando los pozos de agua 

subterránea, aunque será necesario construirlos si no hay acueductos cercanos. La Obra 

tendrá suficiente lavamanos y llaves de chorro, para el aseo de su personal. 

 

3.1.2.4. PROTECCIÓN DE RECURSOS ACUÍFEROS Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

• Queda estrictamente prohibido verter aguas residuales en arroyos, ríos, lagunas, cañadas, 

etc. Antes de proceder a hacerlo, sin haber obtenido la autorización escrita de la 

Supervisión, se indicará el estrato de infiltración en el subsuelo en que puedan verterse 
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estas aguas, mediante el uso de pozos filtrantes. En caso de que lo anterior no sea posible 

hacerlo adecuadamente, se conducirán esas aguas al sistema cloacal municipal. 

 

3.1.2.5. PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS ARQUEOLÓGICOS, ARQUITECTÓNICOS Y 

VIALES 

 

• La construcción de la Obra no puede afectar ni producir daños a las propiedades vecinas. 

En caso inevitable, el Contratista tomará las medidas restauradoras o compensatorias 

correspondientes. 

• La construcción, y el auge de transporte de la Obra, no afectarán las vías y actividades 

existentes en la comunidad vecina. 

• A lo largo de la construcción de la Obra se deben respetar las Zonas Arqueológicas 

identificadas. Si en el proceso de ejecución de la Obra se descubre una zona de interés 

arqueológico el Contratista deberá inmediatamente detener y notificar a la Supervisión el 

hallazgo.  

• La evaluación la zona descubierta la realizará un arqueólogo colegiado y registrado 

contratado por la empresa, supervisado por un representante del Museo del Hombre 

Dominicano.  

• De la evaluación resulta el rescate de los restos arqueológicos o en su defecto el cambio de 

la ruta del ducto.  

• Se deberá capacitar a todos los trabajadores del Proyecto a fin de que contribuyan a la 

protección del Patrimonio Nacional. 

• Cualquier trabajador que infrinja este compromiso es responsabilidad del Contratista. 

 

3.2. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD 

 

• Desde el inicio de la Obra el Contratista tendrá una Póliza de Seguros contra Accidentes, 

que protegerá sus trabajadores y a terceros. 

• El Contratista también tendrá su inscripción como patrono en Obra en la Seguridad Social 

y Laboral, con los requerimientos ante el Fondo de Compensación Social y empezar a hacer 

las nóminas correspondientes para pagar las cotizaciones de todos los trabajadores de la 

Obra, que quedan automáticamente amparados con un seguro médico. 

• Todo personal en Obra deberá estar debidamente identificado, con cascos, chalecos, lentes 

de protección y cualquier otro instrumento de protección contra accidentes en Obra. 

• Previo a la ocurrencia de un accidente, y en forma de ensayo, el Contratista localizará el 

hospital o clínica más cercano que pueda atender de emergencia al accidentado o enfermo 

que requiera atención rápida.  
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• Se tendrá localizada, las veinticuatro (24) horas del día, la forma rápida de aviso a la 

ambulancia, o transporte de emergencia, en caso de accidente o algún problema de salud 

de los trabajadores que requiera rápida intervención médica. 

• El Contratista deberá tener botiquines de primeros auxilios, bien equipados situados en 

lugares estratégicos de fácil acceso, para el tratamiento de heridas leves.  

• Se dará la capacitación suficiente y necesaria a un personal, para atender con primeros 

auxilios a todo el personal de la Obra. 

• Deberá preverse que los trabajadores con una enfermedad contagiosa no deben 

presentarse a la Obra, sin ante haberse curado completamente. 

• Se elaborará, y será distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e higiene 

en la construcción, y se harán charlas periódicas al respecto. 

• El Ingeniero Residente deberá asegurarse de que todos los trabajos se realicen ajustados a 

las normas de prevención de accidentes aplicables a la Obra. 

• En caso de que un trabajador no entienda una orden de la Supervisión o de un superior, 

este deberá pedir que se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente. 

• Los trabajadores están en el deber de informar a su superior, y a sus compañeros, cualquier 

condición que pudiese provocar un accidente. 

• Los avisos de seguridad instalados en toda el área de trabajo deben ser respetados por todo 

el personal.  

• El símbolo de seguridad deberá ser colocado en la entrada de todos los edificios Oficiales y 

Privados que ofrezcan facilidades a las personas con limitación, garantizando su visibilidad 

desde cualquier ángulo. 

• El Contratista deberá tener en Obra durante todo el proceso de construcción, la presencia 

y obligatoriedad de disponer de extintores de incendios, convenientemente señalizados, y 

en aquellos lugares en los que sea necesario, según las características de las Obras. 

• Por ningún motivo el personal de Obra podrá realizar reparaciones de equipos o 

instalaciones eléctricas. Solo el electricista de la Obra estará autorizado para esto. 

• Por ningún motivo el personal de Obra podrá portar armas, sea esta arma de fuego, arma 

blanca o preparada. 

• Por ningún motivo el personal de Obra podrá ingerir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

controladas ilegales. No podrá presentarse al trabajo bajo estos efectos. 

• Por ningún motivo el personal de Obra podrá considerar un trabajo como terminado, si aún 

no se han eliminado condiciones que puedan provocar accidentes, tales como escombros, 

andamios, desperdicios cortantes, basura, etc. 

• Queda prohibido el comportamiento agresivo, las bromas pesadas y provocaciones con los 

demás, al igual que decir o vociferar amenazas, ofensas e injurias. Nunca hacer exabruptos, 

ni cualquier acto que distraiga y pueda poner en peligro su propia seguridad y la de los otros. 
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• Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormigón y andamios para la 

albañilería son las que provocan los mayores accidentes fatales en Obra, se velará de que 

exista máxima seguridad en los trabajos de carpintería de los encofrados y andamios. Estos 

se rigidizarán con madera fuerte y puntales de metal, y se proveerá arriostramiento de 

puntales cada 1.50m de altura. No se aceptará madera en malas condiciones o de 

resistencia dudosa, la madera estructural reconocida es el pino americano con muchas fibras 

y en buenas condiciones. No puede haber menos del sesenta por ciento (60%) de puntales 

de metal y en buenas condiciones. 

• El Contratista controlará toda madera desencofrada y con clavos, a fin de sacarla de 

circulación en la Obra, y entrenar su personal de limpieza para que la retire del medio y la 

aparte a un lugar específico sacándole los clavos.  

 

3.2.1. PARA LOS ANDAMIOS DE MADERA 

  

• La madera a formar parte de los andamios de la Obra será de material resistente y en buen 

estado, todas sus conexiones serán rígidas, tendrán bases firmes y niveladas, tendrán plano 

vertical y horizontal a escuadra y nivelados, y no serán pasibles de sobrecargas ni 

asentamientos. Los tablones serán clavados uno al otro y fijarse en los extremos. Se 

colocarán suficientes pasamanos de arrostramiento y protección, a fin de proporcionar un 

mayor equilibrio del personal y evitar caídas. 

 

3.2.2. PARA LOS ANDAMIOS DE METAL 

  

• Asegurar que la base esté bien nivelada, firme y sin posible asentamiento o deformación. 

Un asentamiento puede hacer colapsar toda la estructura. 

• Las conexiones de las crucetas estarán siempre rígidas, en buen estado y ante todo con el 

perno o pasador de seguridad en sitio. 

• En términos generales, nadie puede permanecer mucho tiempo debajo de un andamio. 

• Para subir a los techos se construirá una fuerte escalera de madera pino, 2”x 6”, que resista 

sobradamente el peso de varias personas, con fuertes amarres a la estructura de la Obra en 

tres (3) puntos: abajo, en el medio y arriba.  

 

3.2.3. PARA TRANSPORTE DE EQUIPO 

 

• La llegada y salida de camiones y vehículos a la Obra, será a velocidad lenta, no mayor de 

25km. por hora. Los choferes y acompañantes usarán siempre el cinturón de seguridad.  

• El movimiento de equipo, vehículos y camiones dentro de la Obra se hará evitando que haya 

personas caminando detrás del equipo, vehículo o camión, y más aún si se pretende hacer 

giros hacia atrás con el vehículo.  
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3.2.4. INSTRUCCIONES PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS 

 

• Las atenciones de salud de los trabajadores y empleados de la Obra serán atendidas según 

la ley en este país, y en base a las cotizaciones como asegurados de la Seguridad Social y 

Laboral. No obstante, en lo que llega el médico o ambulancia, mantendrá en Obra un 

instructivo sobre los primeros auxilios que se presentan generalmente en las obras. Ese 

instructivo tendrá, como mínimo, las siguientes instrucciones:  

 

3.2.5. CÓMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTES 

 

• Evitar el nerviosismo y el pánico. 

• Colocar a la víctima en un lugar seguro. 

• Procurar ayuda médica/ambulancia a los teléfonos establecidos en la Obra. 

• Examinar a la víctima, si se requiere acción inmediata (respiración artificial, control de 

hemorragia, inmovilización de fracturas) aplique los primeros auxilios de inmediato. 

• Nunca suministrar líquidos a una persona inconsciente. 

• No levantar por la correa a una persona lesionada. 

• Obtener el nombre y dirección de la persona lesionada. 

• Permanecer con la víctima hasta que llegue ayuda médica. 

 

3.3. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 

La contratación de personal es el cierre de la fase de reclutamiento y selección y la formalización 

de la entrada del candidato como profesional, técnico, obrero, etc. Se trata del momento final en el 

que firma el contrato y se aplican los ajustes legales necesarios. 

 

3.3.1. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EXTRANJERA  

 

El Contratista deberá acogerse a la ley aplicable a estos casos, según lo establece el Código de 

Trabajo Ley No. 16-92. y las Normas Complementarias, Ministerio de Trabajo. 

 

3.3.2. CONTRATACIÓN DE MENORES EN LAS OBRAS 

 

Queda terminantemente prohibido la contratación de menores de edad en los trabajos de 

construcción. Se considera menor de edad toda persona que encuentre por debajo de los dieciséis 

(16) años. Como lo estableces el Código de Trabajo Ley No. 16-92. y las Normas Complementarias, 

Ministerio de Trabajo. 

 

3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
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El acápite contiene los procedimientos que se adoptarán en la medición y la forma de pago para la 

determinación de las partidas que intervengan en el presupuesto. Los pagos se realizarán mediante 

cubicaciones periódicas por los trabajos ejecutados, y deben corresponderse con al Cronograma 

de Ejecución y la programación de tiempos estimados. Las cubicaciones presentadas por el 

Contratista serán pagadas luego de su aprobación por el Fideicomiso Pro-Pedernales y la empresa 

y/o Consorcio que realizará la Supervisión de los trabajos. Todas las cubicaciones se pagarán 

tomando como referencia el presupuesto base aprobado, sin embargo, todas las partidas deben ser 

medidas y rectificadas, para que las cubicaciones reflejen las cantidades reales ejecutadas. 

 

3.4.1. MEDICIÓN DE CANTIDADES 

 

Toda partida terminada de acuerdo con el Contrato será medida por la Supervisión, utilizando el 

sistema de unidades de la partida correspondiente del presupuesto.  

 

Cuando quede especificado que una partida o subpartida vaya a ser pagada bajo un precio alzado 

(P.A.), se considerará como incluidas en dicho precio toda la Obra, equipo, materiales, mano de 

obra y otros necesarios para la ejecución completa de dicha partida o subpartida.  

 

3.4.2. BASE PARA EL PAGO 

 

El pago de una partida o subpartida se hará sobre la base de la cantidad señalada en los 

presupuestos, acorde al pliego de condiciones y al contrato definitivo. 

 

El Contratista deberá recibir y aceptar la compensación dispuesta en el presupuesto como el pago 

total por suministrar todos los materiales y por ejecutar en forma completa y aceptable toda la Obra 

convenida en el Contrato. 

 

En caso de que el Contratista considere incorrecta alguna cantidad que esté especificada en el 

presupuesto, podrá hacer una solicitud escrita a la Supervisión para que ésta compruebe la 

cantidad dudosa. Esta solicitud deberá ir acompañada de alguna prueba que indique el motivo por 

el cual se cree errónea la cantidad especificada en el Contrato. Si se considera que la cantidad en 

cuestión está equivocada, el pago se efectuará de acuerdo con la cantidad corregida. 

 

Todos los pagos precedentes, tanto los parciales como los finales, podrán estar sujetos a corrección 

en cualquier pago subsecuente siempre que esta corrección sea justificada. 

 

 

3.5. CONTROL DE CALIDAD 

 

Esta sección indica las pruebas y ensayos de materiales a ser aplicados en el Proyecto, con el 

propósito de alcanzar y mantener un control de calidad adecuado en la Obra. Si no se incluyen las 

especificaciones de algunos materiales y mano de obra, el Contratista deberá recurrir a los 

estándares típicos industriales y a lo dictado por la buena práctica de la ingeniería. 
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3.5.1. REQUISITOS A CUMPLIR 

 

• Requisitos de acreditación: Los Laboratorios de ensayo de materiales envueltos en el control 

de materiales cumplirán con los requerimientos aplicables vigentes de la MOPC. y deberá 

estar Certificado ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y/o ante el 

Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), 

• Inspección y prueba: El Laboratorio a cargo de este Proyecto controlará no solo los 

materiales, sino que también la mano de obra relacionada con la materia. El mismo realizará 

tanto los ensayos descritos en estas especificaciones, como los requeridos por la 

Supervisión del Proyecto. Cuando un material o mano de obra falle en cumplir con los 

requerimientos del Contrato, el Laboratorio designado informará de tal anomalía al 

Representante del Fideicomiso Pro-Pedernales, de manera inmediata.  

• Informes escritos: El Laboratorio designado someterá a la Supervisión y al Representante 

del Fideicomiso Pro-Pedernales los informes escritos de los ensayos realizados, según lo 

contratado, a menos que este Representante le indique otra cosa por escrito. 

• Informes verbales: En adición a enviar un reporte por escrito, envíe un informe verbal del 

evento, a la Supervisión y al Representante del Fideicomiso Pro-Pedernales, 

inmediatamente después de encontrar una irregularidad.  

 

El Laboratorio de ensayo proveerá personal calificado, materiales, equipos, y el transporte requerido 

para realizar los servicios identificados/requeridos en el Proyecto. El trabajo por realizar incluirá, 

pero no estará limitado a, lo siguiente: 

 

3.5.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

• Pruebas de compactación: Determinar la densidad máxima, y el contenido de humedad 

óptimo, para cada tipo de material de relleno y subrasante utilizado en el Proyecto. 

• Granulometría de material de relleno: La granulometría del material de relleno será 

determinada según lo indicado en las especificaciones y normas. 

• Prueba para determinar capacidad de carga del terreno de fundación: Evaluar la capacidad 

de carga del material del material de fundación. 

• Material de préstamo: Idoneidad del material utilizado como préstamo. 

 

3.5.3. PRUEBAS DE CONCRETO 

 

El Contratista deberá proveer los servicios de un técnico a tiempo completo en el Proyecto, para 

tomar muestras y realizar ensayos de concreto. Además, revisar los tickets de entrega de los 

camiones de concreto y deberá velar por que el concreto que traen sea entregado dentro de los 

límites de tiempo establecidos, o si el tipo de concreto no es correcto, la Supervisión rechazará 
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toda carga que no cumpla con las Especificaciones. Las cargas rechazadas serán removidas de la 

Obra a cuenta del Contratista. Todo concreto rechazado y que, no obstante, su rechazo, sea 

colocado en el Proyecto, será removido a cuenta del Contratista. 

 

• Prueba de revenimiento: Esta prueba se realiza para evaluar la capacidad del concreto en 

adaptarse con facilidad al encofrado que lo va a contener. 

• Prueba de compresión: La prueba de compresión se realiza con cilindros de concreto 

tomando una muestra del concreto utilizado en la Obra y son comprimidos en una prensa de 

Laboratorio hasta ser quebrados, se realizan pruebas en diferentes tiempos de curado, la 

prueba de compresión es uno de los más utilizados para controlar la calidad del concreto. 

• Prueba de contenido de aire: El objetivo de este ensayo es determinar el contenido de aire 

en el concreto recién mezclado.  

 

3.5.4. PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

 

En todo momento la Supervisión podrá realizar pruebas hidrostáticas con el fin de asegurar que 

no existan filtraciones o tuberías tapadas antes de terminar la Obra, para asegurar el buen 

funcionamiento de estas. Se proveerán todos los dispositivos necesarios para las pruebas. 

Cualquier material o mano de obra que se compruebe defectuoso deberá ser repuesto con material 

nuevo y la prueba se repetirá si la Supervisión lo considera necesario.  

 

La Supervisión deberá tener cuando menos un (1) día de notificación anticipada de que se hará la 

prueba de las tuberías. Las pruebas deberán ser observadas por la Supervisión o sus 

representantes. Cualquier prueba que se haya realizado y que no haya sido observada, deberá ser 

repetida en su presencia. 

 

Repetición de prueba - Toda falla indicada por las pruebas deberá ser corregida y se repetirán las 

pruebas hasta que se obtengan los resultados deseados. 

 

Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión hidrostática antes 

de cubrirlas y en presencia de la Supervisión. 

 

Prueba de instalación - Todas las porciones de los siguientes sistemas de tuberías, ya sea en 

secciones o en su totalidad, deberán estar sujetas a pruebas de presión de aire de 0.35kg/cm² (5 

PSI) y deberán estar herméticamente selladas por un período de dos (2) horas en prueba: 

• El drenaje sanitario. 

• La tubería de desagües. 

• La tubería de aguas negras. 

• La tubería de ventilación. 
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La presión mínima de prueba constante es 7kg/cm2 (100 lb/pulg2), durante una (1) hora. Esta prueba 

se hará antes colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalación de aparatos 

sanitarios. 

 

Si se observara alguna disminución en la presión durante la prueba hidrostática, se deberán localizar 

los puntos de fuga y se procederá a efectuar las reparaciones correspondientes, todo por cuenta 

del Contratista. Se repetirá la prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes. 

 

3.6. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SERÁN OBSERVADOS Y APLICABLES AL 

PROYECTO 

 

Las publicaciones y estándares listados a continuación se utilizarán como apoyo técnico-legal del 

diseño, construcción, instalación y pruebas de acuerdo con el Proyecto a desarrollar y a la autoridad 

legal competente. 

 

Todos los trabajos de construcción, diseño, rehabilitación o preliminares a realizar en el Proyecto 

tomarán en cuenta y aplicarán el cumplimiento de lo siguiente: 

• Ley No. 64-00 General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

• Código de Trabajo (Ley No. 16-92) y Normas Complementarias.  

• Reglamento No. 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo. 

• Ley sobre Gestión de Riesgos (Ley No. 147-02).  

• Los Reglamentos y Normas Vigentes del MOPC. 

• Todas las Normas internacionales establecidas en el acápite (NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SERÁN OBSERVADOS Y APLICABLES AL PROYECTO). 

 

Así, como también, todos los Reglamentos Vigentes del MOPC tales como: 

• R-001 Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras.  

• R-003 Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. Parte 1.  

• R-004 Reglamento para la Supervisión e Inspección General de Obras.  

• R-005 Recomendaciones Provisionales para Dibujo de Planos en Proyectos de 

Edificaciones. 

• R-007 Reglamentos para Proyectar sin Barreras Arquitectónicas. 

• R-008 Reglamento para el Diseño y la Construcción de Instalaciones Sanitarias en 

Edificaciones. 

• R-009 Especificaciones Generales para la Construcción de Edificaciones. 

• R-010 Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Eléctricas de Edificaciones. Parte 

2. 

https://mt.gob.do/transparencia/images/docs/publicaciones/codigo-de-trabajo.pdf
https://mt.gob.do/transparencia/images/docs/publicaciones/codigo-de-trabajo.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-gestion-riesgos-no-147-02
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-gestion-riesgos-no-147-02
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• R-024 Reglamento para Estudios Geotécnicos en Edificaciones. 

• R-027 Reglamento para Diseño y Construcción de Edificios en Mampostería Estructural. 

• R-028 Reglamento para Diseño, Fabricación y Montaje en Estructuras de Acero. 

• R-029 Reglamento para el Diseño y Construcción de Edificaciones en Madera Estructural. 

• R-031 Reglamento para el Diseño de Medios de Circulación Vertical en Edificaciones. (2da 

Edición). 

• R-032 Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios. 

• R-033 Reglamento para Diseño y Construcción de Estructuras en Hormigón Armado. 

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo. 

 

Otras Normas y Reglamentos Internacionales: 

• ACI 201 Guía para concretos durables. 

• ACI 301 Especificaciones para concreto estructural en edificaciones. 

• ACI 302 Guía para construcción de losas y pavimentos de concreto. 

• ACI 302 1R Guía para construcciones de concreto en losas y pavimentos. 

• ACI 304 R cap. 8 Recomendaciones para concretos debajo del agua y diseño de mezcla. 

• ACI 305 R Concreto en climas cálidos. 

• ACI 308 Prácticas estándares para el curado del concreto. 

• ACI 318 M Códigos de construcción para concreto estructural. 

• ACI 347-68 Desmoldante. 

• ACI 360 Diseño de losas sobre suelo. 

• ACI 318 M-99 Buildings Code Requirements for Reinforced Concrete. 

• ASTM C 309 Tipo 1 y 1D y 2, Clase A & B Curadores. 

• ASTM C 494 Aditivos para el concreto. 

• ASTM 514- 90 Standard Test method for Water Penetration and Leakage through Masonry. 

• ASTM E 514 Repelentes de agua. 

• ASTM D 543 Resistencia química a muchos químicos. 

• ASTM C 672 Scaling resistant test. 

• ASTM C 881 Tipo 1 y 4 Adhesivos epóxicos resinas de inyección. 

• ASTM C 920 86. Selladores de juntas, Vulkem. 

• ASTM C 926 Morteros decorativos, estucos. 
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• ASTM C 928 Especificación estándar para morteros de cemento de fraguado rápido. 

• ASTM C 939 Método de uso del cono de Abrams. 

• ASTM C 1059-86 Tipo 2 Liquid bonding admixture, adhesive. 

• ASTM 1107-89 Standard Specification for packaged dry hydraulic cement grout. 

• ASTM 1116 Standard Specification for Fiber Reinforced Concrete and Shotcrete. 

• ASTM C 1315 Tipo 1 curadores y selladores. 

• NSF Standard 61 Agua potable. 

• NFPA 13 Norma para la instalación de rociadores.  

• NFPA 10 Norma para la instalación de extintores.  

• NFPA 14 Norma para la instalación de tuberías vertical y mangueras.  

• NFPA 20 Norma para la instalación de los equipos de bombeo para protección contra 

incendio.  

• NFPA 22 Diseño e instalación de tanques de agua.  

• UL Compendio de Pruebas de Laboratorio en accesorios y materiales utilizados en la 

prevención y combate de inc.  

• FM Compendio de pruebas de Laboratorio y guías para la prevención y combate de 

incendios.  

• Entre otras normas aplicables. 

 

Abreviaturas: 

• NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra 

incendio).  

• UL Underwrites Laboratories (Organismo certificador de pruebas). Página 51 de 66.  

• FM Factory Mutual (Asociación mutualista de reaseguradoras).  

 

4. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

Las Obras Preliminares son un conjunto de trabajos que deben ejecutarse antes del desplante de 

una construcción para establecer, delimitar y proteger el terreno mismo y las construcciones 

colindantes, así como también facilitar y permitir el inicio de los trabajos de construcción. Se les 

considera la primera fase de la ejecución de Obra, puesto que dichas actividades son la preparación 

y adecuación del Proyecto sobre el predio, lugar, terreno, etc. 

 

A continuación, se hace una descripción de todos los trabajos preliminares que el Contratista 

deberá realizar en Obra: 
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• Realizar los trabajos y conexiones requeridos para ofrecer servicios de accesos vial y 

peatonal, eléctricos y sanitarios necesarios para el personal y el desarrollo de la Obra. 

• Suministrar la mano de obra, el equipo necesario para ejecutar los trabajos. Cuando sean 

necesarios para remover los árboles, construcciones o cualquier obstáculo y los retirará de 

los límites del terreno de construcción o dispondrá de ellos, tomando en cuenta de no afectar 

las propiedades alrededor. 

• Inspeccionar la ubicación y emplazamiento de las Obras y sus alrededores y que se ha 

asegurado, antes de presentar su propuesta, que con el valor ofertado cubre completamente 

todos los trabajos preliminares objeto de esta partida y de seguridad e higiene de la Obra. 

• Deberá proteger de todo daño los árboles, arbustos o plantas decorativas que estén dentro 

de la zona de operaciones de la construcción y que no interfieran en el desarrollo de esta 

para conservarse y usarse luego como parte del paisaje. 

• Remover toda la capa vegetal existente, antes de realizar el replanteo en el área de la 

construcción de módulos u otros. No se permitirá usar este material como relleno. El corte 

de capa vegetal se hará según se especifique en los planos, listado de partidas y perfiles de 

acondicionamiento del terreno; en caso de no existir dicha información, se procederá según 

las indicaciones de la Supervisión de la Obra, que establecerá su magnitud y extensión de 

acuerdo con los estudios de suelo realizados. 

• El Contratista, además de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, deberá cumplir con 

todos los Reglamentos y Normas nacionales e internacionales establecidas en el acápite de 

(NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SERÁN OBSERVADOS Y APLICABLES AL 

PROYECTO) y las vigentes a la fecha del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC) y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). 

• Construir la oficina de Obra, que será la base operativa del personal clave necesario para 

llevar a cabo la Obra. Esta deberá ser provista de tomas de corriente, luminarias, repisas y 

mesas de trabajo para que los técnicos puedan trabajar tanto en planos como en computador 

in - situ. La oficina deberá tener vista directa hacia la Obra, para que el residente pueda tener 

siempre supervisión visual de los trabajos aun estando dentro la oficina. Vale la pena 

mencionar que la seguridad es de máxima importancia debido a la información sensible que 

se encuentra almacenada en esta oficina: Invertir en un candado de buena calidad y poner 

rejas en las ventanas deberá ser una prioridad para el Contratista. 

• Una vez iniciados los trabajos, el Contratista deberá tener bajo su custodia, en la oficina de 

Obra, el Contrato de construcción, los planos arquitectónicos y técnicos, las Especificaciones 

Técnicas, las pólizas actualizadas, los permisos de construcción, el libro de Obra al día 

(Bitácora) y los comprobantes de afiliación del personal y obreros a la Seguridad Social y 

Laboral. 

• El Contratista deberá, en coordinación con la Supervisión, ubicar un área adecuada para 

el acopio de materiales, pues es responsabilidad de este evitar pérdidas y/o daños, ya sea 
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de cantidad o de calidad de los materiales, aun cuando la Supervisión le solicite o apruebe 

algún traslado.  

• Dotar al campamento de los servicios de baños, comedor y demás áreas de apoyo para el 

buen desenvolvimiento de las labores en la Obra.  

 

4.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

Previo a cualquier trabajo, deberán determinarse los puntos de referencia de localización de todas 

y cada una de las estructuras. Una vez localizados se deberá contar con la aprobación, por escrito, 

de la Supervisión de la Obra para proseguir con los trabajos subsiguientes. El omitir esta 

aprobación será por cuenta y riesgo del Contratista, quien estará obligado a corregir cualquier falla 

de la localización que se determine. Será responsabilidad del Contratista el obtener los permisos 

correspondientes en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), para los 

casos en que sea necesario remover árboles. 

 

4.2. CASETA DE MATERIALES 

 

El almacén de materiales deberá estar protegido contra la humedad, especialmente el área 

dedicada al almacenamiento de cemento y deberá tener las dimensiones adecuadas para 

almacenar los materiales.  

 

La caseta de materiales deberá realizarse con previa autorización de la Supervisión y deberá ser 

de piso de cemento frotado, madera y techo de zinc para que la misma sirva de depósito de la 

organización y las dimensiones serán a opción del Oferente según las necesidades de 

almacenamiento para la Obra a construir. Se recomiendan unas dimensiones mínimas de 3.00m x 

4.35m = 13.05m2, de acuerdo a las disposiciones del terreno siempre y cuando ésta no interfiera 

con los trabajos subsiguientes.  

 

Las paredes serán de plywood de 1/2” y madera de 2”x 4”. Al finalizar la Obra es responsabilidad 

del Contratista disponer de dicha caseta, para lo cual deberá contar con la aprobación de la 

Supervisión para ser retirada del Proyecto. 

 

Toda pérdida o daño a los materiales, por descuido o mal manejo del Contratista, será su 

responsabilidad. 

 

4.3. LETREROS DE OBRA 

 

El Contratista deberá instalar dos (2) letreros en la Obra con informaciones referentes al Proyecto 

y de diseño según las indicaciones de planos. Deberá ser instalado de inmediato al inicio de la Obra. 

Es propiedad del Fideicomiso Pro-Pedernales y su costo está contemplado en el presupuesto. 

Este letrero debe ser claramente visible desde la calle y debe indicar el nombre y descripción del 

Proyecto y una descripción del Contratista y el contratante. 
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• Dimensiones 6‘x 8’. 

• Material en vinyl.  

• Base perimetral en perfiles de aluminio 1 ½’x 1 ½’. 

• Columnas de soporte en perfiles de 2 ½”x 2 ½” H.G.  

 

Además, tendrá la responsabilidad de elaborar, ubicar e instalar los letreros y señalizaciones 

menores y adecuadas para la prevención de accidentes, recomendaciones, reglas de trabajo, 

equipo necesario, prohibiciones, rutas y todo lo necesario para la correcta y segura ejecución de la 

Obra. 

 

4.4. VERJA PROVISIONAL  

 

El Contratista deberá instalar una verja provisional en todo el perímetro del área destinada para la 

construcción, esto es para darle cierta protección a la Obra e impedir el paso del transeúnte y 

personal que no labore en la construcción, su costo está contemplado en el Listado de Partidas y 

estará compuesto por: 

• Parales de 2”x 4” a una distancia de 2.00m.  

• Enlates 1”x 4” en la parte superior e inferior.  

• Planchas de Zinc calibre 26 de 3´x 6´. 

 

4.5. SERVICIOS TEMPORALES 

 

• El Contratista proveerá de electricidad e iluminación durante el proceso de construcción, 

para garantizar el correcto desenvolvimiento y seguridad. 

• El Contratista proveerá de agua para la ejecución y limpieza de la Obra y para los servicios 

sanitarios. 

• El Contratista proveerá los baños portátiles químicos necesarios en la Obra para uso de los 

obreros y el personal técnico. 

• El Contratista proveerá de barreras y señalización de la Obra para promover la seguridad 

en todo momento. De igual manera se evitará el acceso a la Obra de personal no autorizado. 

• El Contratista proveerá de acceso vehicular y estacionamiento seguro a los empleados y 

personal autorizado. 

• El Contratista proveerá de un área específica para la acumulación de desperdicios de 

construcción que pueda ser removidos con facilidad. 

• El Contratista proveerá señalización que promueva la seguridad e indique la zona de 

construcción para seguridad de otros. También cualquier otra señalización que por ley sea 

necesaria, por seguridad de los obreros o colindantes. 

• El Contratista deberá contar con equipos y personal para el traslado de los materiales y 

herramientas en todo el terreno, edificios y los niveles necesarios. 
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5. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

5.1. DESMONTE Y DESTRONQUE 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

5.1. 5.1. DESMONTE Y DESTRONQUE  m3 / UD 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

De toda el área de la Obra deberán retirarse los árboles, arbustos y demás vegetaciones que 

interfieran con los trabajos a realizar, removiendo los troncos con sus respectivas raíces. Se 

conservarán únicamente los árboles que determine la Supervisión, que sean necesarios para 

el ornato, debiendo tomarse las medidas de lugar por parte del Contratista para proteger éstos 

de todo daño. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Se determinarán aquellas áreas que requieran de desmonte y destronque para organizar el 

trabajo eficazmente. 

 

Se deberá limpiar y remover todo escombro, raíz y capa superficial del suelo. 

 

5.2. REMOCIÓN DE LA CAPA VEGETAL 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

5.2. 5.2. REMOCIÓN DE LA CAPA VEGETAL  m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

En toda el área comprendida por la construcción de la edificación, se removerá la capa vegetal 

hasta un espesor mínimo de 45cm según se especifique en los planos debiendo retirarse este 

material hasta un punto señalado por la Supervisión, como sitio de bote. La tierra vegetal que 

pueda utilizarse en áreas verdes deberá cernirse y amontonarse en un lugar adecuado para 

que no interfiera con el proceso constructivo a fin de disponer de ella en el momento preciso y 

validar que es apta para tales fines. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 
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EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Remover toda la capa vegetal existente, antes de realizar el replanteo en el área de la 

construcción de módulos u otros. No se permitirá usar este material como relleno.  

 

El corte de capa vegetal se hará según se especifique en los planos, listado de partidas y 

perfiles de acondicionamiento del terreno; en caso de no existir dicha información, se 

procederá según las indicaciones de la Supervisión de la Obra, que establecerá su magnitud 

y extensión de acuerdo con estudios de suelo realizados. 

 

Se deberá limpiar y remover todo escombro, raíz y capa superficial del suelo. 

 

5.3. NIVELACIÓN DE TERRENO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

5.3. 5.3. NIVELACIÓN DE TERRENO m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye el trabajo requerido para la preparación del sitio para la construcción. 

 

Se examinará cuidadosamente el sitio con la Supervisión antes de iniciar el trabajo para 

planear el procedimiento del retiro de tierra, de excavación, etc. 

 

Se removerá la capa vegetal hasta una profundidad mínima de 45cm. y se almacenará en un 

sitio adecuado para su uso futuro o bote. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Se determinarán aquellas áreas que requieran de relleno para organizar el trabajo 

eficazmente. 

 

Se deberá limpiar y remover todo escombro, raíz y capa superficial del suelo, del área de la 

edificación futura más una franja perimetral a ella de 3m de ancho. 

 

5.4. NIVELACIÓN DE TERRENO TERMINADO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

5.4. 5.4. NIVELACIÓN DE TERRENO TERMINADO m3 
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DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye la nivelación del terreno terminado a una tolerancia permitida de 0.50cm máximo por 

encima o por debajo de la cota establecida en los planos del Proyecto. No se dará inicio al 

trabajo hasta que esta tolerancia haya sido lograda. 

 

Incluye la verificación de que las pendientes para drenaje de aguas de lluvias se adapten a las 

especificadas en el Proyecto, y funcionen. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Se harán ajustes mínimos a los niveles de tierra, si es necesario, bajo la instrucción de la 

Supervisión. 

 

Una vez que la edificación esté ya finalizada, el terreno deberá rematarse cumpliendo las 

siguientes condiciones: 

La distribución de la tierra negra abonada en todas las áreas verdes indicadas en los planos 

del Proyecto. El espesor mínimo de este material, previamente aprobado por la Supervisión, 

será de 10cm en donde se vaya a sembrar césped o grama, y de 15cm en donde vayan plantas 

ornamentales y arbustos. 

 

Después de preparar la tierra, se dejará a un nivel uniforme por medio de rastrillos. 

 

Se le dará una pendiente a la tierra hacia afuera del edificio por una distancia no menor de 

3.60m, medida desde el muro, con pendiente no menor del cuatro por ciento (4%). 

 

Se dejarán pendientes en las superficies, tal como lo indican los planos, para facilitar el drenaje 

natural superficial del agua. Se rellenarán las partes bajas con tierra y se dejará suficiente 

pendiente para drenarlas. 

 

El nivel final de la tierra de las áreas verdes adjunta a la edificación, registros de servicios y 

todas las aceras, estará 5cm más bajo que el nivel de la superficie de esas áreas. 

 

5.5. EXCAVACIONES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

5.5. 5.5. EXCAVACIONES m3 

 

DESCRIPCIÓN: 
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La excavación se refiere al movimiento de tierras o materiales para alcanzar el plano de 

arranque de la edificación y el acondicionamiento de los espacios destinados a las 

cimentaciones. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. En caso de ser necesario el uso de maquinaria pesada (retroexcavadoras o 

palas cargadoras), se tendrá cuidado en no dañar otras excavaciones, ni instalaciones, durante 

el manejo de ella. El trabajo de excavaciones será coordinado entre el Contratista y la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

En base a los resultados de los estudios de suelos del sitio, y conociendo por lo tanto su 

contextura, se realizarán las excavaciones necesarias para las fundaciones y vigas de 

arriostramiento. En caso de que el suelo sea lo suficientemente consolidado como para 

aguantar las superficies laterales verticales de las zanjas sin riesgo de derrumbe, se podrán 

usar dichas superficies como encofrados de las vigas, tanques y registros. En este caso la 

excavación deberá ser exacta de acuerdo con las medidas requeridas en el Proyecto. 

 

El Contratista trazará previamente las alineaciones de las áreas a intervenir y luego excavará 

todas las zanjas para las tuberías de agua, alcantarillado, conducto de corrientes eléctricas o 

de cualquier otro servicio, de acuerdo con las líneas y niveles establecidos en el plano de 

ubicación de los mismos.  

 

Se pondrán los materiales de excavación en los lugares que la Supervisión apruebe. 

 

Los últimos 10cm de la excavación necesaria para las vigas de arriostramiento se harán a 

mano. 

 

Si se encuentran tuberías enterradas en la excavación, se notificará la agencia de servicios 

para que éstas sean relocalizadas o protegidas. 

 

El Contratista tendrá especial cuidado al hacer las excavaciones de las Obras, en no traspasar 

los límites de las rasantes indicadas en los planos o las determinadas de acuerdo con la clase 

de suelo, pues no se permitirá que ningún cimiento descanse sobre relleno natural.  

 

Toda excavación que por descuido o por cualquier otra causa haya traspasado los límites de 

las rasantes previamente determinadas, se rellenará con material de relleno compactado al 

noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor u otro material especificado por la Supervisión; 

el costo de este relleno correrá por parte del Contratista. En caso de que se haya profundizado 

una excavación más allá de lo especificado, y que dicho lugar está ubicado bajo una futura 

losa de piso, se procederá a rellenar de acuerdo con la compactación y los rellenos serán 

como sigue: 

https://www.pradesmt.com/
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En rellenos a realizar debajo de las losas, veredas, superficies de estacionamiento y alrededor 

de las fundaciones, se procederá a rellenar en capas de 20cm, humedeciendo (no mojando) y 

compactando cada una de ellas mecánicamente hasta que alcance un Proctor mínimo de 

noventa y cinco por ciento (95%) del máximo de densidad. 

 

El relleno debajo de las zapatas no es permitido a menos que las zapatas hayan sido 

diseñadas para colocarlas sobre rellenos compactados. No proceder sin tener autorización de 

la Supervisión. 

 

Si se encuentran áreas blandas, agua o alguna condición de excavación no correcta se parará 

el trabajo y se notificará la Supervisión para que se plantee y se acuerde el procedimiento a 

seguir. 

 

Las paredes de las zanjas se mantendrán tan verticales como sea posible. El ancho de las 

zanjas se hará cumpliendo con los diseños y seguridad de obras colindantes.  

 

El costo unitario ofertado por el Contratista para la excavación deberá prever cualquier 

eventualidad, tales como derrumbes, deslizamientos, entibaciones, esponjamientos, etc. 

 

En el desglose de la partida de excavaciones el Oferente debe cotizar de la siguiente manera.  

 

Ejemplo: 

El precio para presupuestar será el promedio referido a los m3 presentados. En caso de resultar 

un cien por ciento (100%) de tierra se tomará el precio ofertado para este tipo de material y 

viceversa. 

 

Todo el material proveniente de movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea necesario 

para la Obra, es propiedad del Contratista, deberá sacarlo fuera del sitio de la construcción a 

la mayor brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario sea retirado, deberá 

ser repuesto por otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por la Supervisión. 

 

5.6. PERFILACIÓN DE PAREDES Y FONDOS EN LAS EXCAVACIONES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

5.6. 

 

5.6. PERFILACIÓN DE PAREDES Y FONDOS EN LAS 

EXCAVACIONES 

m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de 

tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados 

cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a 

sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de Proyecto. 
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MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Es el proceso constructivo consistente en regularizar manualmente la superficie de los taludes 

y fondos de excavación. 

 

Los factores modificativos más importantes son: 

 

- Tipo de terreno: El tipo de terreno es el factor modificativo del precio más importante 

ya que condiciona sustancialmente el rendimiento en el proceso de perfilado. 

- Tipo de excavación: El rendimiento depende del tipo de excavación a perfilar, bien sea 

zanjas y pozos, vaciados, u otros. 

 

La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y 

profundidades indicados en los planos. La tolerancia para su aceptación: Será la excavación 

de zanjas con las medidas indicadas en el plano. 

 

Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la 

zanja debe quedar limpio y nivelado. 

 

Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones 

pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se deben utilizar encofrados laterales 

que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

 

El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto, hay que 

procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y 

después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá 

nivelar con mezcla pobre. 

 

5.7. RELLENO Y CALIFICACIÓN DEL MATERIAL 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

5.7. 5.7. RELLENO Y CALIFICACIÓN DEL MATERIAL m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Es un procedimiento realizado en el sector de la construcción con el objetivo de mejorar la cota 

del perfil del terreno o restituir ese nivel después de una excavación. 
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El Laboratorio de ensayo proveerá personal calificado, materiales, equipos, y el transporte 

requerido para realizar los servicios identificados/requeridos en el Proyecto. El trabajo para 

realizar incluirá, pero no estará limitado a, lo siguiente:  

Controlar las operaciones de compactación del material natural, a fin de evaluar las 

propiedades del material que va a recibir el material de relleno. Indique las recomendaciones 

pertinentes a la Supervisión sobre el material siendo compactado, sea material natural o de 

relleno. Donde se encuentre material inadecuado para los fines deseados, verifique las labores 

de excavación y recomiende la extensión de las excavaciones y reemplazo de material 

inadecuado, y observe la compactación de las áreas reemplazadas hasta obtener resultados 

satisfactorios. 

 

Realizar observaciones de colocación y compactación del relleno, al igual que ensayos de 

densidad en el campo, para verificar que la compactación obtenida cumple con los 

requerimientos contractuales. 

 

Proveer los técnicos más preparados para supervisar e inspeccionar las labores de 

excavación, preparación de subrasante y relleno. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

- Pruebas de compactación: Determinar la densidad máxima, y el contenido de humedad 

óptimo, para cada tipo de material de relleno y subrasante utilizado en el Proyecto, 

cumpliendo con lo indicado en AASHTO T99/T180-Método A, ASTM D698 o D1557-

Método A, ASTM D698 y/o ASTM D1557. 

- Realizar ensayos de densidad en campo, cumpliendo con el ASTM D6938 o el 

AASHTO T310, o según lo indicado por el diseñador. Los ensayos de densidad en 

campo aplicables a las normas ASTM D1556, AASHTO T191, o ASTM D2167, serán 

utilizados solamente si se encuentran problemas con la validación de los resultados en 

los métodos primarios, debido a condiciones especiales en los terrenos. Si el 

Laboratorio de Ensayo propone uno de los métodos alternos, proveerá una explicación 

satisfactoria a la Supervisión, explicando por qué, y esperará por su aprobación antes 

de aplicarlos. 

- Subrasante debajo de platea del edificio (cuando se requiera platea): Realizar por lo 

menos una (1) prueba a cada capa de terreno debajo de la platea (cuando se requiera 

platea), por cada 185m2 (2,000pie2) de platea del edificio, pero nunca menos de tres (3) 

pruebas. Realizar un ensayo en cada 185m2 (2,000pie2) de capa de relleno compactado 

(cuando se requiera relleno), pero nunca menos de tres (3) pruebas. 
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- Relleno de reposición en muro de fundación: Realizar una prueba por cada 30m 

lineales (100pies lineales) de capa compactada de relleno de reposición, pero nunca 

menos de dos (2) pruebas. 

- Relleno debajo de aceras, contenes y bordillos: Realizar una prueba por cada 90m 

lineales (300pies lineales) pero nunca menos de dos (2) pruebas. 

- Rellenos debajo de zanjas y cunetas: Realizar una prueba, a intervalos máximos de 

30m lineales por cada 1,200mm (4pies) de excavación vertical, y otra cuando se 

requieran cambios de densidad en el terreno compactado, pero nunca menos de dos 

(2) pruebas. 

- Terreno debajo de fundaciones: Realizar por lo menos una (1) prueba por cada capa 

de terreno sobre el cual se vaciarán zapatas. La subsecuente verificación y aprobación 

de otros terrenos debajo de otras zapatas, puede hacerse comparando este con otros 

ya ensayados y aceptado por la Supervisión. En cada capa de relleno debajo de 

zapatas de muros, realizar una prueba de densidad por cada 30m lineales (100pies 

lineales) de muro. Verificar que el terreno se encuentre bien nivelado, que todo terreno 

suelto o perturbado ha sido removido, y correlacione las condiciones reales del relleno 

con aquellas determinadas por calicata o taladro. 

- Granulometría de material de relleno: Realizar un ensayo por cada 50m3 de material 

almacenado o colocado. La granulometría del material de relleno será determinada 

según lo indicado en ASTM C136, ASTM D422 o ASTM D1140. 

- Prueba para determinar capacidad de carga del terreno de fundación: Evaluar si la 

capacidad de carga del material de fundación es aceptable o no. 

- Material de préstamo: Determinar la idoneidad de todo material de préstamo utilizado 

en el Proyecto, siguiendo las instrucciones de la Supervisión, sea éste un material 

proveniente del lugar de la construcción o un material importado. 

 

5.8. RELLENO COMPACTADO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

5.8. 5.8. RELLENO COMPACTADO m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye el trabajo requerido para la preparación del sitio para la construcción. Se examinará 

cuidadosamente el sitio con la Supervisión antes de iniciar el trabajo para planear el 

procedimiento del retiro de tierra, de excavación, etc.  

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 
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Para llevar a cabo la ejecución de esta actividad se requiere: 

 

Se determinarán aquellas áreas que requieran de relleno para organizar el trabajo 

eficazmente.  

 

Se debe limpiar y remover todo escombro, raíz y capa superficial del suelo, del área de la 

edificación futura más una franja perimetral a ella de 3m de ancho. El Contratista hará todo el 

desyerbe, relleno y la nivelación necesaria para llevar toda el área del Proyecto a los niveles 

requeridos en los planos, previa autorización de la Supervisión. 

 

No se permitirá depositar relleno encima de material orgánico, el cual deberá ser removido 

antes de proceder a los mismos. 

 

En áreas cerca donde pueda causar daño el uso de palas mecánicas, se hará el relleno a 

mano. 

 

No se rellenará hasta que todos los servicios enterrados hayan sido probados y aceptados. 

 

Todo el material para usarse como relleno será de tipo granular, no plástico, por lo que estará 

libre de material de piedras de más de 7.5cm (3") de diámetro, de escombros, de cal, de 

concreto, basura y de material orgánico (plantas, ramas, raíces), etc., debiendo obtenerse una 

aprobación de la Supervisión para su utilización. El Contratista presentará muestras con 

identificación, de su procedencia para que sea aprobado por la Supervisión.  

 

Se contactarán las agencias locales para la localización de los sitios de préstamo ya que no 

se permitirán cambios sin justificaciones muy válidas. 

 

Toda clase de desperdicios serán retirados del solar. El relleno de reposición será previamente 

autorizado por la Supervisión. 

 

El relleno de las excavaciones no debe empezarse hasta que las dimensiones no hayan sido 

aprobadas por escrito por la Supervisión. 

 

Todo relleno deberá ser avalado por algún estudio presentación de datos a la Supervisión, 

de forma tal que se asegure la calidad de este. 

 

Cuando el relleno tenga contacto con muros deberá obtenerse la aprobación de la 

Supervisión, ya que éstos deberán haber fraguado lo suficiente para resistir la presión del 

relleno. Se colocará siempre éste a ambos lados del muro. 

 

Todo el relleno se depositará en capas de espesor, no mayor a los 20cm (antes de ser 

compactado), debiendo mojarse y compactarse cada capa adecuadamente, usando equipos 
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mecánicos como compactadores manuales de 2T y/o planchas vibradoras, de acuerdo al 

material a utilizar, cuya referencia aparecerá en el listado de partidas elaborado. 

 

Deberán usarse métodos apropiados de compactación que permitan conseguir una densidad 

de por lo menos noventa y cinco por ciento (95%) del máximo de densidad, como se determina 

por el método “Proctor”, modificado de compactación (ASTM D1557). Se harán las pruebas de 

compactación necesarias, en los lugares que se consideren necesarios, para la validación y 

autorización de la DGE. El costo de las pruebas correrá por cuenta del Contratista, por lo que 

debe tomar la previsión de dichas pruebas en sus costos. 

 

En caso de ser necesario se estabilizará el suelo de fundación con cal hidratada usando un 

tres por ciento (3%) por peso, para reducir el potencial de cambios volumétricos. 

 

5.9. RELLENO DE PRÉSTAMO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

5.9. 5.9. RELLENO DE PRÉSTAMO m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Un relleno con material de préstamo se refiere a que el material que se usa para rellenar una 

excavación, no es el que se extrajo. Esto puede ser porque el material excavado no sea 

suficiente para alcanzar el nivel de piso deseado o porque el material extraído no tiene las 

características adecuadas para usarse como relleno. 

 

Por ejemplo, al hacer la nivelación para un camino, se diseñarán los cortes de manera que los 

volúmenes que se quitan sean los mismos que se tendrán que rellenar. Esto cuando la calidad 

del material es adecuada. Pero suponiendo que en algún tramo el suelo tenga una capa gruesa 

de tierra vegetal u oquedades, entonces se requerirá material adicional para el relleno y que 

tendrá que provenir de otro lado. Este es el material que se llama de préstamo. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Se usará material granulado no plástico y el Contratista presentará muestras con 

identificación de su procedencia para que sea aprobado por la Supervisión. 

 

Se contactarán las agencias locales para la localización de los sitios de préstamo. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Se hará la compactación y el relleno como lo especifica la sección correspondiente de relleno 

compactado. 
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5.10. FUMIGACIÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

5.10. 5.10. FUMIGACIÓN m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este método de control consiste en aplicar un producto Insecticida / Termicida de alta duración, 

Aplicados al uno por ciento (1%) de concentración de los ingredientes activo del producto, 

creando una capa protectora en el terreno, logrando así proteger el terreno de las termitas. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. El cual sería subcontratado por empresas encargadas de este tipo de servicio. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Las fumigaciones contra el Comején Subterráneo (Termitas) deberán ser efectuadas en dos 

(2) etapas, una primera aplicación en la excavación antes del vaciado de las zapatas y la 

segunda aplicación luego de completado todo el rellenado para el nivel de piso. Se cuidará de 

no remover el área tratada en la aplicación del vaciado del concreto. 

 

- Primera etapa: Bajo las zapatas de fundaciones se aplicarán 4lt del producto diluido 

preparado, por cada metro cuadrado (1galón/ 10pie²). Esta aplicación debe cubrir 

completamente el fondo y las paredes de las excavaciones. 

- Segunda etapa: Previamente el Contratista deberá introducir todo el material de 

relleno libre de contaminantes (madera, papel, etc.) a utilizar en las áreas interiores, 

para luego aplicar 5lt/ml (4galones/ 10pie) rociado en toda la superficie interior y a todo 

lo largo de las caras interior y exterior de los muros de fundación, de las vigas de riostra 

y alrededor de todas las tuberías de servicios de plomería y electricidad, y otras que 

existan, que puedan estar atravesando la losa de piso.  

 

El Contratista deberá presentar la ficha técnica de los insumos químicos inscritos por el 

registro sanitario correspondiente y el alcance debe contener productos para atacar 

básicamente el comején y plagas similares. 

 

El Contratista deberá tener en cuenta las normas de Seguridad Industrial y de Salud. 

 

- Garantías: Una vez terminado el tratamiento del suelo y como condición de su 

aceptación final, se entregará al Fideicomiso Pro-Pedernales una garantía por escrito 

contra el comején subterráneo por un período no menor de cinco (5) años, a partir de 

la aceptación de la Obra. Cualquier evidencia presencia de comején durante el período 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 38 de 203 

 

de garantía motivará un tratamiento nuevo sin costo para el Fideicomiso Pro-

Pedernales  

 

6. HORMIGÓN ARMADO 

 
6.1. CONCRETO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.1. 6.1. CONCRETO m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este acápite contiene las medidas que se deberán tomar para que la construcción de los 

miembros de hormigón armado se efectúe de acuerdo con las normas, con el fin de lograr una 

buena calidad de éstos. 

 

1. Incluye: 

• Mano de obra, materiales y equipo necesario para la terminación del trabajo. 

• Proveer y aplicar o instalar los accesorios del concreto. 

• La instalación de insertos, tornillos, cajas, plantillas y dispositivos para soportar el 

trabajo de otras secciones. 

 

2. Trabajos relacionados especificados en otras secciones: 

• Construir columnas en los huecos de los muros de bloques. 

• Proveer los elementos que estarán empotrados en el concreto y están 

especificados en la sección correspondiente. 

• Proveer e instalar todo el material mecánico y eléctrico que incluyen cajas, tubería, 

colgantes, insertos y otro trabajo empotrado en el concreto antes de que éste sea 

vaciado. 

 

El Contratista está en la obligación de ceñirse durante todo el proceso de construcción, a los 

requisitos establecidos por la Ley No.675 y sus modificaciones, sobre Urbanización, Ornato 

Público y Construcciones. En tal virtud, el Contratista deberá solicitar a la Dirección General 

de Edificaciones en (MOPC), la inspección correspondiente previa al vaciado de cada miembro 

de hormigón. 

La Supervisión deberá ser notificada por escrito con siete (7) días de anterioridad de cada 

vaciado de hormigón, ya que ésta deberá aprobarlo por escrito y estar presente durante el 

vaciado para la aprobación de los trabajos y ensayos de lugar. Se podrá disponer también de 

un representante del Fideicomiso Pro-Pedernales en la planta para verificar la temperatura y 

las condiciones del hormigón que se despachará en la Obra. 
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Todos los ensayos y pruebas deberán ser realizados en presencia de la Supervisión de Obra 

u otra persona autorizada por ésta y la firma encargada para la toma de muestras y evaluación 

de la resistencia del hormigón de los diferentes elementos estructurales. El Contratista podrá 

y deberá realizar ensayos por su cuenta con tal de mantener la calidad de hormigón deseada. 

El costo de todas las pruebas y ensayos están incluidos en el presupuesto en la partida gastos 

indirectos. La cantidad de ensayos será de acuerdo con el reglamento 001-MOPC y normas 

de la ACI y ASTM, cuando el reglamento local no posea respuesta. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Los materiales para usar se emplearán exentos de impurezas, tanto los agregados como el 

agua. 

 

Deberán ser debidamente intervenidas las áreas y edificaciones a intervenir, manteniendo 

siempre la resistencia y seguridad de todos los elementos presentes, considerando igualmente 

las áreas próximas que pudieran sufrir daños como agrietamientos o colapsos. 

 

La dosificación de los agregados queda a criterio del Contratista, siempre que cuente con la 

aprobación de la Supervisión de la Obra y que el producto que obtenga cumpla con las 

siguientes especificaciones: Las normas que regirán, en forma general, serán las del ACI-318-

2014. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Requerimiento para climas tropicales: Ningún vaciado de concreto podrá realizarse cuando la 

temperatura sea superior a los 32°C. Para evitar que esto pueda suceder, se recomienda lo 

siguiente: 

• Vaciar el concreto temprano en la mañana o en la noche. 

• Enfriar los agregados y la tierra con agua. 

• Evitar el uso de cemento que esté a más de 60°C de temperatura. 

• El uso de agua fría para la mezcla, cuando haga mucho calor. 

 

6.2. CEMENTO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.2. 6.2. CEMENTO FUNDA 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este deberá ser depositado en su empaque original y se almacenará de manera tal que sea 

permitida su inspección y en un lugar donde quede protegido de la lluvia, la humedad, y 
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permanezca en perfectas condiciones al momento de usarse. No debe excederse de un tiempo 

máximo de almacenamiento de tres (3) meses. 

 

En los casos donde la Supervisión considere necesario solicitará muestras para análisis del 

cemento. Podrán realizarse en la fábrica y/o en el lugar de almacenamiento. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Todo cemento a utilizar en la Obra será tipo Portland, deberá cumplir con las especificaciones 

ASTM C150 (Especificación para Cemento Portland “Specification for Portland Cement”). o 

equivalente de DIN Standard, o sea, comprobable por medio de pruebas y de muestras 

producidas de acuerdo con esta especificación. 

 

6.3. AGREGADO GRUESO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.3. 6.3. AGREGADO GRUESO m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El Contratista deberá informar a la Supervisión la fuente de los agregados a utilizar, así como 

obtener una aprobación escrita para la utilización de éstos. No se permitirá el uso de materiales 

(cascajo) en su estado natural, como agregados en la mezcla. 

 

El precio ofertado por el Contratista para los agregados cubre todos los gastos en que tiene 

que incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Los agregados para el hormigón deberán cumplir con la norma ASTM C 33 (Especificación 

para Agregados para Hormigón “Specification for Concrete Aggregates”). 

 

La grava para hormigones será triturada, de 0.6cm a 2.5cm (Ø ¼” a Ø 1”) de diámetro. El 

agregado para hormigón consistirá en fragmentos de roca dura de granos limpios de cualquier 

tipo de impurezas, sin costras, libre de cantidades perjudiciales de limo, mica, materia orgánica 

y otros. 

 

En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasión, no experimentará una 

pérdida de peso mayor al cuarenta por ciento (40%). 
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El tamaño máximo nominal del agregado no deberá ser mayor que: 

• 1/5 de la dimensión menor entre los lados de las formaletas. 

• 1/3 del espesor de las losas. 

• 3/4 del espaciamiento libre mínimo entre las barras o alambres individuales del refuerzo 

o paquetes de barras. 

 

Análisis de Tela de Cernir, acorde con la siguiente tabla: 

Métrico Standard US % que pasa por la Tela de Cernir 

37.50mm 1 ½” 100 % 

25.00mm 1” 95 a 100 % 

12.50mm ½” 25 a 60 % 

4.75mm No. 4 0 a 100 % 

2.36mm No. 8 0 a 5 % 
 

 

6.4. AGREGADO FINO (ARENA GRUESA) 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.4. 6.4. AGREDADO FINO (ARENA GRUESA) m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El Contratista deberá informar a la Supervisión la fuente de los agregados a utilizar, así como 

obtener una aprobación escrita para la utilización de éstos. No se permitirá el uso de materiales 

(cascajo) en su estado natural, como agregados en la mezcla. 

 

El precio ofertado por el Contratista para los agregados cubre todos los gastos en que tiene 

que incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones. 

 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Los agregados para el hormigón deberán cumplir con la norma ASTM C 33 (Especificación 

para Agregados para Hormigón “Specification for Concrete Aggregates”). 

 

El agregado fino consistirá en arena natural de río, lavada (no es aceptable arena de mar) o 

procesada, con un diámetro no mayor de 5mm. 

 

Análisis de criba, acorde con la siguiente tabla: 
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Métrico Standard US % que pasa por la Tela de Cernir 

9.5mm 3/8” 100 % 

4.75mm No.4 95 a 100 % 

2.36mm No.8 80 a 100 % 

1.18mm No. 16 50 a 85 % 

600 micrón No.30 25 a 60 % 

300 micrón No. 50 10 a 30 % 

150 micrón No. 100 2 a 10 % 

 

6.5. AGUA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.5. 6.5. AGUA m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El agua para uso del concreto deberá ser aprobada por escrito por la Supervisión: antes de 

realizar dicha aprobación la Supervisión deberá saber cuál es la fuente de agua seleccionada 

por el Contratista. 

 

El costo de obtención del agua a utilizar en la Obra deberá ser incluido por el Contratista en 

el presupuesto. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

El agua utilizada en la mezcla del hormigón deberá estar limpia y libre de cloruros, aceites, 

ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos u otras substancias que puedan ser dañinas para 

el hormigón o el refuerzo, o para el medio ambiente. La máxima relación agua-cemento 

permitida es de 0.65. 

 

6.6. ADITIVOS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.6. 6.6. ADITIVOS m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 
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Aditivos (en caso de que sean requerirlos). No se usarán aditivos sin la autorización de la 

Supervisión por escrito a menos que se requiera por especificación. Jamás se buscará que 

el concreto sea más trabajable añadiéndole más agua de lo que establece la mezcla 

autorizada. Para el vaciado de losas en días muy calurosos, se debe prever el uso de aditivos 

retardantes. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

El uso de ceniza (residuos de la combustión del carbón) o materiales relacionados está 

prohibido. El uso de cloruro de calcio está prohibido bajo cualquier circunstancia.  

 

El concreto podrá tener como aditivo un reductor de agua capaz de incrementar la 

trabajabilidad del material con menor cantidad de agua. Este aditivo estará conforme al código 

ASTM C494-71, Tipo AL.  

 

Cualquier aditivo, que haya sido previamente aprobado por la Supervisión, se usará de 

acuerdo con las especificaciones e indicaciones del fabricante y según los requisitos ASTM 

para la utilización de dicho producto. 

 

6.7. ACERO DE REFUERZO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.7. 6.7. ACERO DE REFUERZO. qq 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye:  

• Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigón armado.  

• Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.  

• Proveer el calzado del acero, de acuerdo a los recubrimientos mínimos especificados 

en los planos. 

• Trabajos relacionados especificados en otras secciones: Instalar el acero de refuerzo 

vertical y horizontal en los muros de bloque.  

• Proveer y colocar el acero según lo indiquen los planos y en una manera consistente 

con los requerimientos de diseño. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Toda la armadura deberá estar en todo momento protegida contra daños y deberá colocarse 

sobre bloques para evitar adherencia de lodo. Su almacenamiento y cuidado es 

responsabilidad del Contratista mientras dure la Obra. 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 44 de 203 

 

 

BARRAS CORRUGADAS:  

Las barras corrugadas para refuerzo deben cumplir con la norma ASTM A 706 (Especificación 

para Barras Lisas y Corrugadas de Acero de Baja Aleación para Refuerzo “Specification for 

Low-Alloy Steel Deformed and Plain Bars for Concrete Reinforcement”) o con la norma ASTM 

A 615 (Especificación para Barras Lisas y Deformadas de Acero de Lingote para Refuerzo 

“Specification for Deformed and Plain Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement”). 

 

Debe estar libre de toda escama, óxido y de otras impurezas que no permita la adherencia. 

La resistencia a la deformación, tensión y flexión será la especificada en los planos, según el 

diseño estructural.  

 

El diámetro de las barras, según la siguiente tabla: 

 

1. La resistencia mínima de deformación: 

• Standard U.S.:  40.000 PSI. 

• Métrico: 2,812kg/cm². 

 

2. Resistencia a la tensión: 

• Standard U.S.:  60,000 PSI. 

• Métrico: 4,200kg/cm². 

 

3. Resistencia a la flexión: 

• Se podrá flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior 

al hacerse el doblez: 

o Para varillas de 16mm y menores 3½ diámetros de la varilla. 

o Para varillas de 19mm o mayores 5 diámetros de la varilla. 

 

MALLAS ELECTROSOLDADAS:  

Las mallas electrosoldadas para refuerzo deben cumplir la Norma ASTM A 185 (Especificación 

para Malla Electrosoldada Lisa para Refuerzo “Specification for Steel Welded Wire fabric, 

Plain, for Concrete Reinforcement”) o la norma ASTM A 497 (Especificación para Malla 

Electrosoldada Corrugada para Refuerzo “Specification for Steel Welded Wire fabric, 

Deformed, for Concrete Reinforcement”). 

 

El esfuerzo de fluencia especificado para malla electrosoldada no deberá ser mayor de 

5,000vkg/cm2 (Grado 70). 

Designación en octavos de pulgadas Pulgadas  Métrico 

No. 3 3/8" 13mm. 

No. 4 ½" 16mm. 

No. 6 3/4" 19mm. 

No. 8 1" 25mm. 
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EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Proveer y colocar el acero según lo indiquen los planos y en una manera consistente 

con los requerimientos de diseño. 

2. Debe estar libre de toda escama, óxido y de otras impurezas que no permita la 

adherencia. 

3. Doblar la varilla en frío. 

4. Separar el refuerzo de las formaletas, o de la tierra en el caso de las fundaciones, por 

medio de tacos de concreto o de separadores que mantengan la separación adecuada 

indicada en los planos. (No deben ser de madera, alambre, piedra o gravilla). 

5. Asegurar fuertemente y amarrar el refuerzo. 

6. El acero de refuerzo debe tener una capa de concreto de revestimiento que lo proteja 

según se indica en las notas generales de los planos, pero nunca menos que lo que se 

indica a continuación: 

• El concreto vaciado sobre la tierra: (Fundaciones, muros bajo tierra, losas):7.5cm 

(3"). 

• El concreto expuesto a la intemperie o al ambiente después de curado: 5.0cm (2"). 

• El concreto en otras condiciones: 

o Para losas y muros: 2.0cm (3/4"). 

o Para vigas y columnas: 3.8cm (1½"). 

7. Se evitarán los empalmes en aquellas áreas en donde se concentrarán los esfuerzos 

o cargas. 

8. Los empalmes del refuerzo serán según se indica en los planos, pero nunca menor de 

lo que se indica a continuación: 

• En compresión: 36 diámetros de varilla mínimo (No menor a 30cm o 12"). 

• En tensión: 40 diámetros de varilla mínimo (No menor a 30cm o 12”). 

9. En columnas de concreto: Los empalmes de las varillas verticales son permitidos 

únicamente al nivel de piso o en los puntos donde se reciba soporte lateral y deberá 

consistir del largo indicado en los planos, pero nunca menor de 24 diámetros de varilla. 

10. Los refuerzos de acero serán continuos a través de las juntas frías de construcción. 

 

DIÁMETROS DE DOBLADO DEL REFUERZO: El doblado del refuerzo deberá cumplir con lo 

siguiente: 

• Todos los dobleces y ganchos se deben hacer en frío. 

• El diámetro interior para el doblado de las barras del refuerzo principal no debe ser 

menor de 6 diámetros de la varilla. 
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• El diámetro interior para el doblado de estribos de barras No. 4 (1/2") o menores no 

debe ser menor de 4 diámetros de la varilla. 

DIMENSIONES DE LOS GANCHOS ESTÁNDAR: Los ganchos estándares cumplirán con las 

siguientes especificaciones: 

• Un doblez de 180º más una extensión recta de longitud mayor o igual a 4 diámetros de 

la varilla, pero no menor de 6.0cm en el extremo de la barra, con un diámetro de doblado 

de 6 diámetros de la varilla. 

• Un doblez de 90º más una extensión recta de longitud mayor o igual a 12 diámetros de 

la varilla, en el extremo de la barra, con un diámetro de doblado de 6 diámetros de la 

varilla. 

• Para estribos solamente (barras Ø1/2” “No. 4” o menores): Un doblez a 135º, con una 

extensión recta de longitud mayor o igual a 6 diámetros de la varilla, pero no menor de 

7.5cm en el extremo libre de la barra, con un diámetro de doblado de 4 diámetros de la 

varilla. 

• Para grapas solamente (barras Ø1/2” “No. 4” o menores): En un extremo un doblez a 

135º, con una extensión recta de longitud mayor o igual a 6 diámetros de la varilla, pero 

no menor de 7.5cm, en el extremo libre de la barra, con un diámetro de doblado de 4 

diámetros de la varilla, y en el otro extremo, un doblez de 90º más una extensión recta 

de longitud mayor o igual a 6 diámetros de la varilla, en el extremo de la barra, con un 

diámetro de doblado de 4 diámetros de la varilla.  

LONGITUDES DE EMPALME “SOLAPE”:  

La longitud mínima de solape, para que se transfiera por adherencia la resistencia máxima de 

una barra corrugada de refuerzo, es de 50 diámetros de la varilla. 

 

La longitud de solape, para que se transfiera por adherencia la resistencia máxima de los 

alambres de una malla electrosoldada debe contener dos (2) alambres transversales, sin ser 

menos de 25cm. 

 

Recubrimientos mínimos: Se deberá cumplir con los siguientes recubrimientos: 

• Hormigón colocado directamente sobre el suelo y en contacto permanente con la tierra: 

7.5cm. 

• Hormigón expuesto a la intemperie o en contacto con suelo de relleno: 

o Barras Ø3/4” (No. 6) y Ø1” (No. 8) 5.0cm. 

o Barras Ø5/8” (No. 5) y menores 4.0cm. 

• Hormigón no expuesto a la intemperie, ni en contacto con la tierra: 

o Todos los tipos de refuerzo en losas, muros y viguetas: 2.0cm. 

o En vigas y columnas: Refuerzo principal: 3.5cm, Estribos y espirales: 2.5cm. 

Separar el refuerzo de las formaletas, o de la tierra en el caso de las fundaciones, por medio 

de tacos, o calzos de concreto o de separadores que mantengan la separación adecuada 
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indicada en los planos. No deben ser de madera, alambre, piedra o gravilla, ni de cualquier 

material residual de construcción, aunque sea ladrillo u hormigón. 

 

6.8. FORMALETAS O ENCOFRADOS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.8. 6.8. FORMALETAS O ENCOFRADOS m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Antes de iniciar el encofrado los materiales para tal fin deben ser aprobados por la 

Supervisión. El diseño, construcción y manejo de las formaletas será la absoluta 

responsabilidad del Contratista. 

 

En caso de que se produjera un colapso, el Contratista tendrá responsabilidad por todos los 

perjuicios y gastos asociados. Cuando se utilicen los moldes más de una vez, éstos deberán 

ser limpiados rigurosamente.  

 

1. Incluye: 

• Materiales y equipo necesario para la construcción de los moldes para recibir el 

vaciado del concreto. 

• Materiales y equipo necesario para descimbrar. 

• Diseño y seguridad de las formaletas. 

2. Trabajos relacionados especificados en otras secciones: La colocación del acero de 

refuerzo. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Los encofrados deben ser metálicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y buenas 

condiciones. Dichos encofrados estarán libres de juntas que permitan el escape de hormigón 

y tendrán una consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan quitarse sin causar 

vibraciones ni perjudicar el miembro estructural, ver reglamento R-033 del MOPC. 

 

En los encofrados de madera se utilizará pino americano de calidad y solo se permitirán cinco 

(5) usos para vaciados y veinte (20) usos para las terminaciones.  

 

Madera nueva, metal o plástico según lo prevea el Contratista. El material de las formaletas 

debe ser compatible con el terminado requerido para el concreto que será expuesto o que 

recibirá un acabado decorativo. 
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• Agentes químicos para el descimbrado deberán ser compatibles con el requerimiento 

terminado. 

• Cuando el vaciado del concreto se interrumpe, se deberá dejar una llave en la junta 

con una pieza de madera o de metal para conectar físicamente un vaciado con el 

siguiente. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

FORMALETAS O ENCOFRADOS: 

• Deben conformarse a los contornos, líneas y dimensiones indicadas en los planos y las 

tolerancias del concreto que se especifican en la sección correspondiente. 

• Deben ser lo suficientemente estancas para impedir la fuga de la lechada.  

• Deberá sellarse las juntas de la madera para evitar que la pulpa de la mezcla de 

concreto salga. 

• Deben estar fuertemente amarradas y apuntaladas. 

• Se deberán proveer ranuras de limpieza en las bases de los moldes altos para facilitar 

su limpieza e inspección. 

• Se deberán hacer los ajustes necesarios antes, durante y después del vaciado. 

• Accesorios - Instalar los tornillos, plantillas y dispositivos para soporte, y otros 

accesorios que deberán estar colocados antes del vaciado. 

• Tiempo de curado - Se dejará la cimbra intacta por el tiempo suficiente para que el 

concreto pueda obtener su fraguado correspondiente. 

• Remoción de encofrados - La remoción de los encofrados o formaletas, debe ser 

realizado de tal manera que asegure la completa seguridad de la estructura.  

• Se permitirá quitar los encofrados previa aprobación escrita de la Supervisión, 

después que tengan el tiempo indicado a continuación. 

• Los encofrados de elementos verticales pueden ser removidos a las veinticuatro (24) 

horas, siempre y cuando se tenga la certeza de que el concreto se haya endurecido 

suficientemente y que no esté dañado.  

• Los costados de muros, columnas y vigas: Treinta y seis (36) horas.  

• Losas de hasta 6.00m: Doce (12) días y un día más adicional por cada 0.50m de luz 

adicional hasta veintiocho (28) días. 

• Los encofrados y los apuntalamientos para losas y vigas no podrán ser removidos en 

menos de catorce (14) días sin el permiso de la Supervisión. 

 

TUBERÍAS Y CONDUIT EMBUTIDOS EN EL CONCRETO: 
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• Los tubos Conduit de electricidad y otras tuberías no deben desplazar aquéllas que, 

por el hecho de haber sido calculadas con cierta importancia, o que sean requeridas 

para el sistema contraincendios, en no más de un cuatro por ciento (4%) del área de 

su sección. Las tuberías que pasan a través de pisos, paredes o vigas, no deben de 

tener un tamaño tan grande, ni una ubicación indebida que puedan afectar 

negativamente la solidez de la construcción. 

• Aquellos otros tubos o conductos que deben atravesar elementos de concreto 

estructurales y no son parte constituyente ni contribuyente de la estructura, no deben 

de tener un diámetro exterior mayor de 1/3 del espesor de la losa, pared o viga en la 

cual están embutidas y deben ubicarse a una distancia de tres (3) veces su diámetro 

del eje central, pero no pueden localizarse indebidamente como para afectar 

negativamente la estructura. 

 

6.9. APUNTALAMIENTO Y ANDAMIAJE EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.9. 

 

6.9. APUNTALAMIENTO Y ANDAMIAJE EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El sistema de apuntalamiento deberá ser diseñado por un contratista competente y 

experimentado, o un ingeniero con una experiencia mínima de cinco (5) años en haber 

realizado diseños de sistemas de apuntalamiento para construcciones de concreto similares a 

esta Obra. 

 

El diseño del sistema de apuntalamiento, así como su instalación, debe sujetarse a las 

siguientes normas: 

 

• Diseño de encofrados de madera para estructuras de concreto, de National Lumber 

Manufacturers Association. 

• Encofrados del concreto. Publicación SP-4, ACI. 

• Plywood for concrete forming, APA. 

• Requisitos de seguridad recomendados para apuntalar encofrados de concreto. 

Scaffolding & Shoring Institute. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 
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El andamiaje deberá ser metálico, prefabricado, armable y desarmable para proveer una 

seguridad adecuada a los trabajadores de la Obra y proyectar una buena imagen de la 

construcción. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

El Contratista será responsable por el apuntalamiento y andamiaje en la construcción de las 

partes de concreto del Proyecto. 

 

Todos aquellos dinteles, prefabricados y vaciados en sitio, deberán estar apuntalados hasta 

que la mezcla haya alcanzado el cien por ciento (100%) de su resistencia. Utilizar un puntal 

sencillo con una tabla para luces menores de 4pies (1.20m), y dos (2) puntales para luces que 

estén entre 4 y 7pies (1.20m a 2.10m). 

 

6.10. JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.10. 6.10. JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN m 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN: 

Serán requeridas en el caso de que no sea práctico hacer el vaciado del hormigón en una 

operación continua. 

 

Las juntas de construcción se deben hacer y localizar de tal manera que no perjudiquen la 

resistencia de la estructura. Se deben tomar precauciones para lograr la transferencia de 

cortante y otras fuerzas a través de las juntas de construcción, por medio de llaves o 

rugosidades. 

 

Deberá asegurarse una junta hermética entre el hormigón ya endurecido y el aun fresco. 

 

Para lograr una junta sana, el refuerzo deberá ser limpiado y el agregado del hormigón 

endurecido (viejo) deberá ser expuesto al soplo de arena o de agua, antes de colocar el 

hormigón nuevo. 

 

En caso de duda sobre una buena adherencia entre ambas superficies, el refuerzo que cruza 

por las juntas de construcción deberá ser suplantado por barras de trabazón. 

Las juntas deberán hacerse rectas exactamente horizontales o verticales y deberán ir 

perpendiculares al refuerzo principal. 

 

JUNTAS DE EXPANSIÓN: 

Se construirán juntas de expansión en los lugares señalados en los planos y según lo indicado 

en las disposiciones especiales. 
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Las juntas de expansión serán ubicadas en edificaciones de varios niveles en forma de L, F, 

Y, U, en donde los muros cambian de dirección. 

 

Para ser efectiva una junta de expansión, deberán separarse las dos (2) unidades adyacentes; 

no deberá pasar ningún refuerzo a través de estas juntas, debiendo terminarse éstos a 5cm 

de la cara de la junta. 

 

El ancho de las juntas de expansión será determinado de acuerdo a las recomendaciones que 

limitan los desplazamientos horizontales en las edificaciones. 

 

Será utilizado un material elástico comprensible para rellenar las juntas con el fin de acomodar 

los movimientos y proporcionar un sello adecuado contra agua u otros materiales. 

Generalmente se utilizan tres (3) tipos de materiales: 

• Relleno de juntas (listones de cartón de fibras impregnados de asfalto). 

• Selladores (contra el paso de presión del agua). 

• Tapajuntas (de goma, plástico o metal contra el paso o presión del agua). 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Acera: Juntas cada 6.00m y con juntas violinadas cada 1.50m. 

2. Contenes y cunetas: A cada 9.00m y con juntas marcadas cada 3.00m. 

3. Muros de contención: A cada 9.00m y con juntas violinadas cada 3.00m. 

 

6.11. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.11. 6.11. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

La dosificación de los materiales deberá ser tal que se logre un todo homogéneo con un 

tamaño máximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro estructural, 

espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberías, así como la resistencia requerida en los 

planos. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 
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EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

La consistencia del hormigón será determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro 

dispositivo aprobado (Slump). Deberá lograrse en el hormigón una buena consistencia que 

permita un vaciado rápido dentro de todas las esquinas y ángulos de los encofrados, refuerzos, 

tubos de agua y eléctricos, sin segregación de los materiales ni exudación y sin que se formen 

bolsones de arena o grava, vacíos y otros defectos. 

 

6.12. REVENIMIENTO DEL CONCRETO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.12. 6.12. REVENIMIENTO DEL CONCRETO m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El hormigón se debe dosificar para que se obtengan los resultados de la prueba de “slump” o 

revenimiento. El ensayo de “slump” o revenimiento se debe hacer de acuerdo con ASTM C 

143, (Método de Prueba Estándar para el Revenimiento de Hormigón de Cemento Hidráulico 

“Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete”). 

 

Los revenimientos del hormigón, para los siguientes elementos estructurales, son los 

siguientes: 

• Fundaciones: 7.5cm (3”) y 2.5cm (1”), máximo y mínimo, respectivamente.  

• Vigas y muros: 10cm (4”) y 2.5cm (1”), máximo y mínimo, respectivamente. 

• Columnas: 10cm (4”) y 2.5cm (1”), máximo y mínimo, respectivamente. 

• Losas y pavimentos: 7.5cm (3”) y 2.5cm (1”), máximo y mínimo, respectivamente. 

 

En casos especiales previa aprobación, se permitirá mezclas con revenimiento de hasta 15cm, 

siempre que haya sido diseñada con este parámetro. 

 

El hormigón que no satisfaga los requisitos de revenimiento será rechazado. 

 

La Supervisión realizará en cualquier momento, durante el vaciado, pruebas de revenimiento. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Uniformizar la mezcla con el cucharón.  

2. Humedecer el molde troncocónico y colóquelo sobre una superficie plana, húmeda, no 

absorbente y rígida. La sección de diámetro inferior debe estar en la parte superior.  
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3. Sujetar bien el molde; para ello presione con los pies las abrazaderas o pedales fijados 

en la base del molde. 

4. Verter la mezcla de concreto hasta llenar aproximadamente 1/3 del volumen del molde 

(un tercio del volumen del molde de revenimiento se obtiene llenándolo a una 

profundidad de 2 5/8” (70mm). 

5. Varillar esta primera capa con veinticinco (25) golpes. Utilice una varilla de acero 

estándar de diámetro 5/8” con punta redondeada. Para esta capa se debe inclinar 

levemente el compactador y hacer aproximadamente la mitad de los golpes cerca del 

perímetro, y el resto aplicarlos en forma de espiral hacia el centro del molde.  

6. Verter concreto nuevamente hasta llenar 2/3 del volumen del cono (aproximadamente 

6 1/8” (160mm)) y varille de nuevo con veinticinco (25) golpes a través de esta capa, 

de tal forma que los golpes apenas penetren en la capa anterior.  

7. Llenar y varillar la capa superior con veinticinco (25) golpes; para esta última capa, 

amontone el concreto sobre el molde antes de empezar a varillar. Si la operación de 

varillado provoca que el concreto de los bordes superiores del molde se caiga, agregar 

concreto adicional a fin de mantener todo el tiempo un exceso de concreto sobre la 

superficie del molde.  

8. Después de que la capa superior ha sido varillada, enrasar la superficie del molde por 

medio de un movimiento simultáneo de aserrado y rodado con la varilla compactadora. 

Limpiar el área de la base de cualquier escurrimiento de concreto que haya caído 

durante el enrasamiento. 

9. Retirar el molde del concreto, levantándolo cuidadosamente en dirección vertical. Eleve 

el molde una distancia de 30cm en 5 ± 2 segundos, firmemente y evitando cualquier 

movimiento lateral o de torsión. Retirando el molde del concreto. 

10. Inmediatamente medir el revenimiento, determinando la diferencia vertical entre la 

altura de la parte superior del molde y el centro del desplazamiento en la superficie del 

cono de concreto revenido. Utilice una escala graduada (cinta métrica). El tiempo 

transcurrido desde que se llena el molde hasta su levantamiento no deberá ser mayor 

de 2 ½ minutos  

 

NOTA: Si buena parte del concreto se desmorona o se produce revenimiento por cortante, 

desechar la prueba y hacer una nueva con otra porción de mezcla. Si persiste el revenimiento 

por cortante (la mitad del cono se desliza en un plano inclinado), es un indicio de falta de 

cohesión y plasticidad en la mezcla. 

 

6.13. CONCRETO VACIADO EN SITIO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.13.  6.13.  CONCRETO VACIADO EN SITIO m3 
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DESCRIPCIÓN: 

 

1. Incluye: 

• Colocación de acero de refuerzo. 

• Colocación de accesorios para el concreto y de la barrera de vapor que va bajo la 

losa. 

• Vaciado del concreto. 

2. Trabajo relacionado y especificado en otras secciones: 

• Las formaletas. 

• Proveer acero de refuerzo. 

• Proveer los accesorios para el concreto. 

• Proveer la barrera de vapor que va bajo losas. 

3. Almacenamiento -Todos los materiales se deben almacenar bajo techo y deben 

también estar protegidos de manera que no se deterioren por ninguna causa. 

4. Concreto premezclado - Requerir que la planta de premezclados entregue una boleta 

para cada uno de los camiones de concreto. Se mantendrán estas boletas en el sitio 

de trabajo para el uso del dueño o su representante. Las boletas deberán incluir la 

siguiente información: 

(Excepciones y requisitos para planta de premezclados in situ que sean propias y no de 

concreteras establecidas). 

• Nombre de la planta de premezclados. 

• Código de la mezcla preparada. 

• Fecha y placa del camión. 

• Nombre del Contratista. 

• Nombre y dirección de la Obra. 

• La clase específica o la designación del concreto de acuerdo con lo que se 

especificaba en el trabajo. 

• Cantidad de concreto. 

• La hora en que fue cargado. El tipo, nombre y cantidad de aditivos usados. 

• La cantidad de cemento y dosificación. 

• El total de contenido de agua. 

• La cantidad de agua añadida por chofer del camión en el recorrido hasta la Obra.  

• Nombre completo del conductor del camión. 

5. El equipo para vaciar, bombear o preparar el concreto neumáticamente debe ser de 

suficiente tamaño y diseño para poder asegurar un flujo prácticamente continuo de 

concreto desde el lugar de selección de materiales. 

6. No se debe intentar de usar ningún tipo de concreto una vez que ya esté fraguando. 

Tampoco se permitirá el uso de un concreto en formaletas o encofrados después de 

una (1) hora que éste haya sido mezclado o preparado. 
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7. Desviaciones menores de los productos especificados y de las mezclas necesarias 

para cumplir con las condiciones locales solamente podrán ser autorizadas por escrito 

por el Ingeniero Estructural del Proyecto o la Supervisión antes de la firma del 

Contrato. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión: 

1. Cemento Pórtland - El cemento deberá cumplir con los requisitos del ASTM C 150-77 

o equivalente de D.I.N. Standards, o sea comprobable por medio de pruebas y de 

muestras producidas de acuerdo con esta especificación, que éste va a producir 

concreto con la resistencia adecuada y la calidad que se pretende tener que es de 3000 

PSI o 210kg/cm² a los veintiocho (28) días. El contenido mínimo de cemento es de 8½ 

fundas por cada metro cúbico de concreto. 

2. Granulometría - Que conforme con los requisitos especificados a continuación. 

• Agregado grueso - Grava o granza de 0.6 a 2.5cm de diámetro (ø¼” a ø1"). El 

material debe estar limpio y libre de cualquier tipo de impurezas. 

• Análisis de Tela de Cernir: 

MÉTRICO STANDARD U.S. 
PORCENTAJE QUE PASA POR LA 

TELA DE CERNIR 

37.50mm. 1 ½" 100 % 

25.00mm. 1" 95 a 100 % 

12.50mm. ½" 25 a 60 % 

4.75mm. No. 4 0 a 100 % 

2.36mm. No. 8 0 a 5 % 

 

• Substancias nocivas - Las condiciones especificadas para agregados finos son 

aplicables a los agregados gruesos. 

3. Agregados finos (arena) - El agregado fino consistirá de arena natural de río (no es 

aceptable arena de mar) o procesada que llene los requisitos especificados a 

continuación: 

• Análisis de Tela de Cernir: 

MÉTRICO STANDARD U.S. 
PORCENTAJE QUE PASA POR LA TELA 

DE CERNIR 

9.5mm. 3/8" 100 % 

4.75mm. No. 4 95 a 100 % 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 56 de 203 

 

2.36mm. No. 8 80 a 100 % 

1.18mm. No. 16 50 a 85 % 

600 Micrón No. 30 25 a 60 % 

300 Micrón No. 50 10 a 30 % 

150 Micrón No. 100 2 a 10 % 

 

• Substancias nocivas - Los agregados no deberán contener ningún material que sea 

nocivo y reaccione con los álcalis del cemento a tal grado que cause una expansión 

excesiva. El peso de las substancias nocivas no deberá exceder los siguientes 

porcentajes por peso total de la muestra: 

o Terrones o material fácil de desmoronarse: 3.0%. 

o El material más fino que la criba pueda dejar pasar, 75 Micrones (N° 200): 4.0%. 

o Carbón o Lignito: 0.5%. 

o Sal: 0.0%. 

4. Agua - Limpia, potable y fresca. La máxima relación agua-cemento permitida es de 

0,65. 

5. Aditivos (en caso de que sean requerirlos) - No se usarán aditivos sin el consentimiento 

de la Supervisión a menos que se requiera por especificación. El uso de ceniza 

(residuos de la combustión del carbón) o materiales relacionados está prohibido. El uso 

de cloruro de calcio está prohibido bajo cualquier circunstancia. El concreto podrá tener 

como aditivo un reductor de agua capaz de incrementar la trabajabilidad del material 

con menor cantidad de agua. Este aditivo estará conforme al código ASTM C494-71, 

Tipo AL. Cualquier aditivo, que haya sido previamente aprobado por la Supervisión, 

se usará de acuerdo con las especificaciones e indicaciones del fabricante. Jamás se 

buscará que el concreto sea más trabajable añadiéndole más agua de lo que establece 

la mezcla autorizada. 

6. Agentes para retener el aire - Los productos comúnmente usados en el área pueden 

ser aprobados por la Supervisión excepto aquellos que contengan cloruros. 

7. La mezcla del concreto: 

• La mezcladora. 

Deberá tener un cilindro hermético sin concreto endurecido en su interior que pueda 

interferir con la mezcla. La máquina debe estar en condiciones para asegurar que 

la mezcla no va a ser interrumpida. 

• Tiempo de mezclado. 

o Se mezclará por lo menos 1 minuto. 

o Se incrementará el tiempo de mezcla quince (15) segundos por cada metro 

cúbico adicional de concreto o fracción de éste en exceso de un metro cúbico. 

• No se permite, en ninguna circunstancia, el mezclado a mano. 
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6.14. MEZCLADO Y VACIADO DEL CONCRETO ESTRUCTURAL 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.14. 6.14. MEZCLADO Y VACIADO DEL CONCRETO 

ESTRUCTURAL 

m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

1. Alcance - Proveer y vaciar el concreto en las siguientes áreas: 

• Aceras y losas exteriores 

• Contenes y cunetas 

• Escaleras y descansos 

• Muros de contención 

• Losas de piso 

• Fundaciones 

• Vigas y columnas 

2. Mezclado del concreto - El trabajo de la mezcla del concreto no se podrá realizar hasta 

que las proporciones de la misma, el equipo para realizarla y los métodos que se 

usarán, hayan sido previamente aprobados por la Supervisión. Pruebas, o ensayos 

de concreto serán requeridas a razón de 1 (cada ensayo corresponde a una toma de 3 

cilindros) por cada 4m3. Se podrá solicitar un (1) ensayo por cada mezcla en caso de 

mezclas pequeñas. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Sólo se aprobará un asentamiento máximo del concreto de 4”. Mayores que esta cantidad, 

solo podrán ser autorizados por la Supervisión, quien ajustará las proporciones de la mezcla 

con el objeto de mantener la resistencia deseada y la buena calidad del concreto. No se debe 

añadir agua a la mezcla en el lugar de la Obra a aquel concreto que llega premezclado sin el 

consentimiento de la Supervisión, y solo podrá haber casos de excepción cuando las pruebas 

de asentamiento son menores a las solicitadas. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Mezclado y colocación: 

• Se deberá extraer el agua y basura del espacio donde se va a hacer el vaciado. 

• Antes de colocar el concreto, se deberá limpiar todo el material y equipo involucrado 

en el proceso de la mezcla. Se debe tener especial cuidado en eliminar totalmente 

restos de concreto endurecido, tierra, y otras impurezas. 
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• Se deben de limpiar perfectamente las áreas en donde se realizará el vaciado. Los 

encofrados deben estar humedecidos o aceitados. El acero de refuerzo debe estar 

en su posición adecuada y limpio. 

• Se vaciará el concreto inmediatamente después de haber sido mezclado. 

• Se depositará lo más cerca posible de su ubicación final. 

• No se usará concreto contaminado, deteriorado o que haya comenzado a fraguar. 

• El vaciado del concreto será continuo hasta que toda la sección o cuadro estén 

completos. 

• Se trabajará el concreto alrededor de las varillas de refuerzo. 

• No se usará aluminio en el concreto. 

• Es requisito indispensable el de compactar el concreto en las formaletas por medio 

de vibradores eléctricos o de gasolina, u otra medida autorizada por la Supervisión. 

Ver en esta misma sección, Técnicas de Vibración del Concreto. 

• Se evitará la acumulación de concreto endurecido. 

• En climas lluviosos se protegerá el concreto que no haya recibido su primer 

fraguado para evitar que se le mezcle un exceso de agua. 

• Se colocarán las juntas de construcción según lo indiquen los planos o donde 

recomiende la Supervisión. 

• Deben transcurrir por lo menos dos (2) horas después de haber vaciado el concreto 

en las columnas o paredes, para poder proceder con el vaciado de las vigas o losas 

soportadas por los anteriores. Las vigas, capiteles de columnas y arcos serán 

considerados como parte del sistema de piso y deben ser vaciados 

monolíticamente. 

• Las juntas de construcción en los pisos se ubicarán cerca de la mitad de la 

extensión de la losa y vigas excepto aquellos lugares en donde las vigas y losas 

tengan cargas concentradas. En estos casos la ubicación de las juntas de 

construcción será determinadas por la Supervisión. 

• Las juntas de construcción horizontales no son permitidas ni en paredes ni en vigas, 

a menos que sean aprobadas por la Supervisión. 

• Ningún concreto podrá usarse cuando ya haya empezado el proceso de fraguado 

o endurecimiento.  

• Cuando haya algún cuestionamiento o duda en cuanto a la calidad y resistencia del 

concreto vaciado en la estructura, la Supervisión tendrá todo el derecho para 

solicitar que se realicen ensayos Core-Drill u otro ensayo no-destructivo, los cuales 

se ajustarán a la norma ASTM C42-74. 

2. Tolerancias del concreto: 
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• Variación de la vertical: 

o Hasta 3.00m: 0.6cm máximo. 

o De 3.00 a 6.00m: 1.0cm máximo. 

• Variación en el espesor: 

o General: 0.6 a 1.3cm. 

o En zapatas: 5%. 

• Variación en nivel: 

o Hasta 3.00m: 0.6cm (0.3cm en losas de piso). 

o De 3.00 a 6.00m: 1.0cm (0.6cm en losas de piso). 

o 12.00m o más: 1.9cm (1.0cm en losas de piso). 

• Variación en planta horizontal: 

o Hasta 3.00m 1.3cm. 

o 12.00m o más: 1.9cm (+ 1.3cm para zapatas). 

• Variación en excentricidad: 

o 2% para zapatas. 

• Variación en las aberturas: 

o En tamaño, no más de: 3.0cm. 

o En localización: 0.6cm. 

• Variación en escaleras y descansos: 

o En escalones consecutivos: 

Huella: 0.3cm. 

Contrahuella: 0.2cm. 

o En el tramo de escaleras: 

Huella 0.6cm. 

 Contrahuella 0.3cm. 

• La variación en el corte seccional de las columnas, vigas y trabes será de menos 

de 0.6cm. 

3. Adhesión a concreto fresco o endurecido: 

• Las formaletas se ajustarán. 

• Se escarificarán las superficies. 

• Se limpiarán de toda materia ajena. 

• Se mojará, pero no se saturará. 

• Se rociará con una lechada de cemento. 

• Se procederá con el nuevo vaciado del concreto. 

4. Curado: 

• Se mantendrá el concreto húmedo siete (7) días mínimo para el concreto normal 

y tres (3) días para el concreto de rápido fraguado. 

• Véase la sección correspondiente para los elementos de curados. 
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5. Enlechado de pernos de anclaje y placas – Aplicar lechada sólida sin dejar orificios. 

Véase la sección correspondiente para los materiales. 

6. Acabados: 

• Para la cimentación y los muros de contención: 

o Inmediatamente después de quitar los moldes, se quitarán las juntas, marcas, 

sobresalientes y proyecciones, materiales sueltos, y se cortarán los amarres 

metálicos de la superficie que va a ser expuesta. 

o Se resanará y se retocará con mortero de cemento, con mezcla de 1:2, y se 

terminará la superficie con un acabado fino y liso. 

• Losas de pisos interiores – Se terminarán con la flota de madera. 

• Aceras, contenes y losas exteriores: 

o Acabado a escoba. (cepillado fino). 

o Se redondearán las aristas incluyendo las aristas de las juntas de expansión. 

o Se borrarán las marcas de la llana. 

7. Inserciones – Insertos, tornillos, cajas, plantillas, tubos de agua y eléctricos, y otros 

accesorios deberán ser instalados antes del vaciado. 

8. Requisitos especiales: 

• Zapatas: 

o Se llevarán a una profundidad mínima de 30cm por debajo de la tierra no 

removida o compactada mecánicamente con relleno mejorado. Se escalonarán 

las zapatas en una relación de 1 a 1.5 a menos que se detallen de otra manera. 

o Se dejará nivelada la parte superior de la zapata y se dejará en acabado 

áspero. 

o Se marcará una ranura en la parte superior de la zapata para que encaje en 

ella posteriormente la viga de trabe perimetral. 

• Cimentación y muros: 

o Se dejarán los bastones requeridos para el amarre del muro. 

• Grava bajo la losa de piso: 

o A menos que se indique lo contrario en los planos, se colocará una capa 

mínima de 10cm de grava bajo toda la losa. Se nivelará y se compactará esta 

capa. 

o A menos que se indique lo contrario en los planos, se colocará una capa de 

1.3cm mínimo de arena sobre la barrera de vapor, cuando ésta se use para 

facilitar el terminado del concreto. 

• Losa estructural: 

o Se colocará el acero de refuerzo de la losa, como lo indiquen los planos, 

usando calzos fabricados para las alturas requeridas. 

• Losas sobre tierra: 

o Se protegerán contra daños y manchas. 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 61 de 203 

 

o A menos que se indique lo contrario en los planos, se colocará el refuerzo a 

2.5cm libres de la parte superior de la losa. 

o Se colocará el tubo eléctrico en el centro de la losa y bajo el refuerzo superior. 

o Se seguirá uno de los procedimientos especificados aquí para las losas de 

pisos interiores: 

o No se deberá vaciar una losa más de 12m en ninguna dirección. Se vaciarán 

áreas grandes de cuadros saltados. Se proveerán juntas con ranura y se 

interrumpirá el refuerzo a 12m máximo. 

o Para vaciados continuo, se cortará con sierra una junta de 2.5cm de 

profundidad a cada 12m dentro de las setenta y dos (72) horas después del 

vaciado. 

o Se dejará la losa a nivel con una holgura de 0.6cm más o menos en 3m en 

cualquier dirección, no es acumulativo. 

• Escaleras y descansos: 

o Se redondearán las orillas de los descansos y se harán desaparecer las 

marcas de llana. 

o Escalones de la pila: se dejarán ásperos para recibir la cerámica. 

o Exterior: se dejarán terminados a escoba, y se les dará pendiente para que 

drenen. 

o Interior: se terminarán con llana de acero. 

• Aceras, contenes y losas exteriores: 

o Se les dará pendiente para drenar. 

o No se permitirá el uso de cemento en polvo. 

• Muros de contención: 

o Se instalarán drenes de tubos de PVC de 2” de diámetro distanciados de 3m 

entre sí y ubicados a 0.60m en la base del muro. (Si es necesario, se podrán 

ubicar otros tubos de drenaje en hileras por encima de la mencionada). Se 

colocará una capa de piedra gruesa de 30cm de espesor detrás de los drenes 

después que el molde haya sido retirado. 

• Bases para equipo: 

o Se localizará el acero en la losa según lo indique el plano utilizando soportes 

de metal diseñados para la altura requerida. 

o Se coordinarán las Secciones apropiadas para la localización y dimensiones. 

 

6.15. VIBRACIÓN DEL CONCRETO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.15. 6.15. VIBRACIÓN DEL CONCRETO m3 

 

DESCRIPCIÓN: 
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La vibración sirve para obtener un concreto de máxima densidad y compactación y para 

garantizar un contacto íntimo y eficaz entre el concreto y el refuerzo metálico. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

La Supervisión aprobará todos los diseños de mezcla. La relación agua/cemento no será 

nunca mayor de 0.65. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Datos técnicos sobre el uso de la vibración – El uso correcto de la vibración permite una 

considerable disminución de agua, aumentando así la resistencia del concreto, a paridad de la 

dosis del cemento, siendo que, evidentemente, disminuye la relación agua-cemento. 

Inversamente, para obtener una determinada resistencia se puede economizar cemento. 

 

1. Tipos de vibradores aprobados: 

• Vibradores de superficie: Se aplicarán a la superficie del concreto. Las vibraciones 

se transmiten mediante una placa que está en contacto con el concreto y la cual se 

pone en vibración mediante un motor eléctrico con masa excéntrica. 

• Vibradores de inmersión o pervibradores: Se inmergen en la masa en donde, con 

movimientos giratorios, transmiten el sistema de vibraciones. Este tipo de vibración 

es preferible a los otros y es el que generalmente se emplea. 

• Los vibradores pueden funcionar con motor de gasolina, motor eléctrico o con aire 

comprimido. 

2. Notas sobre el encofrado para el concreto a vibrar: 

• Tiene que ser resistente y tiene que hacer frente al empuje dinámico de la masa 

bajo el efecto del vibrador. 

• En términos simples se puede considerar, para los elementos verticales, un empuje 

de presiones superior al cincuenta por ciento (50%) del empuje natural del concreto 

fresco debido a su simple posición estática. El encofrado debe ser estanco. 

3. Masa de concreto a vibrar: 

• No es buena técnica vibrar inmediatamente después del vaciado de una carretilla 

de concreto o de un pequeño grupo de estas. Por el contrario, es bueno vibrar capas 

de concreto, preferiblemente horizontales, de cierto espesor. 

• El espesor de la capa a vibrar depende del tiempo necesario para su fabricación. 

No conviene, evidentemente, que sea demasiado delgada; por otro lado, no 

conviene tampoco que sea tan alta que para su fabricación y vaciado necesite un 

tiempo superior a los 40-60 minutos, pasado el cual, el concreto más viejo ya 

empieza el fraguado. 

• De todos modos, el espesor de cada capa no debe superar los 50-60cm. Por lo 

tanto, el espesor de cada capa a vibrar no será menor a los 10-20cm., ni mayor a 
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lo señalado anteriormente y siempre limitado a un tiempo de fabricación no superior 

a los 60 minutos. 

• Las dimensiones transversales y longitudinales de la masa a vibrar están 

generalmente limitadas por el encofrado de aquel determinado elemento de Obra 

a construir. Sin embargo, si estas dimensiones son demasiado grandes para que 

se pueda esperar el vaciado para un espesor conveniente, se limitará, para cada 

período de vibración, la preparación de una misma capa en diversos períodos. 

4. Posición del vibrador – Tiene que ser siempre vertical. No se usará el vibrador en 

posición horizontal en los casos en que se trata de vibrar placas de pequeño espesor. 

5. Distribución geométrica de los puntos donde se fija el vibrador – Los puntos deben ser 

verticales de una red imaginaria, formada por cuadros cuyos lados miden de 45 a 75cm. 

No deben tomarse los puntos al azar. El vibrador no debe ser colocado cerca de la cara 

lateral del encofrado para evitar la formación de huecos en la cara vertical del concreto. 

6. Período de vibración en cada punto: 

• El obrero que maneja el vibrador debe levantarlo inmediatamente cuando vea que 

en la superficie del concreto se forma una pequeña capa de pasta lechosa que 

cubre la masa y han desaparecido, a la vista, los granos del agregado grueso. 

• La vibración tiene que ser uniforme, en el sentido que toda la superficie aparezca 

igualmente vibrada. La falta de homogeneidad se nota muy bien: por exceso de 

pasta lechosa en algunas posiciones, por exceso de vibrado y en otras se ve 

agregado grueso en la superficie por falta de vibración; en otros casos se observa 

un depósito de agua superficial debido a exceso de vibración. Por el contrario, si la 

masa se vibra según la buena técnica se ve la superficie bien uniforme en 

consistencia y color. 

7. Exceso de vibración – La masa de concreto, en periodo de vibración, se comporta como 

un fluido con fuerte densidad y lentamente, los granos gruesos, por tener peso 

específico superior, se dirigen hacia el fondo. Si se vibra demasiado, todos los granos 

van a depositarse abajo, con notable formación de dos (2) zonas: nidos de grava en la 

parte inferior y mortero fluido en la parte superior. En estas condiciones hay gran 

disminución de la resistencia. 

 

6.16. CURADO DEL CONCRETO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.16. 6.16. CURADO DEL CONCRETO m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Una vez que se tenga la certeza de que el concreto está suficientemente endurecido y en no 

menos de seis (6) horas de haberse vaciado, deberá iniciarse el proceso de curado de este. 
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MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. El procedimiento consiste en tener el concreto en medio húmedo. Puede hacerse en 

diversas formas: 

• Dividir la superficie del concreto en diversas zonas, cada una de ellas bien cubiertas 

con agua. 

• Cubrir la superficie del concreto con una capa de arena que se mantiene húmeda. 

• Regando constantemente el hormigón. 

• Impedir la evaporación con papeles impermeables o con productos hechos para tal 

fin. 

2. El proceso de curado deberá continuarse durante un período mínimo de siete (7) días o 

hasta que el concreto haya adquirido un setenta por ciento (70%) de su resistencia de 

diseño. En zonas muy calurosas el período mínimo de curado será de catorce (14) días. 

 

6.17. LECHADA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.17. 6.17. LECHADA m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye lechada para asegurar los pernos de anclaje y la herrajería en el concreto y en el 

bloque. 

 

Incluye lechada para los puntos de apoyo de los miembros estructurales. 

 

Incluye trabajos relacionados especificados en otra parte. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión 

 

Utilizar en lo posible, una lechada comercial que no se encoja, una del tipo premezclado con 

un mínimo de resistencia a la compresión de 1.4kg/cm² a las veinticuatro (24) horas. 
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6.18. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS AL CONCRETO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.18. 6.18. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS AL CONCRETO m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Los ensayos no destructivos son una alternativa para evaluar estructuras que presentan 

alguna problemática en su matriz de concreto, permitiendo obtener información clave sobre el 

desempeño del material, sin comprometer físicamente la estructura. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Los ensayos o pruebas por realizar al concreto utilizado en la construcción, solo se 

podrá realizar a través de un Laboratorio de Ensayos aprobado por la Supervisión. 

Los informes de los resultados de los ensayos deberán ser remitidos a la Supervisión 

y el costo de este procedimiento será sufragado por el Contratista. 

2. Se realizará un mínimo de tres (3) muestras por cada ensayo standard y no menos de 

una prueba por cada 38m³ de concreto utilizado en el Proyecto. 

3. Las muestras deben de tomarse y curarse, de acuerdo con el método standard de 

fabricar y curar concreto, prueba de flexo compresión, muestras en campo, Norma 

ASTM C31-75. 

4. Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el método standard de ensayos de 

resistencia a la compresión para cilindros de concreto, Norma ASTM C39-72. Todos 

los informes de los resultados de estos ensayos deben ser enviados a la Supervisión 

para su consideración. 

5. La edad para el ensayo de resistencia del concreto debe ser de veintiocho (28) días. 

Pruebas de resistencia para un tiempo inferior podrán ser consideradas siempre y 

cuando la Supervisión haya aprobado anteriormente que el concreto pueda recibir la 

totalidad de sus cargas de trabajo. Pruebas con edad de siete (7) días pueden ser 

aceptadas con la aprobación de la Supervisión el cual determinará, de acuerdo con 

los cálculos de relación entre siete (7) y veintiocho (28) días, la resistencia aproximada 

que tendrá el concreto. 

6. La Supervisión tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar la calidad del concreto 

en cualquier parte de la estructura, de acuerdo con los resultados de los ensayos 

suministrados por el Laboratorio. 
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6.19. ASENTAMIENTO DEL CONCRETO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.19. 6.19. ASENTAMIENTO DEL CONCRETO cm/ pulgs. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Valores mínimos del asentamiento en el concreto - Los valores mínimos del asentamiento que 

se han determinado en la práctica para que las mezclas sean colocadas y compactadas a un 

costo y esfuerzo razonables, según las características de los elementos estructurales. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Pavimentos acabados a máquina 3/4" 

Concreto masivo 3/4" 

Pavimentos y brocales acabados a mano 1 a 2" 

Fundaciones y muros de concreto simple 1½ a 2" 

Losas planas o nervadas 2" 

Vigas con poco refuerzo 2" 

Vigas muy reforzadas 3 a 4" 

Elementos estructurales muy complejos 4" 
 

 

6.20. RESANE DEL HORMIGÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.20. 6.20. RESANE DEL HORMIGÓN m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El Contratista debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones 

en el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte 

de personal especializado y bajo supervisión directa del Contratista. La demolición o 

reparación del elemento de concreto quedará a juicio de la Supervisión, dependiendo del 

tamaño del daño y la importancia estructural del elemento afectado. Los costos por concepto 

de demoliciones y reparaciones correrán por cuenta del Contratista, sin que se constituya 

como Obra adicional que implique un reconocimiento por parte del Fideicomiso Pro-

Pedernales o sea motivo de prórrogas en los plazos de ejecución pactados. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
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Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. La reparación de las superficies de concreto deberá hacerse durante las veinticuatro 

(24) horas siguientes al retiro de la formaleta. Todos los sobrantes y rebarbas del 

concreto que hayan fluido a través de los empates del encofrado o en la unión de los 

elementos prefabricados, deberán esmerilarse en forma cuidadosa. 

2. Cuando la reparación sea pertinente, la Supervisión fijará el proceso a seguir. Para 

resanar se debe picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto 

imperfecto y remplazarlo con un mortero mezclado en condiciones tales que las 

relaciones de arena – cemento y agua – cemento sean iguales a las del concreto 

especificado. 

 

6.21. MUESTRAS DE HORMIGÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.21. 6.21. MUESTRAS DE HORMIGÓN m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se deberá proceder siempre con la toma de muestras antes de cada vaciado de algún 

elemento estructural.  

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. La Supervisión, en presencia del Contratista y del Representante de la Compañía 

asignada para los estudios tomará muestras del hormigón usado en la construcción 

para determinar si su resistencia a la compresión está dentro de los límites requeridos 

en los planos y especificaciones. 

2. Las muestras de hormigón para el ensayo de resistencia se deben tomar de 

conformidad con la norma ASTM C 172 (Práctica Estándar para el Muestreo de 

Hormigón Fresco “Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete”). 

3. Se tomarán seis (6) probetas por cada camión muestreado. Es común tomar muestras 

cada cuatro (4) o cinco (5) camiones según el volumen. De cada vaciado debe 

realizarse un muestreo sin importar la cantidad. El muestreo con probetas permite 

aplicar la Ley de Maduración de la mezcla, y conocer resistencias tempranas, que 

ayudan a tomar decisión sobre el desencofrado, o poder proyectar resistencias futuras. 
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La Supervisión podrá tomar todas las medidas que considere necesarias a fin de tener 

un conocimiento cabal del hormigón en cada fase de la Obra. El Contratista dará todas 

las facilidades para el cumplimiento de esta disposición. Cuando se haya aprobado el 

uso de ligadora se procederá a tomar muestras cada 3m3, o en su defecto una muestra 

(seis probetas) por vaciado.  

4. En los vaciados de columnas se tomarán probetas intercaladas (un mínimo de tres (3)) 

del vaciado de las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12) 

columnas en seis (6) ejes de dos (2) columnas cada uno, tomar probetas al azar, un 

eje sí y otro no. En la toma de las probetas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El 

llenado se realizará en tres tercios 3/3, al llenar cada tercio se penetrará la mezcla 

veinticinco (25) veces con una barra lisa, redonda de media pulgada. El último tercio 

debe nivelarse bien para evitar inclinaciones, cuando se coloque la prensa.  

5. Las probetas serán inequívocamente identificadas de manera que se puedan relacionar 

a los miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas deberán 

reposar en un lugar fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas. 

Luego de veinticuatro (24) horas serán removidas para el curado en el Laboratorio. 

Para trasladar las probetas al Laboratorio se colocan en cajas fabricadas para al final, 

cubiertas con arena o aserrín evitar golpeteos en las mismas durante el traslado. Luego 

se procede a desmontar y colocar en la tina de curado del Laboratorio o hasta cumplir 

con la edad de rotura (7, 14, 28 días) para su posterior secado y rotura.  

6. Las probetas serán fabricadas, transportadas y ensayadas por la compañía asignada 

para los Estudios. Los especímenes para tomar serán en forma cilíndrica de 15cm de 

diámetro y 30cm de alto. La preparación de las probetas cumplirá con los requisitos 

expuestos en las normas ASTM C31 (Práctica Estándar para la Fabricación y Curado 

en la Obra de Especímenes dePrueba de Hormigón “Standard Practice for Making and 

Curing Concrete Test Specimens in the Field”) o ASTM C192. Los envases de las 

probetas y las pruebas del Laboratorio serán pagados por el Contratista (ver “gastos 

indirectos”) 

 

6.22. EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

6.22. 6.22. EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Los ensayos o pruebas para realizar al concreto utilizado en la construcción, solo se podrá 

realizar a través de un Laboratorio de Ensayos aprobado por MOPC. Todos los informes de 

los resultados de estos ensayos deben ser enviados a la Supervisión para su consideración. 
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La Supervisión tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar la calidad del concreto en 

cualquier parte de la estructura, de acuerdo con los resultados de los ensayos suministrados 

por el Laboratorio. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

La evaluación de los ensayos se hará según los procedimientos de la norma ASTM C39 

(Método de Prueba Estándar para la Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos 

de Hormigón “Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete 

Specimens”). La resistencia a la rotura por compresión de las muestras será igual o mayor a 

la estipulada en cada caso en los planos y especificaciones en base a la resistencia de los 

veintiocho (28) días. 

 

CRITERIOS BÁSICOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO:  

1. El criterio básico de aceptación o rechazo es el establecido en el código ACI que 

establece lo siguiente: El resultado de esfuerzo de rotura a compresión simple de tres 

(3) especímenes consecutivos será igual o superior al esfuerzo de diseño y ningún 

resultado individual será menor del esfuerzo requerido en menos de 35kg/cm2. 

2. Si la resistencia no cumple con este enunciado se procederá a realizar pruebas 

complementarias, tales como las evaluaciones no destructivas inspección visual 

acompañada con esclerométrica y/o ultrasonido, o las pruebas destructivas tales como 

la extracción de núcleos o testigos de los elementos cuestionados. 

3. El Contratista asumirá el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las 

verificaciones de la resistencia, las cuales serán avaladas por un ingeniero 

estructuralista que determinará la seguridad de la estructura. De igual manera asumirá 

el costo de los trabajos relacionados con la demolición, así como por la reposición de 

los elementos. 

 

7. TERMINACIONES, PISOS Y REVESTIMIENTOS  

7.1. TERMINACIONES: PISOS, RAMPAS Y ESCALERAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

7.1. 

 

7.1. TERMINACIONES: PISOS, RAMPAS Y ESCALERAS m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Los pisos serán colocados según lo dispuesto en estas especificaciones generales: serán del 

tipo y características especificadas en los planos de terminación y listados de partidas.  
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Las pendientes de los pisos deben realizarse hacía la(s) puerta(s) de salida. En pisos de baños 

tendrán pendiente que conduzcan al desagüe. 

 

Base de Hormigón: Será construida una base de hormigón armado con una resistencia mínima 

de 90kg/cm2 o en una proporción en volumen de 1:3:5 y malla electrosoldada (D2.7 X D2.7 

100mm X 100mm). Para su construcción, se tomarán en cuenta las especificaciones 

especiales, las pendientes y desniveles indicados en los planos y las recomendaciones de la 

Supervisión o del encargado de la Obra. 

 

El vaciado se hará sobre el terreno previamente compactado al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la densidad obtenida en el Laboratorio por el método Proctor Standard Modificado, 

según se especifique.  

 

La separación de las juntas no será mayor de 4m en bases no armadas y de 6m en bases 

armadas. La variación de las pendientes de los drenajes no será mayor de lo indicado en los 

planos y en las disposiciones especiales. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

TIPOS DE PISOS: 

- Piso Hormigón Frotado: Se efectuará el vaciado de una base de hormigón según lo 

indicado en 7.3. y se aplicará un fino utilizando para la mezcla un mortero cemento-

arena en la proporción 1:6, quedando una apariencia de cemento color natural. 

 

Al colocar el mortero, se correrá una regla de madera o de metal en dos (2) sentidos, a fin de 

nivelarlo perfectamente; luego, se alisará la superficie con una frota de madera. A las 

veinticuatro (24) horas de haber terminado el fino, éste se revisará usando una regla con el fin 

de corregir cualquier irregularidad existente. 

 

No se admitirán desniveles mayores de 2mm en zonas planas. 

- Pisos de Porcelanato: De tamaño, de alto tránsito y color según planos, con acabado 

brillante de primera Calidad. 

 

Tendrán textura, tamaño y espesor uniformes y serán asentadas con un mortero cuyo espesor 

podrá ser de 1.5 a 3.0cm y en una proporción de una parte de material aglutinante (cemento-

15% de cal) por cinco partes de arena.  

 

Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.  
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Zócalos:  

Serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporción 

1:5.  

 

Las piezas se colocarán de acuerdo a las pendientes a niveles indicados en los planos. Serán 

colocados con nivel de mano. 

 

La tolerancia en dimensiones será de 2mm y no serán admitidas piezas rotas o defectuosas. 

 

Se deben colocar los Zócalos alineados a la baldosa haciendo coincidir las juntas. Las juntas 

no serán mayores a 3mm.  

 

Se emplearán cuñas para asegurar la uniformidad en las juntas. Se aplica uniformemente la 

capa de adhesivo antes de colocar el mortero. 

 

Limitar el área de la capa de adhesivo para evitar que se seque sin completar la instalación.  

 

Distribuir el mortero para obtener un espesor uniforme, con un espesor de 30mm a 50mm. 

Inmediatamente antes de colocar la pieza en la cama de mortero, se deberá aplicar una capa 

de adhesivo al dorso de la baldosa.  

 

Golpear con cuidado la pieza para lograr un contacto total con el mortero. 

  

Rastrillar las juntas a la profundidad requerida mientras se colocan las piezas para asegurar la 

correcta aplicación el derretido o mortero de junta.  

 

Aplicar derretido a las juntas siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

Emparejar las juntas de forma que queden lisas, uniformes y sin vacíos visibles. 

 

DERRETIDO:  

Es la aplicación de un mortero de cemento, polvo de mosaico del mismo color que el del piso 

colocado y agua sobre la superficie de los pisos, con el fin de lograr que las unidades que lo 

forman queden bien adheridas a la base y entre sí. 

 

Antes de su aplicación, deberá limpiarse el piso tratando de que las juntas queden libres de 

cualquier sustancia extraña con el fin de facilitar la penetración del derretido. 

 

Se podrán efectuar tres (3) aplicaciones, siendo la primera una lechada bien suelta, la segunda 

un poco más gruesa con el fin de ir cerrando las juntas y, por último, una pasta gruesa para 

dejar las juntas cerradas completamente. 
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Finalmente, se limpiará el piso con aserrín de madera de pino o estopa hasta dejarlo listo, 

evitando el paso sobre él, durante un tiempo mínimo de veinticuatro (24) horas después de 

haberse aplicado el derretido.  

 

No se permitirán juntas entre losas mayores de 3mm ni diferencias de altura mayores de 

0.5mm. Las juntas estarán llenas al ras (de retiros suficientes entre juntas). 

 

ACERAS PERIMETRALES:  

Las aceras que bordean las edificaciones y las de interconexión tendrán un ancho variable 

según especificaciones de planos, comúnmente de 1.00m y de 10cm de espesor.  

 

Estarán apoyadas sobre bordillo de bloques en el extremo libre, de por lo menos dos (2) líneas 

de bloques bajo nivel del terreno y escalonados cuando sea necesario como respuesta a la 

topografía del terreno.  

 

Se utilizará un hormigón de 210kg/cm2 (ligadora), h=0.10m, malla electrosoldada D2.7x2.7 

10x10, terminación frotada y violinada, con una pendiente de un (1) porciento hacia el extremo 

libre con la finalidad de evitar acumulaciones de aguas pluviales sobre su superficie, 

perforación de hoyos Ø1/2"@0.20m en muros para empotrar bastones de 3/8” (L=0.15m), inc.  

 

Barrenas de 1/2", limpieza de hoyos, uso de anclaje adhesivo epóxido y empalme con malla 

electrosoldada. 

 

TERMINACIÓN DE ESCALERA: 

El desarrollo de la misma será según especificaciones de los planos. Las contrahuellas serán 

de la misma altura, variable entre 15cm y 17.5cm y las huellas serán todas del mismo ancho, 

de acuerdo a detalles en plano. 

 

Todos los escalones serán de acuerdo a los planos, vaciado con color según lo indicado en el 

plano de terminación. Escalones de cemento pulido granulado con dos (2) capas de resina de 

alto brillo. 

 

TERMINACIÓN EN RAMPAS: 

Cuando exista desnivel entre dos (2) áreas de uso público, adyacentes y funcionalmente 

relacionadas, éstas deberán estar comunicadas entre sí mediante una rampa. Las rampas 

deberán cumplir con lo siguiente. 

 

Deberán ser construidas de materiales antideslizantes. 

 

La pendiente no deberá exceder del ocho por ciento (8%) en los edificios oficiales y privados 

y de doce y medio por ciento (12.5%) en viviendas. 
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La anchura mínima en viviendas será de 0.85 a 0.95m; en edificios oficiales y privados, la 

anchura mínima será de 1.30m. En caso en que permita el paso simultáneo de dos (2) sillas 

de ruedas, la anchura deberá ser de 1.80m. 

 

Las rampas deberán tener descansos de 1.5m a 2.00m cada 9.00m máximos de longitud. 

Asimismo, en viviendas las rampas con longitudes mayores de 3.00m deberán tener 

descansos. 

 

Toda rampa con una longitud mayor de 1.5m deberá contar con barandas o pasamanos a 

ambos lados, colocados a 0.90m de altura y construidos con material resistente. En caso en 

que la pendiente sea mayor del ocho por ciento (8%) deberá disponerse de un pasamanos 

adicional, a una altura de 0.75m. 

 

Según esté situada la puerta en el descanso, deberá disponerse convenientemente el 

encuentro de éste con la rampa para lograr los espacios mínimos necesarios que permitan la 

maniobrabilidad de la silla de ruedas. 

 

7.2. TERMINACIONES DE TECHOS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

7.2. 7.2. TERMINACIONES DE TECHOS m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye la aplicación de un fino para recibir esta terminación, así como la aplicación del 

impermeabilizante a usar. 

 

Antes de la aplicación del impermeabilizante, la superficie deberá limpiarse a fin de 

permanecer exenta de partículas extrañas. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

FINO DE TECHOS: 

El fino en los techos se formará Mediante una aplicación de cemento-arena y agua en 

proporción 1:3, con el fin de encauzar las aguas pluviales para lograr una rápida salida de 

éstas. 

 

El espesor del fino dependerá del tipo de techo a impermeabilizar. En techos planos, se 

aplicará el fino de forma que se logre una pendiente aproximada de punto seis por ciento 
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(0.6%), con el fin de dar la inclinación requerida hacia los desagües señalados en los planos. 

El espesor mínimo del fino, al inicio de dicha pendiente, será de 1.5cm. 

 

Se humedecerá la superficie y se aplicará una lechada de cemento y poca agua; luego se 

aplanará con llama metálica, a nivel y regla. Finalmente, se aplicará una lechada que tendrá 

un espesor mínimo de 3mm. 

 

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE HORMIGÓN: 

Se utilizará el sistema impermeabilizante de manto asfáltico con un espesor de 4mm de 5kg; 

o el sistema más conveniente a la Obra previa autorización de la Supervisión, en las áreas 

indicadas en los planos del Proyecto. 

 

Debe aprobarse todos los materiales a usarse y verificar que la superficie, debe estar limpia 

libre de residuos sueltos y con la terminación adecuada para la colocación según 

recomendaciones del fabricante y verificar que todos los trabajos previos a la instalación del 

impermeabilizante se han concluidos. 

 

El proceso de instalación será verificado por la Supervisión. Para comprobar la efectividad de 

la aplicación del impermeabilizante deberá ser sometido a prueba de estanqueidad: para 

techos planos deberá cubrirse los drenajes pluviales e inundar la cubierta con un nivel de 5cm, 

se dejará el agua por veinticuatro (24) horas y en cubiertas donde no es posible la inundación 

se expondrá a riego continuo por cuarenta y ocho (48) horas. 

 

Para la Instalación hay que tomar en cuenta las instrucciones del fabricante. Eliminar arrugas 

o deformaciones antes de fijar la membrana. Instalar la membrana con los solapes de juntas 

perpendiculares a las pendientes del techo y en dirección a los drenajes. Los solapes deberán 

trabarse entre paños, El solape debe ser de 3" (76mm) como mínimo. Las esquinas expuestas 

de la membrana deberán redondearse a 1" (25mm). Todos los cortes de la membrana deberán 

sellarse. Instalar y asegurar las tiras de terminación de cantos. 

 

La impermeabilización tendrá una garantía mínima de diez (10) años, lo que se hará constar 

en una póliza de garantía por escrito, debidamente notariada por la Compañía 

impermeabilizadora y depositada ante Fideicomiso Pro-Pedernales, vía la Supervisión. 

 

7.3. PISOS DE CEMENTO PULIDO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

7.3. 7.3. PISOS DE CEMENTO PULIDO m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Pisos de cemento pulido en aquellos ambientes o áreas especificadas en los planos del 

Proyecto. 
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MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Cemento blanco - Tipo Hispano-Dominicana de cemento. 

 

Colorante - Polvo cementicio de la mejor calidad, que no sufra decoloración con el tiempo y 

del color seleccionado por la Supervisión. 

 

Cemento Portland, agua y arena. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Cuando se especifique piso de cemento alisado en todo el Proyecto, se procederá a lograr el 

acabado liso inmediatamente después del vaciado de la losa de piso. Este proceso se puede 

lograr con la ayuda de maquinaria para este fin, tal como helicópteros. Se debe tener cuidado 

en conservar las juntas necesarias de acuerdo a los planos del Proyecto. 

 

Preparaciones y precauciones - Se revisarán cuidadosamente todas las áreas que lleven piso 

pulido, notificando a la Supervisión de cualquier defecto antes de proceder. No se empezará 

con el trabajo hasta que todos los defectos hayan sido corregidos. 

 

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA: 

Para el piso se preparará una mezcla de seis (6) partes de arena por una (1) de cemento, bien 

mezcladas y con la cantidad de agua suficiente para formar una pasta trabajable que se 

depositará sobre la losa de piso terminada de modo que se adhiera bien; luego se rateará con 

reglas bien derechas para producir una superficie plana y uniforme. 

 

Cuando la mezcla comience a fraguar, pero nunca antes de una (1) hora después de aplicada, 

se procederá a flotar la superficie usando la menor cantidad de agua posible para producir una 

superficie moderadamente lisa y uniforme. 

 

Sobre esta superficie todavía húmeda, se empolvará el colorante mezclado con cemento 

blanco en la proporción que se usó en la muestra aprobada, de modo que quede 

uniformemente repartido en toda la superficie del piso y con un grueso mínimo de 1.5mm 

Inmediatamente se le pasará la llana de acero para producir una superficie plana y brillante. 

Después se harán las líneas divisorias con hilo de gangorra bien atesado y derecho de modo 

que queden cuadros de aproximadamente 0.80m. x 0.80m. 

 

Curado - Es imprescindible que el piso se mantenga húmedo por lo menos durante los cuatro 

(4) días siguientes a su terminación para evitar la formación de fisuras. 

 

7.4. CERÁMICA 
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ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

7.4. 7.4. CERÁMICA m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se utilizará en aquellos ambientes o áreas especificadas en los planos del Proyecto. En caso 

de que aplique. 

 

MATERIALES: 

Mezcla para pegar la cerámica. 

La entrega, el almacenamiento y el manejo del material: se entregará y se recibirá el material 

en sus cajas originales sin abrirse con etiquetas intactas hasta el tiempo de uso. Se 

almacenará el material en un lugar techado y seco. Se manejará con cuidado para evitar de 

romper piezas. 

 

MUESTRAS: 

Se presentarán las muestras a la Supervisión para su aprobación antes de que el material 

sea entregado en la Obra. Se instalarán los materiales que estén de acuerdo con las muestras 

aprobadas. 

 

PROTECCIÓN: 

Las áreas en donde se esté instalando cerámica (piso y/o pared) se mantendrán sin tráfico 

hasta que la cerámica haya adquirido su firmeza final. 

Los pisos nuevos de cerámica no deberán ser transitados ni se efectuará trabajo alguno sobre 

ellos sin el uso de protectores para estas superficies 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

- Cemento Pórtland. 

- Cal Hidratada. 

- Arena: Limpia y lavada con la siguiente granulometría: 

En morteros - El cien por ciento (100%) pasará por la criba No. 8 (2.5mm) y no deberá pasar 

más del cinco por ciento (5%) por la criba No. 100 (0.15mm). 

- Lechada: 

Tela de Cernir % que pasa por la Tela de Cernir 

#16 - 1.180mm 98 a 100 % 

#30 - 0.600mm 85 a 90 % 
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#50 - 0.300mm 40 a 50 % 

#100 - 0.150mm 5 a 12 % 

#200 - 0.075mm 1 a 3 % 

 

Mezcla para la base de la cerámica: 

Tipo de mezcla Cemento Portland Cal Arena seca Arena húmeda 

Piso 1 1/10 5 6 

Muro 1 ½ 5.5 a 7 0 

 

Mezcla de la lechada: 

Espesor de Junta Arena fina Cemento 

3.2mm (1/8") 1 2 

6.0mm (1/4") 1 1 

13.0mm (1/2") 2 1 
 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Antes de iniciar el trabajo de la instalación de la cerámica, se inspeccionarán las superficies 

que la recibirán y los accesorios notificando a la Supervisión por escrito de cualquier defecto 

o condiciones que puedan prevenir una instalación satisfactoria. El trabajo de instalación no 

deberá proceder hasta que se consigan las condiciones satisfactorias que deberán incluir: 

 

Superficies de la losa - Una uniformidad con variación máxima de 3mm en 3.00m (1/8" en 

10pies) horizontales. 

 

Anclajes, tapones, aparatos mecánicos y otro trabajo que esté detrás de la cerámica se 

instalará antes de que empiece el trabajo. 

 

Se buscará el centro de las áreas y se instalarán simétricamente las losetas. 

 

Se mantendrán los recortes a un mínimo y no habrá chazos más pequeños que la mitad de 

una loseta a menos que sea absolutamente necesario. Se colocarán los chazos en las orillas 

de afuera. Se harán los cortes lisos. Se instalarán únicamente las losetas que no estén 

despostilladas. 

 

Se mantendrán las alturas de las losetas para terminar en la parte superior con hileras enteras. 

 

Se colocarán las esquinas de las losetas al ras y a nivel con las esquinas de la loseta adjunta. 
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Se mantendrán las líneas de las juntas derechas y de igual ancho, incluyendo donde haya 

cortes de 45 grados. 

 

El trabajo de cerámica terminado deberá estar limpio y libre de despostilladuras, roturas, 

grietas o abrasiones. 

 

7.5. REVESTIMIENTO DE CERÁMICA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

7.5. 7.5. REVESTIMIENTO DE CERÁMICA m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Alcance - Proveer e instalar: 

 

Incluye las operaciones necesarias para la colocación de revestimientos en las superficies que 

así se señalan en los planos de terminación. 

 

Cerámica, accesorios y dispositivos relacionados para proveer una instalación completa en 

todos los pisos y en los muros de los sanitarios. 

 

Proveer una capa de mortero para recibir la cerámica. 

 

Trabajo relacionado y especificado en otras secciones: los desagües de pisos. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

CERÁMICA: 

Las piezas que se utilicen serán de calidad superior, nuevas, con sus bordes rectos, esquinas 

rectangulares, de estructura homogénea y compacta y color brilloso uniforme. 

 

Las cerámicas se colocarán sobre la superficie empañetada y formarán juntas de espesor 

uniformes según instrucciones de la Supervisión. No serán permitidos desniveles ni 

desplomes mayores de 1/500. Las juntas en éstos deberán quedar con un espesor aproximado 

de 1 o 2mm. El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar las 

aristas con un corte perfecto. 

 

En las esquinas formadas por la intersección de dos (2) paredes que recibirán recubrimiento, 

se colocarán piezas cortadas en ángulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que 

concurra a formar la arista.  
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Las juntas de las esquinas se formarán recibiendo arista a arista cada una de las piezas que 

concurran a formar la junta. Las cerámicas no tendrán dientes ni estarán ahuecadas. 

 

En mesetas de cocina se colocarán alineadas y con pendiente hacia afuera.  

 

Las juntas verticales y horizontales deben coincidir en todas las paredes.  

 

La Supervisión aprobará la distribución de la cerámica antes de su colación.  

 

En las paredes verticales a la meseta se pondrá cerámica hasta la altura de dos (2) hiladas. 

  

Todas las áreas cubiertas por cerámica utilizaran separador plástico o esquinero incluido en el 

análisis de costo o el que apruebe la Supervisión. 

 

Las cerámicas a utilizar en baños tendrán el color y dimensiones que establezcan los planos 

y detalles especiales.  

 

La altura de colocación en baños tendrá el color y dimensiones que establezcan los planos y 

detalles especiales.  

 

La cerámica de piso deberá ser doméstica fabricada con el proceso de monococción de alta 

resistencia para tráfico intenso. 

 

Las dimensiones de la cerámica a utilizar, así como las áreas correspondientes están 

especificadas en planos. 

 

El color será seleccionado por la Supervisión de la línea del fabricante. 

 

DERRETIDO:  

Se usará un derretido del color similar al color de la cerámica. 

 

Se aplicará una capa de mortero al espesor requerido, pero con 19mm (3/4") mínimo en los 

pisos y se dejará que se endurezca antes de instalar la cerámica. 

 

Aplicación de cerámica a los pisos: 

Se limpiará la base de la superficie completamente. Se humedecerá si está muy seca pero no 

se saturará. 

 

Se aplicará el mortero con llana sobre toda el área que va a ser inmediatamente cubierta con 

la cerámica y éste se mantendrá plástico. Se cubrirá uniformemente sin dejar áreas libres y 

huecos. Se peinará el mortero con una llana dentada dentro de los diez (10) minutos antes de 

colocar las losetas. 
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La capa de mortero tendrá un espesor de 2.4 a 3mm. 

 

Se presionará la loseta firmemente al mortero que ha sido recientemente peinado. Se colocará 

la loseta y se ajustará con golpes suaves antes de que el endurezca. 

 

Se presionará y se golpeará ligeramente la loseta en posición para obtener un cien por ciento 

(100%) de contacto con el mortero, sin dejar ningún hueco. Para obtener un contacto de cien 

por ciento (100%) con el tipo de cerámica que tenga estriado de refuerzo, se requerirá aplicar 

una capa de mortero en la loseta misma antes de poner ésta sobre el piso. Se instalará con 

los pendientes indicados en los planos con su superficie superior exactamente igual a la del 

piso adyacente. 

 

APLICACIÓN DEL DERRETIDO: 

Se esperará que la cerámica tome su adherencia firme antes de aplicar el derretido. Esto 

requiere por lo menos cuarenta y ocho (48) horas. 

 

Se quitarán los separadores antes de aplicar el derretido. 

 

Se quitarán los adhesivos de la cerámica que venga con papel antes de aplicar el derretido. 

Antes de aplicar el derretido, deberá limpiarse completamente las juntas, retirando cualquier 

material que se encuentre en ellas, hasta que las mismas queden completamente libres y listas 

para recibir el derretido, el cual deberá llenar toda la junta. 

 

Utilizando un derretido como se especificó anteriormente, se forzará una cantidad entre las 

juntas que cubra el espesor de las piezas. 

 

Se limpiarán las juntas para dejar una apariencia uniforme. Se llenarán las juntas cuadradas 

para que estén al ras con la superficie. 

 

Se rellenarán todos los huecos. No se permitirá que se vea el mortero a través de las juntas. 

El derretido final deberá ser uniforme en color, suave y liso, sin ninguna área interrumpida, sin 

hoyos o áreas bajas y toda la cerámica debe estar limpia. 

 

CURADO: 

Se mantendrá la instalación de cerámica, incluyendo el mortero de cemento, húmedo por lo 

menos durante setenta y dos (72) horas. 

 
 

7.6. REVESTIMIENTOS DE MADERA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

7.6. 7.6. REVESTIMIENTOS DE MADERA m2 
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DESCRIPCIÓN: 

 

Alcance - Proveer e instalar: 

 

Chapas de Maderas Naturales Seleccionadas, que, por su alta calidad y excelente pulido, 

permiten una amplia gama de acabados, brindando a todos los elementos arquitectónicos un 

terminado de madera natural. 

 

ESPECIFICACIONES: • Chapas de madera natural de primera calidad • Variedad de 

dimensiones • Variedad de especies • Superficies finamente lijadas • Superficies libres de 

Imperfecciones • Son fáciles de entintar y barnizar. • Tableros Sustentables (E1) • Chapas 

Certificadas (NHLA y FSC) 

Disponibles en: 

Nogal Walnut, Encino Rojo Red Oak, Fresno Ash, Maple Maple, Eucalipto Eucalyptus, Pino 

Radiata Radiata Pine, Haya Vaporizada Steam Beech, Okumé Okoume 

 

USOS Y APLICACIONES: Muebles para el hogar, oficina, instalaciones comerciales, 

revestimientos decorativos, puertas para closet, baños y cocinas, gabinetes de cocina, 

arquitectura de interiores, muros y carpintería en general. 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

 

La Supervisión aprobará la distribución antes de su colocación.  

Complementar con ficha técnica del fabricante. 

 

 

 

 

 

8. MUROS DE BLOQUES 

 
Este capítulo contiene las medidas que se deberán tomar en la colocación de los muros de 

mampostería y las características principales que deberán cumplir las unidades. 

 

La Supervisión podrá solicitar que los materiales sean sometidos a ensayos para determinar o 

comprobar la calidad de los mismos, cuando estime que la misma no alcanza niveles aceptables de 

acuerdo a lo requerido en el diseño. En caso de que los ensayos determinen que la calidad o 

resistencia de los materiales está por debajo de lo solicitado y especificado para este Proyecto, se 

procederá de inmediato a sustituir la parte afectada y los costos serán absorbidos por el Contratista. 
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Los ensayos de materiales deberán regirse a lo establecido en los códigos de ASTM para estos 

efectos. 
 

8.1. MORTERO 
 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

8.1. 8.1. MORTERO m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Todos los morteros y sus agregados deben de acogerse a las especificaciones standard 

establecidas para mortero y unidades de mampostería, ASTM C270-73. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Cemento: lo mismo que se especificó para el concreto. 

Agua: lo mismo que se especificó para el concreto. 

Agregado fino (Arena Gruesa): lo mismo que se especificó para el concreto. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

La resistencia a compresión a los veintiocho (28) días del mortero de las juntas verticales y 

horizontales no deberá ser menor de 80kg/cm² ni mayor de 120kg/cm². Los morteros de juntas 

deben de tener una buena plasticidad, consistencia y ser capaces de retener el agua mínima 

para la hidratación del cemento y, además, garantizar su adherencia con las unidades de 

bloques en la mampostería para desarrollar su acción integra. La dosificación en el diseño de 

mezcla recomendada deberá basarse en: una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena 

“agregado fino” (1:3). 

El mortero de las juntas cubrirá totalmente las caras horizontales y verticales de las piezas. Su 

espesor será el mínimo que permita una capa uniforme de mortero y la alineación de los 

bloques. El espesor de las juntas no deberá ser mayor de 2cm. 

El mortero requerido para la colocación de los muros deberá ser preparado para utilizarse 

dentro de los treinta minutos posteriores a su preparación. Una vez cumplido dicho lapso el 

material sobrante será desechado. 

 

8.2. HORMIGÓN EN CÁMARA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

8.2. 8.2 HORMIGÓN EN CÁMARA m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Hormigón elaborado para el llenado de las cámaras de bloques de mampostería.  

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
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Cemento: lo mismo que se especificó para el concreto. 

Agua: lo mismo que se especificó para el concreto. 

Agregado fino (Arena Gruesa): lo mismo que se especificó para el concreto. 

Agregado grueso: lo mismo que se especificó para el concreto, con la salvedad de que el 

tamaño máximo del agregado es de 1/2” (1.27cm). 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

La resistencia a compresión a los veintiocho (28) días del hormigón en las cámaras no deberá 

ser menor de 120kg/cm². El hormigón en las cámaras de los muros deberá ser de alto 

revenimiento (≥8”), que no requiera de equipos especializados de vibración para lograr la 

compacidad. 

 

El llenado de las cámaras se realizará a no más de cada tres (3) líneas de bloques. 

 

8.3. ACERO DE REFUERZO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

8.3. 8.3. ACERO DE REFUERZO qq 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye:  

a) Proveer e instalar el acero de refuerzo vertical y horizontal en muros de bloques.  

b) Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros de bloques.  

c) Proveer y colocar el acero según lo indiquen los planos y en una manera consistente 

con los requerimientos de diseño. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Barras Corrugadas: Las barras corrugadas para refuerzo deben cumplir con la norma ASTM 

A 706 (Especificación para Barras Lisas y Corrugadas de Acero de Baja Aleación para 

Refuerzo “Specification for Low-Alloy Steel Deformed and Plain Bars for Concrete 

Reinforcement”) o con la norma ASTM A 615 (Especificación para Barras Lisas y Deformadas 

de Acero de Lingote para Refuerzo “Specification for Deformed and Plain Billet-Steel Bars for 

Concrete Reinforcement”). 

 

Debe estar libre de toda escama, óxido y de otras impurezas que no permita la adherencia. 

 

La resistencia a la deformación, tensión y flexión será la especificada en los planos, según el 

diseño estructural. En todo caso, el esfuerzo de fluencia no deberá ser menor a 2,800kg/cm² 

(40ksi), ni mayor a 4,200kg/cm² (60ksi). 
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El diámetro de refuerzo, vertical y horizontal, uniformemente distribuido no será menor de 3/8” 

ni mayor de 1/2”. 

 

El diámetro de las barras, según la siguiente tabla: 

 

 

 

Designación en octavos de pulgadas Pulgadas  cm 

No. 3 3/8 0.95 

No. 4 1/2 1.27 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Armado vertical: El refuerzo vertical deberá estar embebido en el hormigón de la cámara y 

anclado a la fundación con gancho estándar de 90º. El espaciamiento máximo será 80cm. Las 

intersecciones de muros y los extremos libres de los mismos deberán estar provistos de por lo 

menos una barra de diámetro de 3/8” (0.95cm). 

 

Armado horizontal: El refuerzo horizontal deberá colocarse en la mitad del espesor del muro 

y amarrado al refuerzo vertical uniformemente distribuido. Además, deberá estar anclado con 

gancho estándar de 90º en las intersecciones perpendiculares de muros y con gancho 

estándar de 180º en los extremos libres de muros. 

 

Dimensiones de los Ganchos Estándar: Los ganchos estándares cumplirán con las 

siguientes especificaciones: 

a) Un doblez de 180º más una extensión recta de longitud mayor o igual a 4 diámetros 

de la varilla, pero no menor de 6.0cm en el extremo de la barra, con un diámetro de 

doblado de 6 diámetros de la varilla. 

b) Un doblez de 90º más una extensión recta de longitud mayor o igual a 12 diámetros 

de la varilla, en el extremo de la barra, con un diámetro de doblado de 6 diámetros 

de la varilla. 

 

Longitudes de empalme “solape”: la longitud mínima de solape, para que se transfiera por 

adherencia la resistencia máxima de una barra corrugada de refuerzo, es de 30 diámetros de 

la varilla, pero nunca menor a 30cm. 

 

La longitud de solape, para que se transfiera por adherencia la resistencia máxima de los 

alambres de una malla electrosoldada debe contener dos (2) alambres transversales, sin ser 

menos de 25cm. 

 

8.4. BLOQUE 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

8.4. 8.4. BLOQUE ud 

 

DESCRIPCIÓN: 
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Incluye:  

a) Proveer y colocar bloques según lo indiquen los planos y en una manera consistente 

con los requerimientos de diseño. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

La resistencia a compresión a los veintiocho (28) días del bloque hormigón, sobre el área bruta, 

no deberá ser menor de 60kg/cm².  

 

Almacenamiento y transporte de los bloques: 

a) Se protegerá el bloque de la humedad y se mantendrá seco antes de ser usado. 

b) No se colocarán unidades directamente sobre la tierra cuando se almacenen o 

depositen. Se recomienda que estén en un ambiente cubierto y protegido del ambiente 

externo. Deben estar sobre una base de madera o algún material que los aísle del 

suelo. 

c) Se secarán las unidades que tengan un contenido de humedad más alto de lo 

establecido, y no se utilizarán hasta que se hayan efectuado las pruebas que las habilite 

como satisfactorias. 

 

Absorción de agua: 288kg/m3 (18 PCF). 

Los bloques de concreto deben estar fabricados con cemento Portland, agua y agregados 

aprobados. Los materiales deben ajustarse a los requisitos para los elementos de concreto y 

los acabados deben ser de primera calidad. La superficie acabada debe ser homogénea. 

Los bloques a usarse para la construcción de los muros serán de hormigón prensado y vibrado; 

tendrán las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones. Serán de buena calidad, 

tamaño, textura uniforme y con sus aristas bien definidas. La Supervisión podrá rechazar 

aquellos bloques que aun cumpliendo con los requisitos de carga presenten una apariencia 

irregular y/o deformada. 

Deben tener una resistencia al fuego de dos (2) horas o más. El espesor de las caras exteriores 

no puede ser menor a 2.54cm. (1"). 

Los bloques que se usarán para fines no estructurales sino como elementos de división de 

ambientes o secundarios, podrán tener un espesor de 1.90cm (3/4") en sus caras exteriores. 

Las unidades de bloques deben conformarse a las indicaciones del código ASTM C90-75. 

El espesor mínimo de paredes de mampostería en fachadas será de 15cm (6"). 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Se levantarán las paredes con el sistema escalonado. 

 

Los bloques serán colocados en hiladas horizontales, con espesor uniforme; las juntas 

verticales deberán quedar aplomadas y las horizontales a nivel (ángulos rectos). 
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Los bloques se colocarán húmedos para evitar deshidratación del mortero. Se deberá colocar 

un bastón de 1/2” a cada lado de las caras verticales del hueco de las ventanas y puertas. 

 

Se rellenarán con mortero las juntas de unión verticales y horizontales, tanto interior como 

exteriormente. 

 

El refuerzo estará libre de todo material que pueda obstruir su adherencia. 

 

Se protegerá el trabajo de albañilería durante el tiempo de lluvia. 

 

Solo se usará el mortero durante las primeras dos (2) horas después de haberse mezclado por 

primera vez. Se desechará el mortero que ya empezó a fraguar. 

 

Se rellenarán, con hormigón hecho con gravilla, los huecos donde hay varillas. 

 

Antes de proceder a levantar las paredes de mampostería, se deberá hacer una muestra para 

recibir aprobación de la calidad y para establecer el patrón que regirá para el resto de la Obra. 

La muestra puede ser un módulo completo entre vigas y columnas, para apreciar la calidad de 

los acabados en las uniones con la estructura y los marcos de puertas y ventanas. 

 

Se tomará especial cuidado en mantener a plomo las juntas verticales (alternadas) y las 

horizontales. 

 

Todas las instalaciones de los distintos servicios (agua, luz, teléfono) estarán ya instalados de 

manera de evitar de romper o partir los bloques. Para la salida de los distintos cajetines, se 

acudirá a la ayuda de una sierra eléctrica para que se hagan los cortes a la dimensión precisa 

necesaria. 

 

La Supervisión podrá exigir cualquier otro refuerzo que considere necesario para evitar la 

aparición de futuras grietas. 

 

En caso de que el bloque no alcance la altura o nivel indicado en los planos, la diferencia se 

rellenará con hormigón. 

 

Cuando los muros están levantados a nivel del alféizar de ventanas, se debe revisar con la 

Supervisión la ubicación y el tamaño de huecos de ventanas y puertas indicados en los 

planos. 

 

No se permitirá el uso de bloques con fisuras, especialmente en el replanteo de bloques (1ª 

línea). 

 

8.5. MURO M2 EMMEDUE 
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ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

8.5. 8.5. MURO M2 EMMEDUE M2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye:  

a) Proveer y colocar paneles según lo indiquen los planos y en una manera consistente 

con los requerimientos de diseño. 

 

El sistema de paneles EMMEDUE es un innovador sistema constructivo sismo resistente 

licenciado por EMMEDUE® (Italia), basado en un conjunto de paneles estructurales de 

poliestireno expandido ondulado, con una armadura básica adosada en sus caras, constituida 

por mallas de acero galvanizado de alta resistencia, vinculadas entre sí por conectores de 

acero electro-soldados.  

Estos paneles colocados en obra según la disposición arquitectónica de muros, tabiques y 

losas son completados “in situ”, mediante la aplicación de micro-concreto, a través de 

dispositivos de impulsión neumática. De esta manera, los paneles conforman los elementos 

estructurales de cerramiento vertical y horizontal de una edificación, con una capacidad 

portante que responde a las solicitaciones de su correspondiente cálculo estructural.  

El modularidad del sistema favorece una absoluta flexibilidad de proyecto y un elevado poder 

de integración con otros sistemas de construcción. A la vez, la simplicidad de montaje, extrema 

ligereza y facilidad de manipulación del panel, permiten la ágil ejecución de cualquier tipología 

de edificación para uso habitacional, industrial o comercial. 

MATERIALES COMPONENES: 

 

1. NÚCLEO CENTRAL: Es el alma de poliestireno expandido, no tóxico, auto extinguible, 

químicamente inerte, densidad 13 kg/m3 y morfología variable, según modelo. Una de 

sus ventajas es que evita el paso del agua y la humedad, creando además una barrera 

térmica que evita la condensación en muros. Los espesores de los núcleos varían 

desde 40mm hasta 400mm. 

2. ACERO DE REFUERZO: La malla electro-soldada, está compuesta por alambres lisos 

de acero galvanizado, calibre 14, colocada en ambas caras del alma de poliestireno, 

unidas entre sí por conectores del mismo material, con similares características. 

Actualmente, se están fabricando mallas que forman una cuadrícula de 80 x 80mm, 95 

x 100mm. El diámetro de estas varías van desde 2.00mm hasta 2.40mm. El esfuerzo 

mínimo de fluencia del acero utilizado para las mallas es: Fy=6,120.00 kg/cm2. Los 

paneles llevan integrado 60 conectores por m2 de diámetro ø 3.00mm.  

3. MICRO-CONCRETO: Como revoque de los paneles, se utiliza un micro-concreto o 

mezcla de cemento, agua, material cero y arena, en proporción 1:2.5:2.5 – (1: 

CEMENTO, 2.5: ARENA, 2.5 MATERIAL CERO) (en caso de usar arena del banco de 

Motastepe, en Managua) con una resistencia mínima a la compresión de f´c=140 
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kg/cm2 (2000 psi), con espesor en cada cara del panel de 1” o 2.50cm para el caso de 

paredes. Además, se debe aplicar fibra de polipropileno (Sikafiber-1.50 lbs/m3). Una 

vez revocadas, las superficies se mantienen continuamente húmedas al menos por 

siete (7) días. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

MONTAJE Y ARMADO DE PAREDES:  

1. Limpiar área de trabajo, verificar y corregir la verticalidad de las varillas de anclaje.  

2. Montar paneles. Existen dos maneras de montar los paneles, estas son: armado 

mediante colocación sucesiva de paneles y armado tipo muro completo. 

 

Método A: Armado mediante colocación sucesiva de paneles: 

• Cortar paneles para dejar aberturas de puertas y ventanas.  

• Iniciar la colocación de los paneles en una esquina de la edificación.  

• Adicionar sucesivamente los paneles, en los dos sentidos, considerando la verticalidad 

de las ondas y la correcta superposición de las alas de traslape de las mallas de acero.  

• Amarrar mallas mediante procedimiento manual o grapado mecánico.  

• Formar cubos para las habitaciones, fijando los paneles a las varillas de anclaje.  

• También se puede continuar con la sucesión de paneles, formando una pared larga. 

En este caso, se debe colocar un panel transversal en cada cruce de paredes, para 

estabilizar el conjunto. 

 

Método B: Armado tipo muro completo: 

• Se unen y amarran varios paneles hasta formar un muro completo, según el diseño de 

la panelización o despiece de paneles por pared. Se debe considerar preferentemente 

la verticalidad de las ondas de los paneles.  

• Realizar cortes y aberturas en los “paneles” o “muros completos”, para puertas y 

ventanas.  

• Se levanta manualmente el muro y se procede a su colocación en el sitio 

correspondiente, siguiendo la hilera de varillas de anclaje.  

• Amarrar los paneles a las varillas de anclaje.  

 

Aplomado y apuntalado de paredes: 

1. Utilizando reglas, puntales y niveles verticales, se deben aplomar las paredes en la 

parte posterior a la cara, que va a ser sometida a revocado.  

2. Ubicar los puntos de apuntalamiento a 2/3 de la altura de la pared.  

3. Cuando las paredes son muy esbeltas y delgadas o no poseen arriostramiento 

transversal, es conveniente hacer dos (2) apuntalamientos, a 1/3 y a 2/3 de la altura.  

4. Canalizaciones para instalaciones: Se debe incluir las canalizaciones para 

instalaciones, previo al colocado de mallas de refuerzo. 
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LANZADO DE MORTERO Y REVOCADO DE PANELES DE PARED: 

1. Verificar paredes antes del lanzado del mortero: aplomado de las paredes, escuadras, 

colocación de las mallas de refuerzo, colocación de guías o maestras en puntos de 

referencia (construidas con hormigón proyectado, metálicas o de madera), colocación 

y aislamiento de cajas de electricidad, limpieza de paneles.  

2. Preparar el plan de lanzado. 

2.1. Establecer y documentar: volumen de mortero a ser lanzado, período y horario 

de ejecución del trabajo, características técnicas del producto, recursos 

humanos, recursos físicos (equipo y herramientas) requeridos, lugar de 

ejecución en la obra, secuencia de ejecución (privilegiando el inicio del lanzado 

por las paredes exteriores). 

2.2. Respecto al equipo, se deberá seleccionar entre equipos para lanzado continuo 

o discontinuo, en función de las características de la obra y otras variables como 

tiempo y costo.  

3. Preparar el mortero de revoque: preparar el mortero con base a las especificaciones 

técnicas establecidas.  

4. Realizar prueba empírica para conocer la consistencia de la mezcla: Lanzar mortero 

en un lugar cercano a la zona de trabajo, hasta un espesor de 3cm. Si la muestra de 

material no se desprende, será demostrativo de que tiene la consistencia adecuada. 

En cambio, si la mezcla se desprende o se “chorrea” fácilmente, tiene exceso de agua, 

en base al resultado de la prueba hacer los ajustes correspondientes. 

5. Lanzar el mortero:  

5.1. Lanzar el mortero sobre los paneles en dos capas: la primera debe cubrir la 

malla y alcanzar un espesor aproximado de 2cm.  

5.2. Retirar las guías maestras. 

5.3. Humedecer las paredes. 

5.4. La segunda capa, deberá proyectarse aproximadamente tres (3) horas después 

de la primera, hasta alcanzar un espesor de 3.0cm. El tiempo máximo entre 

capas no deberá exceder las ocho (8) horas.  

5.5. El lanzado, se ejecuta de abajo hacia arriba, colocando la boca de los elementos 

de salida de mortero a una distancia aprox. de 10cm. de la pared. 

 

8.6. MURO CORTINA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

8.6. 8.6. MURO CORTINA M2 

 

DESCRIPCIÓN: 
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Incluye:  

a) Proveer y colocar paneles según lo indiquen los planos y en una manera consistente 

con los requerimientos de diseño. 

Muro Cortina es un sistema de fachada auto soportante, generalmente ligera y acristalada, 

independiente de la estructura resistente del edificio, que se construye de forma continua por 

delante de ella. 

Un muro cortina está diseñado para resistir la fuerza del viento, así como su propio peso, y 

transmitirla a la estructura del edificio principal a través de conexiones en el suelo o en las 

columnas del edificio. Generalmente los muros cortina se construyen mediante la repetición 

de un elemento prefabricado, modulado, que incluye los elementos necesarios de protección, 

apertura y accesibilidad según las necesidades. Un muro cortina está diseñado para resistir el 

aire y la infiltración de agua, fuerzas sísmicas y sus propias fuerzas de carga. 

MATERIALES COMPONENES: 

 

El muro cortina está constituido por una combinación de elementos de aluminio, madera, una 

amplia variedad de acristalamientos transparentes y zonas generalmente opacas, realizadas 

en elementos de relleno que pueden ser de distintos materiales, coma maderas, vidrios, 

plásticos, entre otras. 

Existen dos tipos de fachadas de vidriado estructural; de dos lados y de cuatro lados. En la de 

dos lados el acristalamiento se aplica directamente a la retícula portante, fijándose la silicona 

estructural en dos de los cuatro lados, generalmente las verticales. La fijación de los otros dos 

lados se realiza mecánicamente con perfiles de aluminio o de madera. 

En la de los cuatro lados se fija a sus cuatro lados, mediante adhesivos de silicona de alto 

modulo ya sea monocomponente y bicomponente de reticulación más rápida. 

Dentro de los beneficios que ofrece este sistema de fachada es la reducción del puente 

térmico, aumento en la luminosidad, disminución del ruido exterior además de otorgar rapidez 

en el montaje disminuyendo los tiempos en la construcción, aumento en la superficie útil 

interior, estética en la fachada al ofrecer diversas alternativas de diseños y acabados. 

 

8.7. PANEL KRET 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

8.7. 1.7 PANEL KRET M2 
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DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye:  

Proveer y colocar paneles según lo indiquen los planos y en una manera consistente con los 

requerimientos de diseño. 

 

El Panel Kret es un micro- hormigón en el cual el acero es sustituido por fibra de vidrio. 

MATERIALES COMPONENES: 

- Cemento. 

- Arena de sílice 0. 

- + 95 %. 

-Fibra de vidrio AR Alcalina resistente. 

-Aditivos de última generación. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

Ver ficha técnica del fabricante. 

 

9. TERMINACIÓN DE SUPERFICIES 

 

Las disposiciones de este capítulo serán aplicadas a las áreas que recibirán la terminación requerida 

de acuerdo a lo señalado en los planos y a estas disposiciones especiales. Dichas terminaciones 

serán ejecutadas con la autorización de la Supervisión y de acuerdo a lo estipulado en estas 

especificaciones. 
 

9.1. PAÑETE DE CEMENTO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

9.1. 9.1. PAÑETE DE CEMENTO m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El Pañete que se utilizará es maestreado y se aplicará a todos los muros interiores, exteriores 
y techo, así como también en las rampas de escalera y cualquier otra área según 
especificaciones de los planos. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Cemento: lo mismo que se especificó para el concreto. 

Agua: lo mismo que se especificó para el concreto. 

Arena fina: limpia y seca que cumpla con la siguiente granulometría: 

Criba % que pasa por la Criba 

#4 – 4.75mm 100% 

#8 – 2.36mm 90 a 100% 
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#16 – 1.18mm 60 a 90% 

#30 – 0.60mm 35 a 70 

#50 – 0.30mm 10 a 30% 

#100 – 0.15mm 0 a 5% 

 

Los agregados no deberán retener partículas en más del cincuenta por ciento (50%) entre dos 

(2) cribas consecutivas y no más del veinticinco por ciento (25%) entre las No. 50 y las No. 

100. 

 

Agente de adherencia: El aprobado por la Supervisión, podrá consistir de un careteo con 

mezcla de arena y cemento lanzada con fuerza sobre las superficies con el objeto de crear 

una superficie de base con textura rugosa. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Base para el pañete: Las superficies recibirán una base previa a la aplicación del pañete. Esta 

base dependerá de la terminación de la superficie previa al trabajo del empañetado. Puede 

realizase con el fraguache, término utilizado en el argot dominicano de la construcción, que 

consiste en la aplicación, sobre la superficie, de un mortero acuoso de cemento-arena gruesa 

y agua con el fin de proporcionar adherencia a otras capas de material de aplicación posterior. 

Se usa como base para pañete en elementos de hormigón su aplicación se hace lanzando el 

mortero con escoba o llana. 

 

Proporción de la mezcla: para el pañete se preparará primero una mezcla de tres (3) partes 

de arena por una (1) de cal, bien mezcladas y mojadas en artesas, de modo que permanezca 

húmeda por lo menos veinticuatro (24) horas; luego se agrega a seis (6) partes de esta mezcla 

una (1) parte de cemento Pórtland y se revuelve vigorosamente; se le agrega agua suficiente 

para hacer una masa pastosa y trabajable poco antes de que vaya a ser usada. 

 

Aplicación: Se revisarán cuidadosamente todas las áreas que recibirán el empañete y se 

preparará el enrasillado notificando a la Supervisión de cualquier defecto antes de proceder. 

No se aplicará el trabajo hasta que todos los defectos hayan sido corregidos. Se podrá 

empezar a empañetar cuando las paredes de mampostería y la cara inferior de las losas estén 

secas. 

 

Las superficies de las paredes que vayan a empañetarse deben humedecerse. Se alinearán y 

aplomarán las paredes por medio de maestras, se terminará de rellenar entre las maestras 

lanzando la mezcla con fuerza contra la superficie de modo que se adhiera bien; luego, en el 

interior del edificio se rateará con reglas bien derechas para producir una superficie plana y 

uniforme. En el exterior del edificio se dejará la superficie áspera, pasando las reglas 

ligeramente sobre la superficie, dejando una textura rústica y profunda. 
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Cuando la mezcla comience a fraguar, pero nunca antes de una hora después de aplicada, se 

procederá a flotar la superficie usando la menor cantidad de agua posible para producir una 

superficie moderadamente lisa y uniforme. 

 

Después se le pasará una esponja húmeda para tumbarle el grano. 

 

Finalmente, después de fraguado, se terminará con piedra para producir un acabado 

perfectamente liso. 

 

Cantos y Mochetas: Se usarán reglas bien derechas de modo que todos los cantos y 

mochetas queden rectos, aplomados y con las dimensiones exactas en los huecos que han de 

recibir los marcos de las puertas y de las ventanas. 

 

Se pondrá especial cuidado en colocar reglas horizontales a la altura necesaria para que no 

haya que picar el empañete cuando se vayan a colocar los zócalos. 

 

9.2. TERMINACIÓN DE PAÑETE 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

9.2. 9.2. TERMINACIÓN DEL PAÑETE m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Alcance: 

a) Preparar la superficie del pañete ya hecho para recibir la pintura y obtener una 

superficie uniforme. 

b) Obtener cantos bien definidos en las direcciones ortogonales. 

c) Trabajo relacionado especificado en otras secciones. 

d) Empañete de cemento y pinturas. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

a) Masilla tipo Sheetrock (All Purpose Joint Compound). 

b) Pintura acrílica del mismo color que la pintura final. 

c) Esquineros para mochetas. 

d) Espátula especial de 12". 

e) Lija de agua No. 400. 

f) Esponja. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Se colocará la masilla humedecida con un poco de agua (para evitar endurecimiento 

prematuro) en toda el área, utilizando una espátula especial de 12". 
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2. Luego que seque se pulirá la superficie utilizando lija de agua #400. 

3. Se cubrirán las porosidades que pueda producir el pulido con la aplicación del mismo 

producto; luego se aplicará lija nuevamente en las zonas en donde se volvió a aplicar 

la masilla. 

4. Se limpiará el polvo producido por el lijado utilizando una esponja húmeda. 

5. Luego del secado de la superficie y de verificar que la misma no presente porosidades, 

se aplicará una mano de pintura acrílica del mismo color a la pintura final. 

6. No se aceptarán terminaciones de paredes que no estén homogéneas; las mismas 

deberán presentar una textura uniforme a lo largo y a lo ancho. 

7. Deberán tomarse todas las medidas necesarias para que la superficie del empañete 

quede totalmente plana, teniendo especial cuidado en las zonas de los zócalos, 

protectores de sillas y rieles de plafond. En el primero la junta debe verse 

completamente uniforme en su espesor, y en los dos (2) últimos no debe notarse 

ninguna junta. 

8. Todos los cantos deberán ser terminados utilizando reglas cuidadosamente 

seleccionadas (incluyendo los cantos sobre plafond). 

9. Deberán ser colocados esquineros para la formación de cantos en toda mocheta 

expuesta a rozaduras o golpes. 

10. Todo el pañete y la pintura deberá terminarse sobre plafond, incluyendo las mochetas 

y los cantos. 

11. En las paredes interiores existentes, deberá removerse la pintura y utilizarse un 

producto que permita la completa adherencia de la masilla a la superficie. 

 

9.3. TERMINACIÓN DE TECHO 

 

9.3.1. FINO DE TECHO 

 

Incluye la aplicación de un fino para recibir esta terminación, así como la aplicación del 

impermeabilizante a usar. 

 

Antes de la aplicación del impermeabilizante, la superficie deberá limpiarse a fin de permanecer 

exenta de partículas extrañas. 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

9.3.1. 9.3.1. FINO DE TECHO m2 

 

DESCRIPCIÓN: 
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El fino de techo se aplicará a techos de hormigón armado, con el fin de canalizar rápidamente, 

utilizando pendientes adecuadas, el agua de lluvia. No se permitirá estancamientos de agua 

en ningún lugar del fino.  

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Cemento: Lo mismo que se especificó para el concreto. 

Agua: Lo mismo que se especificó para el concreto. 

Agregado fino (Arena Gruesa): Lo mismo que se especificó para el concreto. 

Agente de adherencia: El aprobado por la Supervisión, que garantice adherencia adecuada 

entre el fino o losa existente y el que se colocará. Antes de su colocación, se debe remover el 

primer de base asfáltica o cualquier otro material que obstaculice el adecuado funcionamiento 

del adherente. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Proporción de la mezcla: El fino en los techos se formará mediante una aplicación de 

cemento-arena gruesa lavada “gris” y agua en proporción 1:3 y/o mortero industrial, con el fin 

de sellar el hormigón de la losa y de encauzar las aguas pluviales para lograr una rápida salida 

de éstas. 

 

Aplicación: El espesor del fino se aplicará de forma que se logre una pendiente de no menos 

de uno y medio por ciento (1.5%), con el fin de dar la inclinación requerida hacia los desagües 

señalados en los planos. El espesor mínimo del fino, al inicio de dicha pendiente, será de 

1.5cm. 

 

A la superficie del fino se le aplicará una fina capa de 1.0mm de lechada de cemento, frotada 

con escobillón fuerte, procurando que penetre y se agarre bien, con el fin de disminuir la alta 

porosidad. 

 

Previo a la aplicación de la mezcla del fino, la losa se humedecerá con bastante agua, 

dependiendo de la temperatura del día y se esperará unos minutos a que el hormigón absorba. 

Después de terminado, se humedecerá el fino para evitar el secado rápido. 

 

Zabaletas: Se usarán en todo el borde donde convergen, generalmente a 90º, elementos 

estructurales o no, con la losa de techo. Deberá proveer una transición suave, de 

aproximadamente 45º, respecto al fino. 

 

9.4. IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS DE HORMIGÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

9.4. 9.4. IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS DE HORMIGÓN m2 

 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 96 de 203 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Impermeabilizar las superficies terminadas del fino, zabaletas y antepechos. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se utilizará el sistema impermeabilizante de manto asfáltico con un espesor de 4mm de 5kg; 

O el sistema más conveniente a la Obra previa autorización del Fideicomiso Pro-Pedernales y 

la Supervisión, en las áreas indicadas en los planos del Proyecto. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Los techos recibirán la impermeabilización adecuada para evitar filtraciones.  

 

Antes de la aplicación del impermeabilizante, se limpiará la superficie con escobillón o con 

cualquier otra herramienta, debiendo quedar limpia. 

 

Debe aprobarse todos los materiales a usarse y verificar que la superficie, debe estar limpia 

libre de residuos sueltos y con la terminación adecuada para la colocación según 

recomendaciones del fabricante y verificar que todos los trabajos previos a la instalación del 

impermeabilizante se han concluidos. 

 

El proceso de instalación será verificado por la Supervisión. Para comprobar la efectividad de 

la aplicación del impermeabilizante deberá ser sometido a prueba de estanqueidad: Para 

techos planos deberá cubrirse los drenajes pluviales e inundar la cubierta con un nivel de 5cm, 

se dejará el agua por veinticuatro (24) horas y en cubiertas donde no es posible la inundación 

se expondrá a riego continuo por cuarenta y ocho (48) horas. 

 

Para la Instalación hay que tomar en cuenta las instrucciones del fabricante. Eliminar arrugas 

o deformaciones antes de fijar la membrana. Instalar la membrana con los solapes de juntas 

perpendiculares a las pendientes del techo y en dirección a los drenajes. Los solapes deberán 

trabarse entre paños, El solape debe ser de 3" (76mm) como mínimo. Las esquinas expuestas 

de la membrana deberán redondearse a 1" (25mm). Todos los cortes de la membrana deberán 

sellarse. Instalar y asegurar las tiras de terminación de cantos. 

 

La impermeabilización tendrá una garantía mínima de diez (10) años, lo que se hará constar 

en una póliza de garantía por escrito, debidamente notariada por la Compañía 

impermeabilizadora y depositada ante el Fideicomiso Pro-Pedernales, vía la Supervisión. 

 

10.  FALSOS TECHOS 

 
10.1. FALSOS TECHOS TABLAROCA HIDRÓFUGA O SHEETROCK HIDRÓFUGO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 
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10.1. 

 

10.1. FALSOS TECHOS TABLAROCA HIDRÓFUGA O 

SHEETROCK HIDRÓFUGO 

m2 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Será diseñado para ser instalado en zonas geográficas o áreas habitacionales con alta 

concentración de humedad relativa. Será tratado con potentes inhibidores que combaten los 

hongos no sólo en la superficie del papel, sino a través del núcleo. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tablaroca Hidrofuga. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

TABLAROCA HIDRÓFUGA es un sándwich de yeso entre dos (2) capas de papel cartón con 

espesores de 3/8”, 1/2”, 5/8” o hasta 1 pulgada.  

 

Las placas de TABLAROCA HIDRÓFUGA más delgadas se utilizan para muros curvos.  

 

Las placas de TABLAROCA HIDRÓFUGA más gruesas se utilizan para reforzar los muros 

contra la propagación del fuego o para mejorar el aislamiento contra el ruido.  

 

TABLAROCA HIDRÓFUGA mide siempre 1.22m (4pies) de ancho con longitudes de 2.44m 

(8pies), 3.05m (10pies) o sobre pedido hasta 3.66m (12pies).  

 

El Contratista podrá ordenar TABLAROCA HIDRÓFUGA con otras longitudes para reducir el 

desperdicio en grandes construcciones como centros comerciales, rascacielos, bodegas, 

fabricas, hospitales y escuelas. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Están especificadas en el presupuesto. 

 

10.2. REGISTROS PLÁSTICOS EN FALSOS TECHOS TABLAROCA O SHEETROCK 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

10.2. 10.2. REGISTROS PLÁSTICOS EN FALSOS TECHOS 

TABLAROCA O SHEETROCK 

ud 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Material: Policloruro de vinilo rígido autoextinguible (PVC) con resistencia térmica de –5 °C 

hasta +60 °C. to +60 °C.  
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Las cajas conforme y la ČSN EN 60 670-1, art. 18 cumplen con el ensayo de resistencia contra 

el calor excesivo y combustión de hilo incandescente y 850 °C. A tenor de la norma ČSN EN 

332312 edición 2, la empresa KOPOS KOLÍN a.s. (S.A.), en su calidad de productor, 

recomienda montar las cajas a/en materiales de construcción con la clase de reacción a la 

llama A1 – D, conforme a la norma ČSN EN 13501-1. Las cajas están destinadas para los 

circuitos de 400 V de tensión e intensidad máx. 16 A. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Registros Plásticos.  

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Estos registros serán sujetados a la perfilería de los techos de tablaroca o sheetrock con 

tornillos, los cuales deberán llevar una madera perimetral en el caso de las ventanas y puerta 

para poder sujetar las mismas, estar de acuerdo a las especificaciones del MOPC. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Están especificadas en el presupuesto sus diferentes dimensiones. 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 

terminación, las Obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del Contrato. 

 

10.3. TABICA ESTRUCTURADOS EN FALSOS TECHOS TABLAROCA O SHEETROCK 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

10.3. 10.3. TABICA ESTRUCTURADOS EN FALSOS TECHOS 

TABLAROCA O SHEETROCK 

m 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

El sistema constructivo está compuesto por perfiles de acero galvanizado para distintas 

aplicaciones estructurales, de tabiques divisorios y construcción de cielos.  

Las propiedades y ventajas del sistema permiten una solución constructiva modular y de fácil 

ampliación. 

Sistema constructivo energitérmico y antisísmico. 

Optimo aislamiento acústico. 

Gran estabilidad dimensional de sus componentes. 

Material Incombustible. 
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Material inerte. No es atacado por termitas ni otros organismos. 

Aplicación rápida y limpia. 

Permite la construcción modular y de fácil ampliación. 

Solución final económica. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Perfilería Estructurada. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Están especificadas en el presupuesto sus diferentes dimensiones. 
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11. INSTALACIONES SANITARIAS 

 
11.1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.1. 
  

11.1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS  ud 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Caldera de Gas: Esta agua es el que se utilizará después para diferentes procesos de 

calefacción, como calentar radiadores de calefacción, agua caliente sanitaria, etc. El 

gas que se utiliza en estas calderas es normalmente gas natural o GLP. 

- Chimenea de Calderas: Tiene por misión la conducción de los gases de la combustión 

desde la caldera hasta el exterior. Válvulas de esfera (o de bola) PVC: son las que 

permiten tener control sobre el paso del fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de 

material de PVC 

- Intercambiadores de Placas: (PHE) o portadores de calor de placas (PHC) son un tipo 

especial de intercambiadores de calor diseñados para utilizar placas de metal 

dispuestas en paralelo. Al igual que otros intercambiadores de calor, permiten 

transportar energía térmica entre dos (2) materiales. 

- Tanque cilíndrico vertical: Están construidos de acuerdo con la PD 5500. Diseñados, 

construidos e inspeccionados según BS 5500 Cat.3, se suministran con dossier de 

fabricación. Diseñados para recoger descargas procedentes de la caldera, diseñados 

y construidos según PD 5500 y por tanto cumplen con la Directiva Europea de Equipos 

a Presión 97/23/EC se suministran con dossier de fabricación. 

- Grupo de presión para AFS: Son equipos utilizados para trasegar gasóleo de un depósito 

principal a distintos puntos de consumo. Pudiendo ser estos tanto de alimentación 

eléctrica monofásica [W], como trifásica [T], compactos, probados y montados para su 

instalación final. 

- Bomba circuladora para calentador: Se encarga de mover el agua caliente por todo el 

circuito del hogar. El circuito de la calefacción es un circuito cerrado, que por sí mismo 

no dispone de la fuerza suficiente para hacer circular el agua caliente. Por esto, todas 

las calderas contienen una bomba recirculadora; sin embargo, dependiendo del tipo de 

instalación, es posible que se necesite una extra, para darle apoyo. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Caldera de gas. 

Chimenea de calderas. 

Intercambiadores de placa. 

Tanque cilíndrico vertical. 

Grupo de presión para AFS. 

https://www.areaciencias.com/quimica/que-es-el-gas-natural/
https://www.aiguapres.es/bombas-recirculadoras/bombas-circuladoras-para-calefaccion-y-climatizacion
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Filtro auto limpiante (en caso de que aplique). 

Bomba circuladora de calentador. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.2. REDES GENERALES ENTERRADAS 

 

11.3. TUBERÍAS GENERALES FONTANERÍAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.3. 
  

11.3. TUBERÍAS GENERALES 

FONTANERÍAS  

m 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Colector de acero para calderas: Colector de acero inoxidable para varios circuitos. Los 

colectores de acero inoxidable ofrecen alta resistencia a la corrosión, garantizando una 

gran durabilidad. Regula y distribuye en un fácil ajuste el caudal de fluido hacia cada 

circuito al contar con ajuste automático de caudales. Su diseño facilita el montaje y la 

conexión estanca de los circuitos, hasta 13. Cuenta con conexiones a caldera de 1” y 

conexiones de 3/4” a circuitos. Soportes metálicos completos para fijación. Colector de 

impulsión de acero inoxidable AISI 304L con caudalímetros. Colector de retorno en 

acero inoxidable AISI 304L con válvulas de corte preestablecidas para cabezales 

electrotérmicos. Válvulas de corte de bola de acero inoxidable AISI 304L. Termómetros 

analógicos. Piezas de extremo con grupo de purgado automático y grifos de descarga 

(latón niquelado CW617N). Termómetros analógicos. Con adhesivos para 

identificación de circuitos e instrucciones de montaje. 

- Tuberías de PVC: Son tuberías de polipropileno, de diferentes diámetros y 

especificaciones que están detalladas en el presupuesto. 

- Tuberías de CPVC: El policloruro de vinilo clorado (CPVC) es un importante 

termoplástico de ingeniería debido a su: 

Costo relativamente bajo. 

Alta temperatura de transición vítrea. 

Temperatura alta de distorsión de calor. 

Inercia química. 

Excelentes propiedades mecánicas, dieléctricas, para el fuego y humo. 

- Válvulas Mariposa: Dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un 

conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa, 

denominada "mariposa", que gira sobre un eje. Las válvulas de mariposa al disminuir 

el área de paso aumentan la pérdida de carga local en la válvula, reduciendo el flujo. 
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- Válvulas de flotador de boya: Activa la entrada y cierre de agua. La boya en el punto 

más bajo permite la entra- da de agua y en el punto más alto acciona una palanca que 

hace que un empaque selle la entrada de agua garantizando en este punto el nivel 

máximo. 

- Bocas de riego: Recipiente formado por un cuerpo, unas salidas o punteras y una toma. 

Cuando se abre, permite que el agua fluya. El cuerpo es una caja con tapa de resina o 

metal y con forma ovalada o rectangular. 

- Válvulas de esfera (o de bola) CPVC: Son las que permiten tener control sobre el paso 

del fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de material CPVC. 

- Válvulas de retención: Son válvulas automáticas y autónomas que se utilizan para 

evitar la inversión del flujo en un conducto. Cuando está abierto y bajo la presión del 

flujo, el mecanismo de retención se mueve libremente por los medios, y ofrece muy 

poca resistencia y una caída mínima de presión. 

- Válvulas de alivio: (También llamadas válvulas de sobrepresión) están diseñadas para 

aliviar la presión cuando un fluido supera un límite preestablecido. Deben evitar la 

sobrepresión del sistema que protegen, así como el fallo de un equipo o tubería por 

culpa del exceso de presión. 

- Termómetro: Es un instrumento de medición de temperatura.  

- Manómetro: Aparatos para medir la presión. En todo tipo de calderas industriales debe 

tener un manómetro para poder indicar la presión a la que se encuentra el vapor cuando 

se produce el mismo, encontrándose unido directamente con la cámara de vapor. 

- Puente Manométrico: Herramienta fundamental del frigorista. Analiza presiones y 

temperaturas de condensación y evaporación. 

- Contador: Equipos volumétricos de pistón rotativo (contadores de desplazamiento 

positivo). Las principales características de este principio son: Campos de medida 

amplios, gran precisión, aptos para altas viscosidades y la no necesidad de 

alimentación eléctrica; las turbulencias del líquido no afectan a la precisión. Están 

especialmente indicados para gasóleos, fuel-oil y líquidos lubricantes. 

- Contador de energía: Equipo destinado a la medición de energía eléctrica que registra 

consumo de electricidad, expresada en kilovatios-hora. 

- Válvulas de equilibrado: Limitan el caudal en los circuitos más favorecidos y aseguran 

la disponibilidad instantánea de los caudales de diseño, en los circuitos desfavorecidos. 

Como regla general, en un sistema de tuberías, el agua tiende a desplazarse en la 

dirección que encuentra menos resistencia. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Colector de acero. 

Tuberías de PVC. 

Tuberías de CPVC. 
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Válvulas mariposa. 

Válvulas de flotador de boya. 

Bocas de riego. 

Válvulas de esfera. 

Válvulas de retención. 

Válvulas de alivio. 

Termómetro. 

Manómetro. 

Puente manométrico. 

Contador de gas. 

Contador de energía. 

Válvulas de equilibrado. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.4. GENERALES EVACUACIÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.4. 
  

11.4. GENERALES EVACUACIÓN  m 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC SCH: Son tuberías de polipropileno, de diferentes diámetros y 

especificaciones que están detalladas en el presupuesto. 

- Cárcamos LPS: El cárcamo de bombeo es un hoyo por debajo del nivel de piso, el cual 

es un espacio de succión, donde confluyen las aguas de las cisternas y se distribuyen 

a los puntos adecuados. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías PVC.  

Cárcamos LPS. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.5. INSTALACIONES EDIFICIOS A Y B 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.5. 
  

11.5. INSTALACIONES EDIFICIOS A Y B  m 
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DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC SCH: Son tuberías de polipropileno, de diferentes diámetros y 

especificaciones que están detalladas en el presupuesto. 

- Válvulas mariposas: Es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en 

un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa, 

denominada "mariposa", que gira sobre un eje. Las válvulas de mariposa al disminuir 

el área de paso, aumentan la pérdida de carga local en la válvula, reduciendo el flujo 

- Válvulas de esfera (o de bola) PVC: Son las que permiten tener control sobre el paso 

del fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de material de PVC. 

- Válvulas de esfera (o de bola) CPVC: Son las que permiten tener control sobre el paso 

del fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de material de CPVC. 

- Válvulas de retención Clapeta: Son válvulas unidireccionales de acero inoxidable que 

impide que el fluido regrese a través del tubo. Esta es muy utilizada en la industria en 

las salidas de las bombas para evitar cavitación. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías PVC. 

Válvulas mariposas. 

Válvulas de esferas PVC. 

Válvulas de esferas CPVC. 

Válvulas de retención de Clapeta. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.6. TUBERÍAS GENERALES EVACUACIÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.6. 
  

11.6. TUBERÍAS GENERALES 

EVACUACIÓN  

m 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC SCH: Son tuberías de polipropileno, de diferentes diámetros y 

especificaciones que están detalladas en el presupuesto. 

- Sombrerete de ventilación: Accesorio PVC encolable, para redes de saneamiento de 

aguas pluviales, aguas fecales o aguas mixtas. Para interior de edificios. 
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías PVC. 

Sombreretes. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.7. TUBERÍAS GENERALES PLUVIALES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.7. 
  

11.7. TUBERÍAS GENERALES 

PLUVIALES 

m 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC: Son tuberías de polipropileno, de diferentes diámetros y 

especificaciones que están detalladas en el presupuesto. 

- Coladeras para pluviales: Se utiliza para drenar aguas pluviales de las coladeras de 

edificios de tamaño mediano a grande. El sistema aprovecha la altura del edificio como 

fuerza motriz para generar flujos de alta velocidad y permitir que todo el flujo de agua 

se dirija a cualquier parte del edificio, lo que permite instalar los sistemas de captación 

de aguas pluviales más modernos. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías PVC.  

Coladeras para pluviales. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.8. INSTALACIONES EDIFICIO PRINCIPAL 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.8. 
  

11.8. TUBERÍAS GENERALES DE 

FONTANERÍA 

m 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC SCH: Son tuberías de polipropileno, de diferentes diámetros y 

especificaciones que están detalladas en el presupuesto. 
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- Válvulas Mariposas: Dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un 

conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa, 

denominada "mariposa", que gira sobre un eje. Las válvulas de mariposa al disminuir 

el área de paso aumentan la pérdida de carga local en la válvula, reduciendo el flujo. 

- Válvulas de esfera (o de bola) PVC: Son las que permiten tener control sobre el paso 

del fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de material de PVC. 

- Bocas de Riego: Recipiente formado por un cuerpo, unas salidas o punteras y una 

toma. Cuando se abre, permite que el agua fluya. El cuerpo es una caja con tapa de 

resina o metal y con forma ovalada o rectangular 

- Tuberías CPVC: El policloruro de vinilo clorado (CPVC) es un importante termoplástico 

de ingeniería debido a su: 

• Costo relativamente bajo. 

• Alta temperatura de transición vítrea. 

• Temperatura alta de distorsión de calor. 

• Inercia química. 

• Excelentes propiedades mecánicas, dieléctricas, para el fuego y humo. 

- Válvulas de esfera (o de bola) CPVC: Son las que permiten tener control sobre el paso 

del fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de material CPVC 

- Válvulas de equilibrado: Son aquellas que limitan el caudal en los circuitos más 

favorecidos y aseguran la disponibilidad instantánea de los caudales de diseño, en los 

circuitos desfavorecidos. Como regla general, en un sistema de tuberías, el agua tiende 

a desplazarse en la dirección que encuentra menos resistencia. 

- Válvulas de retención: Son válvulas automáticas y autónomas que se utilizan para 

evitar la inversión del flujo en un conducto. Cuando está abierto y bajo la presión del 

flujo, el mecanismo de retención se mueve libremente por los medios, y ofrece muy 

poca resistencia y una caída mínima de presión 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías PVC.  

Válvulas mariposas. 

Válvulas de esferas PVC. 

Bocas de riego. 

Tuberías CPVC. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 
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11.9. TUBERÍAS GENERALES EVACUACIÓN EDIFICIOS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.9. 
  

11.9. TUBERÍAS GENERALES 

EVACUACIÓN EDIFICIOS 

m 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC SCH: Son tuberías de polipropileno, de diferentes diámetros y 

especificaciones que están detalladas en el presupuesto. 

- Sombrerete de ventilación: Accesorio PVC encolable, para redes de saneamiento de 

aguas pluviales, aguas fecales o aguas mixtas. Para interior de edificios. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías PVC.  

Sombreretes de ventilación. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.10. TUBERÍAS GENERALES PLUVIALES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.10. 
  

11.10. TUBERÍAS GENERALES 

PLUVIALES 

m 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC: Son tuberías de polipropileno, de diferentes diámetros y 

especificaciones que están detalladas en el presupuesto. 

- Coladeras para pluviales: Se utiliza para drenar aguas pluviales de las coladeras de 

edificios de tamaño mediano a grande. El sistema aprovecha la altura del edificio como 

fuerza motriz para generar flujos de alta velocidad y permitir que todo el flujo de agua 

se dirija a cualquier parte del edificio, lo que permite instalar los sistemas de captación 

de aguas pluviales más modernos. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías PVC.  

Coladeras para pluviales. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 
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11.11. DISTRIBUCIÓN INTERIOR ZONAS NOBLES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.11. 
  

11.11. DISTRIBUCIÓN INTERIOR ZONAS 

NOBLES 

m 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC: Son tuberías de polipropileno, de diferentes diámetros y 

especificaciones que están detalladas en el presupuesto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Según especificaciones de los planos. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.12. DISTRIBUCIÓN INTERIOR EN BAÑOS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.12.    

11.12. DISTRIBUCIÓN INTERIOR EN 

BAÑOS  

ud 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Montajes de Aparatos sanitarios: En el presupuesto se encuentran el tipo de aparatos 

y las cantidades. 

- Piezas y Accesorios: En el presupuesto se encuentran el tipo de piezas de plomería 

que necesitaremos para esta partida con sus cantidades y tipo. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Según especificaciones de los planos. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.13. INSTALACIÓN INTERIOR HABITACIONES 

 

11.13.1. FONTANERÍA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 
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11.13.1. 
  

11.13.1. FONTANERÍA  m 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tubería de polietileno reticulado: Comúnmente abreviado PEX o XLPE, es una forma 

de polietileno con enlaces cruzados. 

- Piezas y Accesorios: En el presupuesto se encuentran el tipo de piezas de plomería 

que necesitaremos para esta partida con sus cantidades y tipo. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Según especificaciones de los planos. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.14. SANEAMIENTO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.14. 
  

11.14. SANEAMIENTO  m 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC: Son tuberías de polipropileno, de diferentes diámetros y 

especificaciones que están detalladas en el presupuesto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Según tipo especificados en el presupuesto. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 

terminación, las Obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del Contrato. 

 

11.15. SANITARIOS Y GRIFERÍAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.15. 
  

11.15. SANITARIOS Y GRIFERÍAS ud 
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DESCRIPCIÓN:  

 

- Montajes de Aparatos Sanitarios: Estas partidas están detalladas en el presupuesto por 

el tipo de aparato sanitario a instalar al igual que las cantidades. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Según tipo especificados en el presupuesto. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.16. RIEGO 

 

11.16.1. BOMBEO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.16.1. 
  

11.16.1. BOMBEO PA 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Bomba KSB o Similar: Esta Bomba tiene unas especificaciones en los planos. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Bomba KSB o Similar. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.17. TUBERÍAS DE RIEGO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.17. 
  

11.17. TUBERÍAS DE RIEGO m 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tubo PE: Están fabricadas con un componente del mismo nombre: polietileno. Este 

material surge de la polimerización del gas etileno, proceso químico por el cual 

monómeros se agrupan mediante condensación para formar polímeros. 

- Tubería riego goteo: Es como se conoce popularmente a la tubería portagoteros, 

fabricada en polietileno. Esta tubería suele ser de diámetro 16mm, aunque existe en 

otros diámetros, según las necesidades. 
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tubo PE. 

Tubería riego goteo. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.18. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.18. 
  

11.18. SALA DE MÁQUINAS ud 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Bomba contra incendios: Las especificaciones y capacidad están detalladas en el 

presupuesto, se puede utilizar un similar con las mismas características especificadas. 

- Válvula de compuerta: Es una válvula que abre mediante el levantamiento de una 

compuerta o cuchilla permitiendo así el paso del fluido. Lo que distingue a las válvulas 

de este tipo es el sello, el cual se hace mediante el asiento del disco en dos (2) áreas 

distribuidas en los contornos de ambas caras del disco. 

- Válvula mariposa: Ya ha sido especificada anteriormente. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Bomba contra incendios. 

Válvula de compuerta. 

Válvula mariposa. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.19. EXTERIORES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.19. 
  

11.19. EXTERIORES  m 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 
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- Gabinete de maguera: Populares por su eficacia y facilidad de uso, cuentan con 

elementos claves para la extinción del fuego: extintor, manguera, soporte de canastilla 

(carrete donde se enrolla la manguera), válvula, lanza boquilla y hacha, entre otros. 

- Hidrante: Grifo o boca de incendio es una toma de agua diseñada para proporcionar 

un caudal considerable en caso de incendio. 

- Válvula antiretorno: Se trata de un dispositivo que se usa en sistemas hidráulicos para 

hacer que el flujo de líquidos vaya en una sola dirección dentro de un circuito. 

- Válvula de compuerta: Es una válvula multivueltas, lo que significa que el 

funcionamiento de la válvula se realiza mediante un vástago roscado. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías PVC. 

Gabinete Protección de Manguera. 

Hidrante. 

Válvula Antiretorno. 

Válvula de Compuerta. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.20. EDIFICIOS A Y B 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.20. 
  

11.20. EDIFICIOS A Y B  m 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías PVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Tuberías de Acero: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Tuberías de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula mariposa: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula de esfera rosca: Ya han sido especificadas anteriormente. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías PVC. 

Gabinete Protección de Manguera. 

Válvula Antiretorno. 

Válvula de Compuerta. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 
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Normas R-008 del MOPC. 

 

11.21. EDIFICIO PRINCIPAL 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.21. 
  

11.21. EDIFICIO PRINCIPAL  m 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías Acero: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Tuberías de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Gabinete de maguera: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula mariposa: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula de esfera rosca: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Toma Siamesa: Se utiliza como conexión auxiliar a través de la cual el departamento 

de bomberos puede abastecer agua para complementar los suministros. 

- Rociadores: O regadores automáticos son un sistema de extinción de incendios. 

Generalmente forman parte de un sistema contra incendio basado en una reserva de 

agua para el suministro del sistema y una red de tuberías de la cual son elementos 

terminales. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías Acero. 

Tuberías PVC. 

Gabinete Protección de Manguera. 

Válvula Mariposa. 

Válvula de esfera rosca. 

Toma siamesa. 

Rociadores. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.22. HABITACIONES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.22. 
  

11.22. HABITACIONES  m 
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DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Rociadores: O regadores automáticos son un sistema de extinción de incendios. 

Generalmente forman parte de un sistema contra incendio basado en una reserva de 

agua para el suministro del sistema y una red de tuberías de la cual son elementos 

terminales. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías CPVC. 

Rociadores. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

11.23. ZONA INDUSTRIAL 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

11.23. 
  

11.23. ZONA INDUSTRIAL  m 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Tuberías de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Rociadores: Regadores automáticos son un sistema de extinción de incendios. 

Generalmente forman parte de un sistema contra incendio basado en una reserva de 

agua para el suministro del sistema y una red de tuberías de la cual son elementos 

terminales. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tuberías CPVC. 

Rociadores. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

12. PISCINAS 

 
12.1. PISCINA PRINCIPAL 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

12.1. 
  

12.1. PISCINA PRINCIPAL  ud 
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DESCRIPCIÓN:  

 

- Filtro Vesubio: Es un filtro de arena laminado de gama alta, fabricado con proyección 

simultánea de resina y fibra de vidrio. 

- Arena Sílica: Es un tipo de arena especial que se utiliza en equipos de filtración de 

piscinas. Es un material de gran resistencia a productos químicos, muy dura e insoluble 

al agua. 

- Grava Sílica: Cuarzo arena / grava (cuarzo), excelente purificación para el filtrado de 

los cargos de los filtros de arena para piscinas. arena de cuarzo especial para agua de 

la piscina filtro. 

- Control Guardian Next 3 o Similar: Combina los elementos tradicionales de control y 

dosificación, con un control digital total de sus valores que te facilita la gestión de los 

parámetros de la piscina y su historial para analizar o detectar posibles errores. Destaca 

por sus altas prestaciones en el control y regulación de productos químicos para utilizar 

en piscinas de uso particular y piscinas de uso público. Central electrónica con 

mediciones potenciométricas de pH y del potencial redox o una medición 

amperométrica selectiva del cloro. 

- Bomba dosificadora: Se encarga de inyectar un fluido en pequeñas cantidades con un 

control preciso del volumen dosificado. Una bomba de este tipo debe garantizar un 

mismo resultado en mediciones hechas por diferentes operarios a lo largo del tiempo. 

- Bomba centrifuga: Son máquinas operadas hidráulicamente caracterizadas por su 

capacidad de transmitir energía a fluidos (en particular a líquidos) a través del trabajo 

de un campo de fuerzas centrífugas. Su objetivo principal es transferir fluidos a través 

de un aumento de presión. 

- Tuberías de PVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Tuberías de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula mariposa: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula de esfera rosca: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula antiretorno: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Rejilla rebosadero: Es la canaleta que se encuentra alrededor de todo el perímetro de 

la piscina o en alguna parte de él. Por aquí el agua de lapiscina se desborda y a través 

de un colector, se dirige hacia el vaso de compensación o el depósito regulador. 

- Sumidero fondo circular: Es la aspiración del agua más profunda del vaso hacia el 

sistema de filtración, permitiendo una recirculación completa del agua de la piscina. 

También facilita el vaciado de la piscina 

- Boquillas de impulsión: Es la encargada de devolver el agua ya filtrada a la piscina, 

además de desplazar el agua de la superficie hacia el desnatador para poder realizar 
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el barrido laminar de la piscina. Otra función importante es incorporar oxígeno a la 

piscina. 

- Bomba de achique: Son máquinas eléctricas que se utilizan principalmente para extraer 

agua. Este tipo de máquina suele estar formada por un motor que proporciona la 

energía suficiente para extraer el agua. Normalmente dispone de una carcasa que sirve 

para proteger dicho motor de los daños externos. 

- Nivelador de Agua: Los niveladores automáticos de agua de CMP dan tranquilidad a 

los propietarios de piscinas. Regula automáticamente el nivel de agua de la piscina 

para evitar dañar el equipamiento de la piscina. 

- Boquillas de aspiración: Es una pieza de ABS o acero inoxidable con forma de tapón 

roscado, que va pegada con cola a la tubería interna dirigida al filtro de una piscina. 

- Skimmer: La función principal que cumple es la de filtrar el agua de la piscina. Esto 

permite que, a través de una bomba de succión conectada al mismo, toda la suciedad 

que pueda tener el agua no acabe en el fondo, sino que esta será filtrada. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Filtro vesubio. 

Arena sílica. 

Grava sílica. 

Control Guardian Next 3 o Similar. 

Bomba dosificadora. 

Bomba centrifuga. 

Tubería PVC. 

Tubería CPVC. 

Válvula mariposa. 

Válvula esfera rosca. 

Válvula antirretorno. 

Rejilla rebosadero. 

Sumidero fondo circular. 

Boquillas de impulsión. 

Bomba de achique. 

Nivelador de agua. 

Boquillas de aspiración. 

Skimmer. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

12.2. PISCINA EDIFICIO A Y B 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

12.2. 
  

12.2. PISCINA EDIFICIO A Y B ud 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 117 de 203 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Filtro Vesubio: Es un filtro de arena laminado de gama alta, fabricado con proyección 

simultánea de resina y fibra de vidrio. 

- Arena Sílica: Es un tipo de arena especial que se utiliza en equipos de filtración 

de piscinas. Es un material de gran resistencia a productos químicos, muy dura e 

insoluble al agua. 

- Grava Sílica: Cuarzo arena / grava (cuarzo), excelente purificación para el filtrado de 

los cargos de los filtros de arena para piscinas. arena de cuarzo especial para agua de 

la piscina filtro. 

- Control Guardian Next 3 o Similar: Combina los elementos tradicionales de control y 

dosificación, con un control digital total de sus valores que te facilita la gestión de los 

parámetros de la piscina y su historial para analizar o detectar posibles errores. Destaca 

por sus altas prestaciones en el control y regulación de productos químicos para utilizar 

en piscinas de uso particular y piscinas de uso público. Central electrónica con 

mediciones potenciométricas de pH y del potencial redox o una una medición 

amperométrica selectiva del cloro. 

- Bomba dosificadora: Se encarga de inyectar un fluido en pequeñas cantidades con un 

control preciso del volumen dosificado. Una bomba de este tipo debe garantizar un 

mismo resultado en mediciones hechas por diferentes operarios a lo largo del tiempo. 

- Bomba Centrifuga: Son máquinas operadas hidráulicamente caracterizadas por su 

capacidad de transmitir energía a fluidos (en particular a líquidos) a través del trabajo 

de un campo de fuerzas centrífugas. Su objetivo principal es transferir fluidos a través 

de un aumento de presión. 

- Tuberías de PVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Tuberías de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula mariposa: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula de esfera rosca: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula antiretorno: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Rejilla Rebosadero: Es la canaleta que se encuentra alrededor de todo el perímetro de 

la piscina o en alguna parte de él. Por aquí el agua de la piscina se desborda y a través 

de un colector, se dirige hacia el vaso de compensación o el depósito regulador. 

- Sumidero fondo circular: Es la aspiración del agua más profunda del vaso hacia el 

sistema de filtración, permitiendo una recirculación completa del agua de la piscina. 

También facilita el vaciado de la piscina. 

- Boquillas de impulsión: Es la encargada de devolver el agua ya filtrada a la piscina, 

además de desplazar el agua de la superficie hacia el desnatador para poder realizar 
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el barrido laminar de la piscina. Otra función importante es incorporar oxígeno a la 

piscina. 

- Bomba de achique: Son máquinas eléctricas que se utilizan principalmente para extraer 

agua. Este tipo de máquina suele estar formada por un motor que proporciona la 

energía suficiente para extraer el agua. Normalmente dispone de una carcasa que sirve 

para proteger dicho motor de los daños externos. 

- Nivelador de Agua: Los niveladores automáticos de agua de CMP dan tranquilidad a 

los propietarios de piscinas. Regula automáticamente el nivel de agua de la piscina 

para evitar dañar el equipamiento de la piscina. 

- Boquillas de aspiración: Es una pieza de ABS o acero inoxidable con forma de tapón 

roscado, que va pegada con cola a la tubería interna dirigida al filtro de una piscina. 

- Skimmer: La función principal que cumple es la de filtrar el agua de la piscina. Esto 

permite que, a través de una bomba de succión conectada al mismo, toda la suciedad 

que pueda tener el agua no acabe en el fondo, sino que esta será filtrada. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Filtro Vesubio. 

Arena Sílica. 

Grava Sílica. 

Control Guardian Next 3 o Similar. 

Bomba dosificadora. 

Bomba centrifuga. 

Tubería PVC. 

Tubería CPVC. 

Válvula Mariposa. 

Válvula esfera rosca. 

Válvula antirretorno. 

Rejilla rebosadero. 

Sumidero fondo circular. 

Boquillas de impulsión. 

Bomba de achique. 

Nivelador de agua. 

Boquillas de aspiración. 

Skimmer. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 
Normas R-008 del MOPC. 

 

12.3. PISCINA SPA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

12.3. 
  

12.3. PISCINA SPA ud 
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DESCRIPCIÓN:  

 

- Filtro vesubio: Es un filtro de arena laminado de gama alta, fabricado con proyección 

simultánea de resina y fibra de vidrio. 

- Arena sílica: Es un tipo de arena especial que se utiliza en equipos de filtración de 

piscinas. Es un material de gran resistencia a productos químicos, muy dura e insoluble 

al agua. 

- Grava sílica: Cuarzo arena / grava (cuarzo), excelente purificación para el filtrado de 

los cargos de los filtros de arena para piscinas. arena de cuarzo especial para agua de 

la piscina filtro. 

- Control Guardian Next 3 o Similar: Combina los elementos tradicionales de control y 

dosificación, con un control digital total de sus valores que te facilita la gestión de los 

parámetros de la piscina y su historial para analizar o detectar posibles errores. Destaca 

por sus altas prestaciones en el control y regulación de productos químicos para utilizar 

en piscinas de uso particular y piscinas de uso público. Central electrónica con 

mediciones potenciométricas de pH y del potencial redox o una medición 

amperométrica selectiva del cloro. 

- Bomba dosificadora: Se encarga de inyectar un fluido en pequeñas cantidades con un 

control preciso del volumen dosificado. Una bomba de este tipo debe garantizar un 

mismo resultado en mediciones hechas por diferentes operarios a lo largo del tiempo. 

- Bomba Centrifuga: Son máquinas operadas hidráulicamente caracterizadas por su 

capacidad de transmitir energía a fluidos (en particular a líquidos) a través del trabajo 

de un campo de fuerzas centrífugas. Su objetivo principal es transferir fluidos a través 

de un aumento de presión. 

- Tuberías de PVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Tuberías de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula mariposa: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula de esfera rosca: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Válvula antiretorno: Ya han sido especificadas anteriormente. 

- Rejilla Rebosadero: Es la canaleta que se encuentra alrededor de todo el perímetro de 

la piscina o en alguna parte de él. Por aquí el agua de la piscina se desborda y a través 

de un colector, se dirige hacia el vaso de compensación o el depósito regulador. 

- Sumidero fondo circular: Es la aspiración del agua más profunda del vaso hacia el 

sistema de filtración, permitiendo una recirculación completa del agua de la piscina. 

También facilita el vaciado de la piscina. 

- Boquillas de impulsión: Es la encargada de devolver el agua ya filtrada a la piscina, 

además de desplazar el agua de la superficie hacia el desnatador para poder realizar 
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el barrido laminar de la piscina. Otra función importante es incorporar oxígeno a la 

piscina. 

- Bomba de achique: Son máquinas eléctricas que se utilizan principalmente para extraer 

agua. Este tipo de máquina suele estar formada por un motor que proporciona la 

energía suficiente para extraer el agua. Normalmente dispone de una carcasa que sirve 

para proteger dicho motor de los daños externos. 

- Nivelador de Agua: Los niveladores automáticos de agua de CMP dan tranquilidad a 

los propietarios de piscinas. Regula automáticamente el nivel de agua de la piscina 

para evitar dañar el equipamiento de la piscina. 

- Boquillas de aspiración: Es una pieza de ABS o acero inoxidable con forma de tapón 

roscado, que va pegada con cola a la tubería interna dirigida al filtro de una piscina. 

- Skimmer: La función principal que cumple es la de filtrar el agua de la piscina. Esto 

permite que, a través de una bomba de succión conectada al mismo, toda la suciedad 

que pueda tener el agua no acabe en el fondo, sino que esta será filtrada. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Filtro vesubio. 

Arena sílica. 

Grava sílica. 

Control Guardian Next 3 o Similar. 

Bomba dosificadora. 

Bomba centrifuga. 

Tubería PVC. 

Tubería CPVC. 

Válvula Mariposa. 

Válvula esfera rosca. 

Válvula antirretorno. 

Rejilla rebosadero. 

Sumidero fondo circular. 

Boquillas de impulsión. 

Bomba de achique. 

Nivelador de agua. 

Boquillas de aspiración. 

Skimmer. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Normas R-008 del MOPC. 

 

13. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

13.1. REQUISITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 
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ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.1. 13.1. REQUISITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

La realización del trabajo cubierto por estas especificaciones incluye la terminación, prueba y 

entrega de las instalaciones eléctricas en el proyecto. 

 

El Contratista será el único responsable de proveer todo el trabajo relacionado con el sistema 

eléctrico, como para todo equipo que requiera corriente eléctrica. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. Serán nuevos, de buena calidad y cumplirán con las normas de calidad vigentes. 

 

1. Los planos de taller y las hojas de información son necesarias para ensamblajes de 

equipos e instalación de sistemas. Los mismos proveerán toda la información pertinente 

y necesaria para evaluar cada renglón incluido en este proyecto. Toda información 

irrelevante debe ser suprimida de los planos y hojas técnicas, manteniéndose solamente 

la información que pertenece a los renglones que se evalúan. 

 

2. Los planos de taller no son necesarios para aquellos artículos de equipos o sistemas que 

son identificables fácilmente, por sus números de catálogo normalizados. Una lista de este 

tipo de equipo, con sus números de catálogo, debe someterse a aprobación antes de 

proceder a instalarlos. Los artículos para listar incluyen, sin que se limiten, a lo siguiente: 

• Cajas de Registro, Cajas de Empalme y Cajas de Interruptores 

• Estaciones Normales de Arranque/Parada y Pulsadores Automáticos o Manuales 

(H-O-A). 

• Arrancadores Manuales 

• Relevadores de Control 

• Arrancadores Combinados de Motores 

• Arrancadores Magnéticos de Motores 

• Interruptores de Tiempo 

• Interruptores sencillos, de presión, térmicos, de seguridad, desconectivos, etc. 

• Salidas Eléctricas 

• Tapas Cubre falta 

• Conductos, Ensamblajes, Abrazaderas y Aperos de Montura. 

• Alambres y Cables 

• Dispositivos de Sobre corriente para Circuitos Ramales. 

• Paneles y todo lo relacionado al sistema eléctrico, 
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3. El Contratista someterá, a la aprobación a la Supervisión, una lista de materiales con 

números de fabricantes y catálogos, por lo menos treinta (30) días antes de la compra y/o 

inicio de los trabajos relacionados con dichos trabajos y equipos. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. El Contratista realizará todo esfuerzo razonable para la adecuada ejecución de este 

proyecto, y será responsable de que sus construcciones e instalaciones se ajusten a las 

disposiciones de los códigos locales e internacionales aplicables al proyecto. Las normas 

y reglamentos por seguir serán las normas y reglamentos aplicables de la MOPC, la 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y la última edición del Código 

Eléctrico Nacional (NEC) de los EEUU, publicada por la NFPA (National Fire Protection 

Association). Ademas, de las expuestas  

2. El Contratista examinará todos los planos, y revisará el sitio de la obra y las condiciones 

de espacio disponibles, antes de proceder con su trabajo. 

3. La cooperación del Contratista con otros Contratistas, Subcontratistas, el Fideicomiso 

Pro-Pedernales, la Supervisión, las agencias gubernamentales con jurisdicción sobre el 

Proyecto, las autoridades competentes y la CDEEE es obligatoria. 

4. Detalles menores, pero necesarios para la más correcta instalación y operación del 

sistema eléctrico del proyecto, serán incluidos en el trabajo como si hubieran sido 

especificados aquí. Se considera que el Contratista ha incluido el costo de todos los 

artículos indicados en su precio presupuestal. 

5. Toda diferencia encontrada por el Contratista será enviada a la Supervisión, para su 

consideración antes de proceder con la construcción. El Contratista dará su opinión 

escrita con respecto a materiales, equipos, aplicaciones, y otros aspectos que considere 

inadecuados, no satisfactorios, o que violen alguna regla o regulación, antes de proceder 

con cualquier actividad que pueda ser afectada por la citada diferencia. 

6. El Contratista enviará planos de todo el equipo a ser instalado, a la aprobación de la 

Supervisión. El equipo ordenado previo a la aprobación escrita por el Supervisor estará 

bajo la responsabilidad del Contratista. 

7. Siempre que sea requerido por la Supervisión, los planos que muestren el espacio libre 

entre las unidades y el local serán sometidas para aprobación. El Contratista hará, sin 

cargo adicional, todas las modificaciones razonables para prevenir conflictos con el equipo 

y/o estructura existente. 

8. Los manuales de operación y mantenimiento de equipos y sistemas, y las listas de partes, 

deberán proveerse para cada renglón de equipo y sistema, después de que se aprueben 

los planos de taller. 

9. El Contratista suministrará los manuales y listas de partes de los equipos y sistemas 

operables del Proyecto, de la manera siguiente: 

• Copias se enviarán al Arquitecto. 

• copias corresponden al Fideicomiso Pro-Pedernales. 
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• Copias deberán ser provistos para usarse en el campo, una para la Supervisión. 

 

COORDINACIONES A REALIZAR: 

Coordinar e integrar los diversos elementos del sistema eléctrico, cumpliendo con los siguientes 

requerimientos: 

 

• Coordinar la instalación de los equipos y materiales eléctricos, con las otras instalaciones 

de la edificación. 

• Coordinar e integre la instalación de materiales y equipos eléctricos, de manera que se 

facilite el flujo de trabajo en la obra. Prestar especial atención a los equipos grandes y que 

requieran ubicación, previo al cierre de la construcción, a fin de evitar retrasos por 

dificultad de acceso hacia áreas muy cerradas o angostas. 

• Cuando haya que embeber equipos, materiales o dispositivos eléctricos en elementos a 

ser hormigonados, coordine su instalación, previo a los vaciados de concreto. 

• Coordine la conexión del sistema eléctrico con los servicios y utilidades exteriores. 

Cumpla con los requerimientos de regulaciones gubernamentales, franquicias de 

compañía de servicios y agencias de control. 

• Instale los equipos eléctricos que facilitan los servicios de mantenimiento y reparación, y 

conecte los equipos con facilidad para desconectar y minimizar las interferencias con otras 

instalaciones. 

 

13.2. CONDUCTORES  

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.2.         13.2. CONDUCTORES pie 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los requisitos especificados en "Requisitos Eléctricos Básicos", aplican en esta sección. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

1. Todos los conductores estarán aislados con goma termoplástica, del tipo resistente a la 

humedad y al calor (tipo THW) a 600 voltios máx., excepto cuando se indique lo contrario. 

En resumen, todo el sistema de iluminación y distribución de los servicios, alimentación 

de motores, entre otros, así como toda la alimentación eléctrica a los distintos sistemas 

de control de las nuevas instalaciones. Los alambres y cables para utilizarse en la 

instalación serán de cobre en los tamaños indicados en los planos. La alimentación a 

480/277 Vac requerirá de aislamiento a 1,000 Vac. 
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2. Los conductores secundarios para circuitos ramales deben ajustarse al siguiente código 

de colores, y en ningún caso menor que el calibre 12 AWG: 

 

CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES SECUNDARIOS 

LÍNEA COLOR 

LÍNEA L-1 NEGRO 

LÍNEA L-2 ROJO 

LÍNEA L-3 AZUL 

NEUTRAL BLANCO 

TIERRA VERDE 

RETORNO AMARILLO 

 

3. De no ser posible la obtención de los colores indicados, puede usarse cinta plástica 

aislante de los colores requeridos sobre conductores de color para efectuar la 

codificación. 

 

4. Aislamiento - Será de cloruro de polivinilo (PVC) y tendrá las siguientes propiedades: 

• Ausencia de propagación de la llama Al contacto con la llama habrá mínima generación 

de humos densos y vapores tóxicos o corrosivos. 

• Resistencia al calor, humedad, grasas y aceites industriales. 

• Facilidad de deslizamiento en labores de tracción para el conectar. 

 

5. Todos los circuitos ramales estarán protegidos contra Sobre-Corriente, por disyuntores 

termomagnéticos (Breaker) con capacidad interruptiva adecuada. 

 

6. Los alambres serán del tipo aprobado para construcción. Estarán debidamente protegidos 

de la intemperie o de daños que puedan ocurrir durante el almacenamiento y manejo, y 

estarán en perfectas condiciones al momento de instalarlos. 

 

7. Todos los conductores serán continuos entre tomacorrientes. No se permiten empalmes 

fuera de las cajas de salida. Los mismos estarán certificados por los Underwriters 

Laboratories, y serán enviados a la obra en bobinas nuevas. 

 

8. La alimentación eléctrica varía en cada caso, la Supervisión indicará el recorrido de la 

alimentación y el calibre de los conductores según como se indica en los planos eléctricos 

de la Obra. En la generalidad de los casos es soterrada salvo en casos excepcionales. 

 

9. Los conductores serán del largo suficiente (por lo menos un pie) en los tomacorrientes, a 

fin de que se pueda hacer conexión futura a accesorios sin problemas. 

 

10. Las tomas y empalmes se encontrarán mecánica y eléctricamente perfectos 

apropiadamente limpios y soldados, a la hora de ser instalados, y se les aplicará suficiente 

cinta adhesiva aislante, de manera que el aislamiento en las juntas sea igual al aislamiento 

de los conductores. 
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11. Las juntas, tomas y empalmes, en alambres de calibre mayor al AWG # 6, serán hechos 

mediante conectores sin soldadura y de un tamaño y tipo previamente aprobados. En los 

mismos se aplicarán cintas adhesivas aislantes, que provean un aislamiento no menor 

que el de los conductores. 

 

12. En los casos especiales en que la temperatura ambiental sea considerada excesiva para 

utilizar conductores con aislamiento termoplástico o de goma, como en los casos de 

equipo situado cerca del conductor, utilice alambres recubiertos con asbesto. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

INSTALACIÓN: 

1. El montaje de estos cables será al interior en tubos PVC en cruces subterráneos o al 

interior de canaletas. 

2. Al interior de celdas o tableros no será necesario llevarlos tubos, será suficiente con una 

canaleta plástica o sujetadores del mismo material. 

3. Todos los tramos de conexión serán continuos, no se acepta por ningún motivo empalmes 

intermedios. 

4. No se halarán los alambres hasta tanto se tenga concluido el sistema de tuberías de 

conducto, y se haya limpiado exhaustivamente el mismo con aire a presión o pasando 

una cinta con un trozo de tela en forma de bola a fin de remover cualesquiera desperdicios 

o agua acumulada dentro de las tuberías. 

5. No debe usarse grasa ni aceite para facilitar el halado de los alambres, solamente podrá 

emplearse un compuesto para halar, aprobado para tal uso. Todos los alambres deben 

ser continuos entre salida y salida o entre el panel y la primera salida. 

 

EMBALAJE: 

1. Los cables irán embalados en carretes de material plástico, metálico o de madera 

convenientemente enrollados, con los extremos libres protegidos. 

2. Alternativamente, podrán enrollarse al interior de cajas de cartón con la suficiente 

resistencia, siendo posible extraer un extremo libre del cable a través de un agujero 

circular de aproximadamente 15cm de diámetro practicado en medio de la caja. 

3. Bajo cualquiera de las formas de embalaje descritas, deberá preverse una etiqueta 

adosada al exterior, en la cual se describa los siguientes datos: 

• Nombre del fabricante. 

• Sección del conductor. 

• Material del conductor y aislamiento 

• Longitud total dc conductor contenido al interior 

• Color de la cubierta. 

• Peso 

• Dimensiones 
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Pruebas en Fábrica - El fabricante enviará al Propietario para su aprobación una lista detallada 

de todas las pruebas a que ha sido sometido el cable y el nombre de la norma bajo la cual han 

sido ejecutadas. 

 

13.3. ALAMBRES Y CABLES DE MEDIA TENSIÓN (1,000 V o más). 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.3. 13.3. ALAMBRES Y CABLES DE MEDIA TENSIÓN (1,000 V o más) pie 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

1. General - Los cables aquí especificados serán utilizados para la entrada al transformador 

de potencia desde el poste CDE de interconexión, a través de las barras contenidas dentro 

del transformador principal del lado a 12.5kV. 

 

2. Objeto - La presente especificación cubre la fabricación, el suministro, el montaje y las 

pruebas de lo siguiente: 

• Cables de media tensión (MT) a 15kV, del tipo XLPE unipolares, destinados a conectar 

los bornes primarios del transformador de potencia con la celda de entrada a 12.5kv de 

protección principal de las facilidades eléctricas de la edificación. 

• Conjunto de terminales y conectores necesarios para efectuar los empalmes hacia bornes 

de los transformadores y barras colectoras. 

 

3. Normas aplicables - Los cables aquí especificados deberán cumplir con las siguientes 

normas: 

• IEG: International Electrotechnical Commission 

• IPCEA: Insulated Power Cable Engineers Association 

• ANSI: American National Standards Institute 

• IAGS: International Anneales Copper Standards 

 

4. Condiciones de operación - El material que se especifica será apto para trabajar bajo las 

siguientes condiciones ambientales: 

• Instalación: Subterránea de enterramiento directo. 

• Altitud: 0-1000m.s.n.m. 

• Temperatura promedio anual: 26 C 

• Humedad relativa: 95% 

• Clima: Tropical 

 

5. Niveles de aislamiento. 

• Tensión nominal: 12.5 kV 

•  Tensión máxima de servicio: 17.5 kV 
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•  Tensión de sostenimiento a la onda de frecuencia industrial durante 1 minuto: 38.0 kV 

•  Tensión de sostenimiento a la onda de impulso 1.2/50 s: 95.0 kV 

 

6. Características técnicas - Los cables tendrán las siguientes características técnicas: 

• Tensión nominal: 12.5 kV 

• Material del alma: Cobre 

• Configuración: Trenzado, unipolar 

• Sección: 2 AWG (70mm2) 

• Capacidad de corriente en ducto subterráneo: 115 A 

• Aislante: XLPE/polietileno reticulado 

• Diámetro exterior: 1936mm 

• Peso aproximado: 1,155 kg/Km 

 

7. Características constructivas: 

• Conductor - El conductor o alma del cable será de aluminio trenzado, circular, 

compactado, de alta pureza y elevada conductividad (100% IACS). Tendrá un cableado 

concéntrico, constituido por alambres con características acordes con las normas antes 

mencionadas. 

• Aislamiento - El aislamiento será de polietileno reticulado XLPE, el cual ira cubierto por 

una pantalla semiconductora, seguida de una pantalla de cobre y finalmente una cubierta 

de PVC. La aplicación de las pantallas semiconductoras y el aislamiento será mediante 

un proceso de triple extrusión, el cual mejora las características eléctricas. El aislamiento 

de XLPE debe ofrecer las siguientes cualidades: 

• Buena resistencia al calor y la humedad. 

• Resistencia excepcional a las descargas parciales. 

• Elevada rigidez dieléctrica. 

 

• Cubierta - La cubierta de PVC debe ofrecer las siguientes ventajas: 

• No propagación de la llama. 

• Al contacto con la llama, no emitirá humos densos ni vapores tóxicos o corrosivos. 

• Será resistente a la abrasión, calor, humedad, aceites, grasas y productos químicos. 

• La cubierta será de preferencia en color rojo.  

 

• Marcas de Identificación - Aproximadamente cada 3m a lo largo de la cubierta exterior, 

irán impresos de manera indeleble los siguientes datos: 

• Nombre del fabricante o símbolo que lo identifique. 

• Año de fabricación. 

• Sección nominal del conductor. 

• Tipo de aislamiento. 

 

8. Terminales. 
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• Los terminales para utilizarse serán de las mismas características que el conductor del 

cable. 

• Los terminales serán adecuados para instalación interior y exterior respectivamente, 

con dimensiones adecuadas al cable que se van a conectar y diseñados para efectuar 

los empalmes y conexiones terminales sin ninguna dificultad. Serán del tipo “stress 

cone” o conos de atenuación tipo 3M ELASTIMOLD o similar. 

 

9. Temperaturas máximas de operación - El diseño y construcción de los cables permitirá 

los siguientes valores máximos de temperatura en el conductor: 

• Operación normal: 90 C 

•  Sobrecarga: 130 C 

•  Cortocircuito: 250 C 

 

10. Montaje: 

• El montaje de los cables será ejecutado de la manera más cuidadosa posible, evitando 

arrastrar el conductor por superficies irregulares o bordes afilados.  

• El recorrido de conexión de los cables será hecho en un solo tramo, no aceptándose 

empalmes intermedios en ninguna circunstancia. 

• Los terminales de conexión o empalme serán ejecutados con las herramientas 

adecuadas que garanticen una buena conexión, libre de puntos calientes que puedan 

provocar fallas por alta impedancia. 

• De ser necesario, el suministro incluirá los soportes o apoyos para facilitar la conexión 

de los cables. El corte o cizallamiento del cable será efectuado de acuerdo a las 

recomendaciones que haga el fabricante y con las herramientas adecuadas, a fin de 

evitar probables puntos de falla por un corte defectuoso. 

 

11. Embalaje: 

• Los cables irán embalados en carretes de madera o metálicos de tamaño suficiente 

de acuerdo con las dimensiones del cable. 

 

• Los extremos libres del cable serán debidamente protegidos contra la humedad y 

sustancias extrañas. 

 

• En la parte lateral de cada carrete, ira una etiqueta adherida en donde se indiquen las 

siguientes informaciones como mínimo: 

• Nombre del fabricante. 

• Código de fabricación. 

• Año de fabricación. 

• Sección del conductor. 

• Tipo de aislamiento. 

• Longitud total del conductor contenido en el carrete. 

• Peso del rollo 
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• Dimensiones del rollo 

 

12. Herramientas - El Contratista suministrará el tipo de herramientas a utilizar para el 

corte y manipuleo del cable. 

13. Pruebas en Fábrica - Antes de la expedición del material, el fabricante enviará al 

propietario, una lista detallada de todas las pruebas a que han sido sometidos en 

fábrica los cables, anexando la relación de normas bajo las cuales han sido ejecutadas. 

14. Pruebas en Sitio - Las pruebas en sitio se limitarán a lo siguiente: 

• Verificación de la cubierta, aislamiento, etc. 

• Verificación de marca de identificación 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

13.4. CONDUCTOS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.4. 13.4. CONDUCTOS pie 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
Sistema de tubería que se usa para la protección y el enrutamiento del cableado eléctrico.  

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

1. Estas tuberías serán del tipo PVC-SDR 26 cuando su instalación sea soterrada o 

empotrada en losas de paredes, y serán de tipo EMT, metálica flexible o bandejas, 

cuando su instalación sea expuesta. 

2. Todos los alambres deben canalizarse en tuberías de conducto hasta su llegada a los 

ductos de cableado o a los paneles. 

3. En los circuitos de iluminación y tomacorrientes, se usarán tuberías de 1/2’ cuando se 

tengan tres (3) alambres o menos y de 1 1/2” para cuatro (4) a siete (7) alambres. 

4. Las conexiones a cajas y paneles deben hacerse con dispositivos apropiados fijos a 

éstas por medio de tuercas para tuberías de conducto. Los tamaños de tuberías 

mayores de 1” deben tener en adición a lo mencionado, un “bushing” para terminación 

interior dentro de las cajas y paneles. 

5. Todas las curvas a utilizarse en las tuberías de conducto deben ser manufacturadas, 

para tamaños de tubería de 1 1/2” y mayores. En los tamaños menores pueden hacerse 
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las curvas en el sitio de trabajo siempre y cuando se observen las indicaciones 

siguientes con relación a los radios interiores mínimos requeridos, y que se asegure 

que no se reducirán los diámetros interiores de las tuberías en forma apreciable. 

TAMAÑO RADIO MÍNIMO DE LA CURVA 

½” 4.00 pulgadas 

¾” 4.50 pulgadas 

1” 6.00 pulgadas 

 

6. Las tuberías de conducto que crucen a través de una junta de expansión deben incluir 

mi aditamento de expansión para cada cruce que haga la tubería. Serán del tipo 

flexible. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. El Contratista deberá instalar las tuberías siguiendo la trayectoria más conveniente, sin 

cambios de dirección innecesarios, debiendo quedar firmemente fijadas en las losas de la 

construcción y no se utilizarán medios de sujeción de otras instalaciones (plomerías, 

acondicionamiento de aire, estructuras de plafones y otros). No se colocarán tuberías 

exteriores sin la previa autorización de la Supervisión. 

2. Los conductos, uniones y cajas de empalmes, serán de los mismos tamaños y materiales 

indicados en los planos.  

3. Los conductos, uniones y cajas de empalmes, serán colocados a plomo, alineados y 

nivelados, según lo indicado en planos, normas, especificaciones y otros documentos 

contractuales. 

4. No se usarán tuberías de diámetro menor a 3/4", a menos que los planos indiquen lo 

contrario. 

5. El recorrido y las elevaciones de los conductos cumplirán todos los requisitos previstos en 

los artículos 345 a 348 del NEC. 

6. Los radios de los codos de todos los conductos cumplirán con los requisitos de la tabla 

346-10 de la última versión del NEC. 

7. Entre dos (2) cajas consecutivas, se admitirán como máximo tres (3) cambios de dirección 

de noventa por ciento (90%) o su equivalente: de no poder cumplir lo anterior, se 

intercalará un registro intermedio de fácil acceso o se consultará a la Supervisión. 

8. Cada tramo de conducto no tendrá más que el equivalente a cuatro (4) codos de curvatura 

(360 grados). 

9. Los extremos de todos los conductos estarán debidamente biselados o ribeteados para 

remover filos ásperos o cortantes. 
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10. Donde los conductos entran a las cajas u otras conexiones, instale adaptadores o 

boquillas adecuadas para proteger los alambres de rozaduras, a menos que las cajas o 

las uniones estén debidamente biseladas para ofrecer una protección equivalente.  

11. De ninguna manera se permitirán más de cuatro (4) entradas o salidas a una caja eléctrica 

octogonal de techo. 

12. Todos los acoplamientos y conectores de los conductos deben estar bien apretados. En 

lugares húmedos, los acoplamientos, conectores y cajas que pudieran ser afectadas por 

la humedad, serán del tipo hermético. 

13. Instale juntas de expansión en los tramos de conductos expuestos a sufrir movimientos 

significativos, expansiones o contracciones. 

14. Donde los extremos de los conductos estén expuestos a temperaturas ambientes 

diferentes, selle los extremos de los conductos para evitar la entrada de humedad, 

vapores, gases, etc. 

15. Todos los tramos de conductos serán debidamente fijados con grapas y flejes 

convencionales. Si se utilizan rieles o canaletas, estas deberán ir firmemente unidas a los 

miembros estructurales del edificio. 

16. Los conductos rígidos (metálicos) serán soportados como sigue: 

• En los tramos horizontales, se colocarán soportes a no más de 10 pies de separación, 

y en los tramos verticales cada 20 pies. 

• Si los conductos son del tipo en roscable, los tramos rectos se apoyarán según la 

distancia máxima entre soportes, indicada en la tabla 346-12 del NEC, última versión. 

17. Todos los apoyos de los conductos serán del tamaño y la capacidad suficiente para resistir 

la carga de los conductos adecuadamente. 

18. Los pernos de apoyo en concreto serán instalados siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. 

19. Los conductos metálicos serán conectados a tierra adecuadamente. 

20. Las cajas metálicas para empalme, o registros, estarán dimensionadas de acuerdo con la 

tabla 370-6(a) del NEC vigente. 

21. Todas las instalaciones eléctricas que pasen a formar parte del área de dispensa de 

combustible cumplirán con las especificaciones y reglamentos establecidos en los 

artículos 500, 501, y en especial el 514 del NEC, como indican los planos. 

 

ANTES DE LA INSTALACIÓN DE CABLES: 

1. Antes de proceder a instalar cables y alambres, es necesario que todos los conductos 

estén instalados y soportados adecuadamente en los miembros estructurales de la 

edificación, por los métodos ya señalados. Observar las siguientes reglas: 
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• Se revisarán los conductos para asegurar que estén limpios y libres de materiales 

extraños que puedan dañar los cables o que interfieran con la instalación. 

• Cuando se utilice una cinta eléctrica o mecánica para halar los cables, se determinará la 

tensión máxima permisible de arrastre para el tamaño y tipo de cable utilizado, se 

calculará la tensión de arrastre esperada para la configuración de conducto utilizada, y se 

tomarán en cuenta todas otras condiciones que puedan afectar el arrastre. La tensión 

mecánica ejercida en un cable, durante su instalación, no torcerá, estirará o doblará el 

cable. 

 

DURANTE LA INSTALACIÓN DE CABLES: 

1. Las áreas donde se manejen y arrastren cables estarán libres de desechos y materiales 

que puedan afectar el cable. 

2. Los carretes de cables estarán debidamente posicionados con los canales respectivos, a 

fin de que los cables no se doblen excesivamente. Durante y después de la instalación, 

los cables no serán doblados en un radio menor de ocho (8) veces su diámetro. 

3. El Contratista se asegurará de que se están instalando los tamaños y tipos correctos de 

cables y alambres, y que el recorrido siga lo especificado en los planos. 

4. Cuando se requiera, se permitirá el uso de talco, "pulling compound" o algún otro 

lubricante que ayude al halado, y que no sea dañino a los cables y aislantes. En ningún 

caso, se permitirá el uso de agua jabonosa, grasa o aceite para este efecto. 

5. El porcentaje de llenado de los conductos por los cables no debe exceder los requisitos 

especificados en los planos. 

6. Los conductores de todas las fases de cada circuito serán agrupados juntos en los mismos 

conductos. 

7. Los conductores de los sistemas de comunicación no deberán ocupar los mismos 

conductos que hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alumbrado o 

fuerza. 

8. En todas las salidas de tomacorrientes se dejará un alambre verde No.14 st., para "poner 

a tierra" el tomacorriente. 

 

TERMINACIÓN Y EMPALME DE CABLES: 

1. Todos los cables y alambres serán conectados a los puntos terminales indicados en los 

planos. 

2. Los alimentadores principales, desde la subestación hasta el panel principal de servicio, 

o entre panel y panel, serán continuos, no permitiéndose empalmes en estos 

alimentadores en ninguna circunstancia. 

3. En los conductores de circuitos ramales se permitirán empalmes, siempre y cuando los 

mismos sean realizados en cajas de empalme, con las dimensiones apropiadas, y que los 

materiales usados para tal fin sean los recomendados por el fabricante del conductor. 
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4. Todos los empalmes de conectores no aislados serán cubiertos con aislantes que 

cumplan con las recomendaciones del fabricante, y (preferiblemente) sellados con man-

gas resistentes al calor. 

5. Todas las herramientas usadas para la terminación y empalme de cables y alambres 

serán las recomendadas para el trabajo correspondiente, y siguiendo las 

recomendaciones del fabricante de cables y conectores. 

6. Las conexiones en conductores de calibres desde el No.6 en adelante, se harán por medio 

de conectores especiales, los cuales serán considerados como parte de los materiales 

necesarios para ejecutar las instalaciones. 

7. Estas conexiones se cubrirán en todos los casos con capas de cinta de goma y cinta 

aislante plástica; el número de capas deberá ser el necesario para obtener una resistencia 

de aislamiento igual a la del otro forro de los conductores que no están conectados. 

8. Los conectores de compresión y los empalmes para cables No.2 AWG y mayores serán 

instalados con una herramienta hidráulica de doblar. Sólo se permitirá el uso de 

dobladores manuales, en cables y alambres de calibre No.4 AWG y menores. 

9. Los conductores de baja tensión (600 y o menos) tipo THW y THHN de cobre, deben 

empalmarse usando conectores de compresión o de tornillo apropiados para los calibres 

de los conductores. 

10. Sobre la unión efectuada por medio de tu conector, se aplicará cinta de goma aislante en 

un espesor igual al del aislamiento del alambre estirándose la cinta a 2/3 de su ancho 

normal  

11. Sobre la cinta de goma aislante deben aplicarse tres (3) capas de cinta plástica de 

polivinilo traslapada a la mitad del ancho de la cinta estirándose ésta a 2/3 de su ancho 

normal (usar cinta scotch 33 o similar). 

12. Conductores trenzados # 10 o menores, pueden empalmarse directamente entre si con 

tres (3) capas de cinta plástica o mediante conector de torsión apropiados. 

13. Todas las herramientas utilizadas para el doblado de cables o conductores serán 

periódicamente revisadas, ajustadas y/o reparadas, a fin de asegurar una operación 

adecuada. Todas las operaciones de revisión, ajuste y reparación serán realizadas 

siguiendo las instrucciones del fabricante de la herramienta. 

 

13.5. INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE LUCES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.5. 13.5. INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE LUCES ud 

 

DESCRIPCIÓN: 
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Los interruptores de luces se instalarán en los sitios y en los niveles señalados en los planos del 

proyecto y serán de uno hasta tres (3) polos, según lo dispuesto en los planos. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. Serán nuevos, de buena calidad y cumplirán con las normas de calidad vigentes. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Todos los interruptores irán con montaje empotrado con los centros de las cajas a 1.20m. 

sobre el nivel de piso terminado, salvo indicación contraria en planos. 

2. Los interruptores de luces se fijarán Mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible 

de estos al ras del muro. 

3. Al conectar los interruptores, se evitará que las puntas de los conductores hagan contacto 

con la caja; el conductor a ser interrumpido será siempre el positivo, nunca el neutral. 

4. Los interruptores sencillos para utilizar serán del tipo silencioso, de 15 amperios de 

capacidad a 120 voltios AC. 

5. Los interruptores dobles para utilizar serán del tipo silencioso, de 15 amperios de 

capacidad a 120 voltios AC.  

6. Los interruptores de tres (3) vías a utilizar serán del tipo silencioso, de 15 amperios de 

capacidad a 120 voltios AC,  

7. Los interruptores de cuatro (4) vías a utilizar serán del tipo silencioso, de 15 amperios de 

capacidad a 120 voltios AC. 

 

13.6. INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.6. 13.6. INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El Contratista instalará los tomacorrientes, contactos y otros elementos que sean indicados en 
los planos del proyecto, teniendo especial cuidado de que queden en los sitios y niveles 
señalados. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Los tomacorrientes de uso común se instalarán a la distancia señalada en los planos. 

Cuando vayan sobre mesetas, se instalarán a 0.20m. sobre el nivel de éstas. 
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2. Los tomacorrientes deberán siempre estar polarizados con el neutral hacia arriba. Todos 

los tomacorrientes serán del tipo "para poner a tierra". 

3. Los tomacorrientes de uso general a utilizar serán del tipo doble con aterrizaje, de 15 

amperios a 120 Voltios AC,  

4. Los tomacorrientes de uso en los baños serán del tipo GFI o GFP (ground fault interruptive 

or ground fault protection)  

5. Los tomacorrientes de uso en pisos del tipo doble aterrizado, 15 amperios de 120 AC,  

6. Todos tomacorrientes irán con montaje empotrado con los centros de las cajas a 0.35m. 

sobre el nivel de piso terminado, salvo indicación contraria en planos. 

 

13.7. INSTALACIÓN DE CAJAS ELÉCTRICAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.7. 13.7. INSTALACIÓN DE CAJAS ELÉCTRICAS ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El Contratista deberá instalar las cajas eléctricas empotradas. Deberá realizar el hueco en la 
pared y asegurar que este conectada adecuadamente a la tubería correspondiente. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

1. Espesor de la chapa metálica no menor de calibre 14. 

2. Resistencia a la corrosión garantizada por galvanizado de calidad o por recubrimiento 

electro-aplicado de material conductivo como zinc o cadmio. En los casos en que las cajas 

sean para instalaciones exteriores al edificio, deben utilizarse cajas de aluminio o de hierro 

fundido con recubrimiento anticorrosivo en zinc o cadmio y en ambos casos con agujeros 

roscados para la fijación de las tuberías. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. La colocación de la caja consiste en realizar el hueco en la pared para introducirla. Es 

necesario que esta se conecte con la tubería teniendo presente las distancias 

recomendadas. La idea es que quede bien fija a la pared y que tenga los orificios 

necesarios para suministrar energía a toda la instalación. 

2. Una vez que la caja esté en la pared y lista para alimentar, es necesario cortar el 

suministro de energía. Para estar seguro de esta acción, se debe realizar una 

comprobación de voltaje y determinar que efectivamente no hay corriente. 
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3. Todas las cajas cuentan con orificios prefabricados que se deben abrir para pasar los 

cables. Los que no sean necesarios, deben quedar sellados. Se pasan los cables y se 

conectan a los interruptores automáticos, quienes protegen de la sobrecarga y los 

cortocircuitos. 

4. Antes de guardar los cables es necesario vigilar que todos los elementos estén bien 

conectados y que no haya fuga o conductores pelados. Las tuercas de seguridad deben 

estar bien aseguradas y el alambre de cobre a tierra debe estar conectado en la parte 

trasera de la caja. Una vez listo se procede a guardar todo correctamente y tapar. 

5. Seguidamente se conecta al suministro de energía principal y se revisa que todo haya 

quedado en orden. La caja debe estar en un lugar accesible, fresco y seco. 

 

13.8. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.8. 13.8. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Todos los Paneles de Distribución tendrán las características indicadas en los planos eléctricos 

correspondientes y serán identificados en la parte exterior de la puerta de una forma adecuada. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

INTERIOR: 

Todos los interiores serán totalmente ensamblados en fábrica con los dispositivos de 

interrupción y protección, conectores, etc. Todos los conectores, excepto los terminales 

atornillables, serán del tipo antirrotación, sin soldadura y adecuados para alambres de cobre 

de los calibres indicados. 

 

El interior será diseñado de manera que los dispositivos de interrupción y protección puedan 

ser reemplazados sin perturbar las unidades adyacentes, y sin remover los conectores de la 

barra principal. También serán diseñados de manera que los circuitos puedan ser cambiados 

sin necesidad de maquinado, taladrado o roscado. 

 

Los circuitos ramales estarán dispuestos mediante estructuración de doble fila, excepto 

cuando se indiquen paneles de columna estrecha. 

 

Se proveerá una placa indicando tipo de panel y capacidad. 
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Las barras principales serán de cobre o aluminio estañado, y dimensionados de acuerdo con 

las normas de los Underwriter’s Laboratories. A menos que se indique lo contrario, se incluirán 

barras neutras de tamaño completo. Las derivaciones para las barras de paneles con ramas 

de un sólo polo estarán dispuestas para secuencia de fase de los dispositivos ramales de 

circuito. 

 

La capacidad de corto circuito de los paneles ensamblados estará en conformidad con las 

normas de los U.L., Inc. y sus pruebas de verificación. 

 

El dimensionado de las barras de fase serán con altura completa sin reducción. Los conectores 

centrales y en cruz serán en cobre o de aluminio estañado. 

 

La barra neutral tendrá un asiento apropiado para cada alimentador de salida que requiera una 

conexión neutral. 

 

Todos los gabinetes tendrán una placa de metal, con el programa convenientemente 

asegurado, dando los nombres y los números de los alimentadores que suplen al panel y de 

cada circuito ramal que se origine en el panel. El programa estará propiamente escrito en el 

panel, y será protegido con una pieza de cristal transparente, o material plástico 

sustancialmente asegurado a la placa de metal. 

 

CAJA O CUBIERTA: 

Las cajas serán de acero galvanizado, de calibre codificado y sin pintar. Las cajas serán de 

tamaño suficiente para proveer un espacio libre mínimo de canal para alambres. Se proveerán 

al menos cuatro (4) pernos de fijación interiores. 

 

El número de identificación de la caja estará inscrito en la misma. 

 

MARCOS: 

Todas las superficies interiores y exteriores del marco de panel estarán adecuadamente 

limpias y terminadas con pintura gris ANSI No.61, sobre una capa fosfatizado de pintura 

anticorrosiva. 

 

Los marcos para paneles empotrados excederán a la caja por lo menos en 3/4" todo alrededor. 

Los marcos superficiales tendrán el mismo ancho y altura que la caja. Los marcos serán 

montables mediante el uso de un destornillador, sin la necesidad de herramientas especiales. 

 

Los paneles serán como los fabricados en USA. o similares. 

 

13.9. ATERRIZAJE 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.9. 13.9. ATERRIZAJE  ud 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 138 de 203 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Todos los equipos eléctricos de acometida y de distribución, así como todos los equipos 

metálicos relacionados, tienen que ser aterrizadas de una manera efectiva y apropiada. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. El sistema de aterrizaje para la acometida y distribución debe conectarse al sistema de 
tierra del proyecto por medio de conductor de cobre #3/0. 
 

2. Cada circuito de tomacorrientes llevará un conductor #14 trenzado para aterrizaje de los 
dispositivos. 

 

13.10. REQUISITOS GENERALES QUE CUMPLIR 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.10. 13.10. REQUISITOS GENERALES QUE CUMPLIR  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

1. Toda la instalación eléctrica se sujetará a lo dispuesto por las reglamentaciones vigentes. 

 

2. La obra deberá estar dirigida por un ingeniero eléctrico con experiencia que estará 

encargado, juntamente con el Contratista, de que sea realizada de acuerdo con las 

normas y reglamentos eléctricos vigentes y de que el material o equipo eléctrico a utilizar 

sea nuevo, sin uso y de la calidad especificada. 

 

3. Todos los equipos y materiales deberán cumplir con todas las pruebas, clasificaciones, 

especificaciones y requerimientos del N.E.M.A. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

13.11. TERMINACIÓN Y PRUEBA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.11.         13.11. TERMINACIÓN Y PRUEBA   
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MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Antes de alambrar, se sondearán todas las tuberías con el objeto de asegurar su 

continuidad y de que estén libres de obstáculos. 

 

2. Luego de realizadas las conexiones del alambrado, deberá probarse la resistencia de 

aislamiento de los conductores y a continuación se hará la prueba con corriente para 

comprobar que no hay en el sistema fallas de cortocircuitos, conexiones de alta resistencia 

que produzcan calentamiento y que los circuitos en los tableros coincidan con los 

marcados en los planos. Asimismo, que en las salidas de fuerza y alumbrado exista el 

voltaje adecuado, y que todos los interruptores controlen las unidades de alumbrado que 

se han considerado en los planos. 

 

3. La Supervisión podrá indicar la realización de cualquier otra prueba que considere 

necesaria. 

 

4. Todas las pruebas eléctricas serán realizadas por la Supervisión con cargo al 

Contratista. 

 

13.12. INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.12.        13.12. INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA   

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Las bombas deberán estar protegidas contra sobre cargas (aterrizajes). 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

- Normas Internacionales para este tipo de equipamientos. 

- Especificaciones del Fabricante. 

- Normas del MOPC R-003. 

 

13.13. INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 
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13.13. 13.13. INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El interruptor de seguridad será instalado en el lugar señalado en los planos o según 

recomendaciones de la Supervisión. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Se dispondrá de un interruptor general de seguridad de cada instalación eléctrica, el cual 
servirá tanto de protección, como medio de interruptor general. 

 

2. En caso necesario, se instalarán interruptores secundarios para proteger e interrumpir 

áreas o módulos separados a considerables distancias del interruptor principal. 

 

3. La instalación de bomba sumergible o de otro tipo se hará cumpliendo estrictamente lo 

especificado en los planos. Cualquier cambio necesario será ejecutado con la 

aprobación de la Supervisión. 

 

13.14. TRANSFORMADORES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

13.14. 13.14. TRANSFORMADORES ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Estas especificaciones cubren el equipo y los accesorios necesarios para proveer servicio 

eléctrico al proyecto a 208/110 V. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Se utilizarán transformadores secos con las características de voltajes primario, 
secundario, frecuencia y fases indicadas en los planos. 

 
2. Los transformadores tendrán dos (2) taps de derivaciones superiores y dos (2) inferiores 

a ± 2.5%. 
 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 141 de 203 

 

3. Los transformadores tendrán una placa con todos los datos y diagramas impresos en 
acero inoxidable. 
 

PROTECCIÓN: 

Los transformadores estarán protegidos por un interruptor termomagnético, según se 

indica en los planos. 

 

14. OBRAS CIVILES DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 

 
14.1. EXCAVACIÓN DE MATERIAL PARA ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.1. 

 

14.1. EXCAVACIÓN DE MATERIAL PARA ESTRUCTURAS 

ELÉCTRICAS 

m3n 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

La excavación manual se refiere a movimientos de tierra de volúmenes pequeños y a poca 

profundidad necesarios para la colocación de las tuberías de arrastres que serán utilizado para 

la parte eléctrica para realizarlo por medios mecánicos. Se incluye en este ítem el trasiego, 

cargue y retiro de sobrantes. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Herramienta menor. 

Mano de obra no calificada. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.  

Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre 

materiales de relleno, evitando el uso de entibados.  

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos 

menos firmes, evitando el uso de entibados.  

Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las 

excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.  

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 

excavación.  

Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 142 de 203 

 

Verificar niveles finales de cimentación. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

La unidad de medida será el Metro Cubico (m3) del tipo de material especificado excavado en 

su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del Proyecto y las 

adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Supervisión, con una 

aproximación de dos (2) decimales y recibido a satisfacción por la Supervisión previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el volumen excavado, no se 

pagarán sobre excavaciones, no se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos; el 

Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general 

por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable, las Obras adicionales 

requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de 

las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Contratista. Su pago se hará de 

acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende:  

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra.  

• Transporte dentro de la Obra. 

 

14.2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.2. 14.2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA m3c 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Suministro, colocación y compactación de material de sub-base granular especificado en el 

estudio de suelos, sobre una superficie debidamente preparada, en una o más capas, de 

acuerdo con los alineamientos del Estudio de Suelos y dimensiones que se indiquen en los 

Planos Generales y Planos de Detalle del Proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Arena Tipo Itabo. 

EQUIPO: Vibro compactador liso (Ranita). 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Corroborar la conveniencia de realizar este relleno por medios manuales.  

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

Verificar niveles finales de cimentación. 
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14.3. RELLENO DE REPOSICIÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.3. 14.3. RELLENO DE REPOSICIÓN m3c 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

La excavación manual se refiere a movimientos de tierra de volúmenes pequeños y a poca 

profundidad necesarios para la colocación de las tuberías de arrastres que serán utilizado para 

la parte eléctrica para realizarlo por medios mecánicos. Se incluye en este ítem el trasiego, 

cargue y retiro de sobrantes. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

- Subbase granular: El material a emplear deberá cumplir con las especificaciones 

consignadas en el Estudio de Suelos. 

- Agregados pétreos Los materiales para construir la sub-base granular pueden ser 

gravas naturales o materiales provenientes de la trituración de fragmentos rocosos o 

una combinación de ambos. Las partículas deben ser duras y resistentes, de 

características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables 

y deberán satisfacer los siguientes requisitos:  

- Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La 

franja por emplear será establecida en los documentos del Proyecto o será la que 

indique el Interventor. Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de 

densidad y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que 

suministre el Contratista debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y 

sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la 

parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. El tamaño máximo nominal 

del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la capa compactada.  

- Límites de consistencia: La fracción del material de la sub-base granular que pase el 

tamiz No 40 deberá presentar un límite líquido menor de veinticinco (25) y un índice 

plástico inferior a seis (6).  

- Limpieza: El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por 

lo menos del veinticinco por ciento (25%).  

- Resistencia a la abrasión: El desgaste del material, determinado mediante la máquina 

de los Ángeles, no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%).  

- Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del 

Proctor Modificado, deberá presentar un CBR igual o superior al treinta por ciento 

(30%). 

 

EQUIPO: Vibro compactador liso (Ranita). 
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EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.  

Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre 

materiales de relleno, evitando el uso de entibados.  

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos 

menos firmes, evitando el uso de entibados.  

Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las 

excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.  

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 

excavación.  

Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

Verificar niveles finales de cimentación. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

La unidad de medida será el Metro Cubico (m3) del tipo de material especificado excavado en 

su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del Proyecto y las 

adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Supervisión, con una 

aproximación de dos (2) decimales y recibido a satisfacción por la Supervisión previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el volumen excavado, no se 

pagarán sobre excavaciones, no se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos; el 

Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general 

por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable, las Obras adicionales 

requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de 

las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Contratista. Su pago se hará de 

acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende:  

• Equipos y herramientas  

• Mano de obra.  

• Transporte dentro de la Obra. 

 

14.4. BOTE DE MATERIAL 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.4. 14.4. BOTE DE MATERIAL m3e 
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DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere al retiro y disposición de los materiales sobrantes de todas las actividades de Obra, 

que no son reutilizados en la misma, tales como los provenientes de excavaciones y 

demoliciones que no se cumplen con los requisitos definidos en estas especificaciones para 

ser utilizados como rellenos. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Herramienta menor. 

Mano de obra no calificada. 

Cargador Frontal. 

Mini cargador. 

Retro pala. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Corroborar la conveniencia de realizar este Bote por medios manuales y/o con el uso de 

Equipos Pesados. 

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

Verificar niveles superiores de relleno y coordinar con niveles de vaciado.  

Verificar niveles finales de piso. 

 

14.5. ZAPATAS MUROS 6" 0.45m X 0.25m HORMIGÓN INDUSTRIAL 210kg/cm2 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.5. 

 

14.5. ZAPATAS MUROS 6" 0.45m X 0.25m HORMIGÓN 

INDUSTRIAL 210kg/cm2 

m3 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Es el vaciado de Concreto de la Zapata que servirá para el Muro de Bloques de 6”, el acero es 

de tres (3) redondas de 3/8” y estribos de 3/8” @ 0.25m. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Pala. 

Nivel. 

Hilo. 

Gancho de varilla. 

Cortadora de varilla. 

Alambre. 

Tiza. 

Plana. 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 146 de 203 

 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Se confeccionará la parrilla de varillas según los detalles estructurales de los planos y se 

colocará en la zanja, la cual deberá estar libre de material suelto, luego de colocarla se 

colocarán calzos de concreto de 5cm, se colocarán hilos para el control del nivel de vaciado o 

varillas marcadas, luego se procederá con el vaciado del concreto y se nivelará.  

 

14.6. BLOQUES HORMIGÓN DE 6" - 3/8" @ 0.60m 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.6. 14.6. BLOQUES HORMIGÓN DE 6" - 3/8" @ 0.60m m2 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Esto se refiere a la confección de un muro realizado con bloques de la especificación 

anteriormente expuesta con varillas de 3/8”de las especificaciones anteriormente expuestas 

espaciada cada 60cm. La cual deberá estar colocada en el mismo medio del hoyo del block y 

deberá tener un sobrante según las especificaciones de MOPC. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Cortadora de Varilla. 

Varilla Grado 60. 

Alambre Galvanizado. 

Segueta. 

Tiza. 

Bloques de 6”. 

Varillas de 3/8”. 

Plana. 

Nivel. 

Hilo. 

Martillo. 

Maceta 5lb. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

La primera línea deberá estar nivelada, calzando con mezcla las imperfecciones de nivel que 

pueda tener la zapata del muro, que esta no sobrepase los 5cm. Luego se continuará la 

colocación de las siguientes líneas de bloques de acuerdo a las especificaciones del MOPC. 

 

14.7. PAÑETE MAESTREADO  

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.7. 
  

PAÑETE MAESTREADO  

Mortero 1:4 para pañetes  

ud 
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DESCRIPCIÓN:  

 

Esta partida corresponde elaboración de mezcla para pañetes ver Especificaciones del MOPC. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Cemento Portland. 

Arena de Pañete. 

Cal Hidratada. 

Pala. 

Hilo. 

Nivel. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Esta partida ha sido detallada anteriormente. 

 

14.8. ANDAMIOS PARA PAÑETE MAESTREADO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.8. 
  

14.8. ANDAMIOS PARA PAÑETE MAESTREADO m2 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Esta partida corresponde a la elaboración de los andamios para pañetes. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Madera Bruta. 

Clavos. 

Nivel. 

Hilo. 

Martillo. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Los mismos serán realizados de acuerdo a las especificaciones del MOPC. 

 

14.9. MANO DE OBRA PARA PAÑETE MAESTREADO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.9. 
  

14.9. MANO DE OBRA PARA PAÑETE MAESTREADO m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esta partida corresponde a la Mano de Obra para pañetes. 
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Madera Bruta. 

Clavos. 

Nivel. 

Hilo. 

Martillo. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Los mismos serán realizados de acuerdo a las especificaciones del MOPC. 

 

14.10. GRAVA DE ¾” 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.10. 
  

14.10. GRAVA DE ¾” m3 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Esta partida está especificada anteriormente. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Esta partida está especificada anteriormente. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Esta partida está especificada anteriormente. 

 

14.11. MORTERO 1:3 PARA BLOQUES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.11. 
  

14.11. MORTERO 1:3 PARA BLOQUES m3 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Esta partida está especificada anteriormente. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Cemento Portland. 

Arena Lavada. 

Pala. 

Trompo. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Esta partida está especificada anteriormente. 
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14.12. ANDAMIOS DE MADERA PARA COLOCACIÓN DE BLOQUES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.12. 
  

14.12. ANDAMIOS DE MADERA PARA COLOCACIÓN DE BLOQUES m2 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Esta partida está especificada anteriormente. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Madera Bruta. 

Clavos. 

Hilo. 

Nivel. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Esta partida está especificada anteriormente. 

 

14.13. MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE BLOQUES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.13. 
  

14.13. MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE BLOQUES m2 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Esta partida esta especificada anteriormente. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Plana. 

Hilo. 

Nivel. 

Andamios. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Esta partida está especificada anteriormente. 

 

14.14. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.14. 14.14. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES gl 
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DESCRIPCIÓN:  

 

El agua debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades perjudiciales de aceites, 

ácidos, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que puedan ser dañinas para el concreto 

o el refuerzo. 

 

Si contiene sustancias que le produzcan color, olor o sabor inusuales, objetables o que causen 

sospecha, el agua no se debe usar a menos que existan registros de concretos elaborados 

con ésta, o información que indique que no perjudica la calidad del concreto. 

 

El agua puede tener muy pocas cantidades de cloruros, sulfatos. álcalis y material sólido. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Tinaco. 

Cisterna. 

Camiones de Agua. 

Lona. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Estos deberán estar colocados en una superficie totalmente Limpia, el mismo deberá estar 

cubierto con lona para así evitar que se contamine. 

 

14.15. MADERA BRUTA PINO AMERICANO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

14.15. 14.15. MADERA BRUTA PINO AMERICANO pt 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Las normas del Pino Amarillo limitan el contenido de humedad de la madera de 50mm (2”) de 

grueso e inferior, al diecinueve (19%), especificado como KD19, al quince por ciento (15%) se 

muestra como KD15. El material identificado con un sello de clasificación certificado es la 

evidencia de que la madera de Pino Amarillo ha sido secada adecuadamente, lo que se 

considera como una esterilización en la mayoría de los países importadores. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Camión. 

Soga. 

Lona. 
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EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Estas deberán colocarse en una superficie totalmente nivelada y libre de material, deberá ser 

tapada con lona para evitar que las inclemencias hagan que se doble con el sol o se pudra con 

el agua. 

 

15.  ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 
15.1. GENERALES 

 
Para realizar la instalación de un ascensor, los siguientes aspectos serán tomados en cuenta, según 

los códigos de rigor: 

 
1. Donde el acceso a un foso de más de 3 pies (0.914 m) de profundidad, sea por medio de la 

entrada más baja del foso, se instalará una escalera vertical de hierro que se extienda 45 

pulgadas (1.143 m) por encima del umbral de la puerta de acceso. 

2. Se instalará un interruptor de circuito en el cuarto de máquinas de cada ascensor, atendiendo 

a lo indicado en el ANSI / NFPA No. 70 del National Electrical Code, con alambres de 

alimentación o derivados al regulador. 

3. Se instalará una fuente separada de energía, con interruptor de circuito y alambre de 

alimentación, a un regulador para el sistema de señales del ascensor, siguiendo lo indicado 

por el fabricante de ascensores. 

4. Habrá suministro de energía de 20-A y 120-V, monofásico, con un interruptor de circuito de 

un polo, y un solo tiro para cada ascensor, con alambres para la iluminación de la cabina, 

siguiendo las especificaciones del fabricante de ascensores. 

5. Habrá una iluminación adecuada y salidas de conveniencia duplex de 110-V, 20-A en el 

cuarto de máquinas, con interruptores de luces localizados a 18 pulgadas (457.2mm), del 

lado de la montura de la puerta del cuarto de máquinas. 

6. Se instalarán salidas duplex de conveniencia de 110-V, 20-A y montaje de luces en el pozo, 

con interruptores localizados adyacente a la puerta de acceso. 

7. Se instalarán teléfonos o medios de comunicación dentro de la cabina, o un sistema central 

de conmutación o de emergencia aprobado, para comunicarse o enviar señales a un punto 

accesible fuera del foso, a menos que se indique otra cosa en las especificaciones.  

8. Se instalarán sensores de calor, humo, o combustión, en los lugares requeridos por los 

códigos aplicables o documentos del contrato, con alambrado desde los sensores hasta el 

regulador de cada ascensor. 

9. Se resguardará y protegerá el foso durante la construcción. La protección incluirá paneles 

sólidos alrededor de cada abertura en cada piso. 
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10. Si algún ascensor tiene que ser utilizado antes de su terminación final, se restringirá durante 

ese tiempo el uso de la cabina, se proveerán resguardos o protecciones en las aberturas del 

foso, y se proveerá:  

• Interruptores de la línea principal, con sus alambres,  

• la energía necesaria para que pueda operarse,  

• dispositivos de señales,  

• luces en la cabina del ascensor,  

• cualquier otro trabajo o equipo especial que permita este uso temporal. 

 

15.2. ASCENSORES HIDRÁULICOS (MONTACARGAS) 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

15.2. 15.2. ASCENSORES HIDRÁULICOS (MONTACARGAS) ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Además de lo anteriormente aplicable, los siguientes aspectos generales aplican para la 
instalación de ascensores hidráulicos (montacargas). 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Suministre conexiones estándar de agua, agua para el equipo y una línea de desagüe 
para el exceso de agua, mientras el cilindro esté sumergido. 

2. Remueva los desechos de excavación del foso. 

3. Provea medios de acceso y egreso, para el camión y equipo de perforación de pozos 
que instalará el cilindro del ascensor.  

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

INSPECCIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: 

1. La montura del gato será examinada muy de cerca. Examinar el casquillo y verificar 

filtraciones excesivas. Una capa muy delgada de aceite en el émbolo es deseable. 

Todos los escombros serán removidos de la cabeza del gato para evitar daños al 

émbolo y al casquillo. Proporcionar los medios para recoger las filtraciones de aceite 

del casquillo del cilindro.  

2. El émbolo será revisado de arriba a abajo para detectar óxidos, picaduras, ralladuras 

y, en caso de émbolos múltiples, ajustes inapropiados. Estas condiciones pueden 

ocasionar desgastes excesivos, provocar daños al casquillo y resultar en una 

instalación pobre. También verifique que el embolo está firmemente fijo a la parte 
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inferior de la cabina. Una fijación inadecuada puede resultar en una separación del 

émbolo y la cabina, poniendo a la cabina en un potencial peligro de caerse. 

3. La tubería de suministro también será observada detenidamente, para detectar 

posibles filtraciones. Poner especial atención a las válvulas, cedazos, y otras partes 

vulnerables de la tubería de suministro. Asegúrese que la línea de suministro está fijada 

y apoyada firmemente, especialmente si están localizadas de modo que alguien pueda 

pisarla o pararse encima de ella. 

CUARTO DE MÁQUINA: 

1. La unidad de bombeo y la tubería de suministro serán revisadas de manera completa 

contra filtraciones. Revise la bomba y el motor de la bomba para ver si tienen 

vibraciones o ruidos inusuales. La mayoría de las bombas funcionan con correas; estas 

serán revisadas para asegurar que tienen una tensión correcta y pareja. Si se emplea 

transmisión directa, busque pliegues excesivos en los acoplamientos. Asegúrese que 

se ofrecen protectores adecuados para proteger los equipos. El tanque tendrá los 

medios para indicar claramente el nivel mínimo de líquido permitido. 

2. Algunas instalaciones incluyen estructuras de mangueras o acoplamientos flexibles en 

la tubería de suministro entre la válvula de control y la montura del gato. Estas serán 

revisadas para encontrar evidencia de filtraciones, o resbalamiento de la manguera -lo 

suficiente como para que muestre el refuerzo, o presente distorsiones o pandeo del 

cuerpo de la manguera. Si esto ocurre, la manguera o el acoplamiento debe 

reemplazarse. Estas uniones flexibles deben cumplir ciertas especificaciones, por lo 

que se aconseja que se consulte el código aplicable para detalles específicos.  

3. Se requiere una válvula de cierre manual en todos los ascensores hidráulicos en que 

el cilindro no está al alcance para inspección. La válvula se requiere en el cuarto de 

máquinas y no debe estar localizada entre la válvula de control y la montura del gato.  

PRUEBAS: 

1. Como mencionado anteriormente, proporcionar una parada de acción directa a cada 

émbolo, para evitar que se salga de la montura. Esto puede ser fácilmente revisado 

elevando la cabina hasta el último piso a baja velocidad hasta que el tope encaje. 

2. Por otro lado, hacer una revisión del punto muerto inferior del embolo, para asegurar 

que no se apoye en el fondo del cilindro. Esto se hace colocando en la cabina la 

capacidad de carga y bajándola hasta dónde están sus amortiguadores. Observe que 

la cabina descanse en los esprines de los amortiguadores y no en el fondo del émbolo. 

3. Debido a que los ascensores hidráulicos pueden bajar del nivel del piso por varias 

razones, se requiere un mecanismo de nivelación para mantener la cabina dentro de 1 

pulgada del nivel de salida. Se requiere que esta protección se ofrezca aún si el 

interruptor de parada de emergencia en la cabina está activado. Esta función debe ser 

demostrada por el Contratista.  

4. Todos los sistemas hidráulicos incluirán una válvula cheque, la cual se requiere para 

sostener la cabina con la carga cuando la bomba se detiene. También se requiere una 
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válvula de escape, para limitar la presión de operación del sistema. Colocar un sello 

después de hacer el ajuste. Consultar los códigos aplicables para obtener una 

información más detallada.  

 

15.3. ASCENSORES ELÉCTRICOS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

15.3. 15.3. ASCENSORES ELÉCTRICOS ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Además de lo anteriormente aplicable, los siguientes aspectos aplican para la instalación de 

ascensores eléctricos: 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Todos los ascensores de pasajeros tendrán una fuente de iluminación de emergencia 

a bordo. La luz debe iluminar el panel de operación de la cabina con una intensidad 

mínima de 0.2-Fc. (2.15-1x) por cuatro (4) horas. 

2. La capacidad de todos los elevadores debe figurar en una posición notable, dentro de 

la cabina. Un elevador de carga debe también incluir un letrero que lo identifique como 

elevador de carga, indicando que no se permite montar pasajeros y estipulando el tipo 

de carga para la cual fue diseñado. 

3. Cada ascensor tendrá un espacio de refugio en el techo de la cabina. Este espacio 

tendrá un área sin obstáculo, no menor que 650 pulgadas cuadradas (0.419m2), y 

midiendo no menos de 16 pulgadas (406.4mm) en cualquier lado. 

4. Cada entrada será revisada para su operación correcta. Los suspensores, umbrales de 

puertas, cerradores y entrecierres serán revisados detenidamente para su ajuste 

apropiado.  

5. Las puertas se cerrarán ellas mismas cuando la cabina del ascensor no esté en un 

piso. El entrecierre estará localizado de forma tal que las puertas se cierren y se 

aseguren antes de que la cabina salga del piso. 

6. El alambrado del dispositivo de entrecierre, al conducto vertical del pozo de izar, será 

del tipo SF-2 del NATIONAL ELECTRICAL CODE o su equivalente.  

7. Los cables de transportadores serán instalados según los requisitos del NATIONAL 

ELECTRICAL CODE. Se instalarán en cualquier posición entre el punto medio de la 

altura y la parte superior del foso, dependiendo del esquema de alambrado del 

Contratista. El alambrado del foso también cumplirá con los requisitos del mismo 
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código NEC. Solamente alambres relacionados con el ascensor son permitidos en el 

foso. 

8. Examine el contrapeso, para determinar que las pesas están en su lugar y que las 

tuercas están bien apretadas. Los dispositivos de guía, los cables, tensores o poleas, 

amortiguadores (si pegados al marco) y cables de compensación o cadenas, serán 

debidamente inspeccionados antes de ponerlos a operar. Si el espacio del edificio 

debajo del contrapeso está ocupado, se requiere un dispositivo de seguridad en el 

contrapeso para protegerlo. 

FOSO: 

1. Se ofrecerá un acceso seguro y conveniente, al foso de todos los elevadores. El acceso 

puede ser desde la puerta más baja del foso o desde una puerta separada. Si el foso 

se extiende más de 3 pies (0.914 m) debajo de la entrada, se instalará una escalera 

que cumpla con los requerimientos del código. 

2. Cada ascensor tendrá un interruptor de parada en el punto de entrada al foso. Si la 

entrada es por la escalera, el interruptor de parada estará localizado a 18 pulgadas 

(457.2mm) por encima del nivel del piso de acceso al foso, accesible a la entrada y 

adyacente a la escalera. Cuando la profundidad del foso exceda 6 pies 8 pulgadas 

(2.01m), se proveerá un segundo interruptor, localizado a 4 pies (1.22m) por encima 

del piso de acceso al foso y adyacente a la escalera. 

3. Se proveerá una instalación de luz permanente. Esta operará desde un interruptor 

localizado en un lugar accesible desde la puerta de acceso al foso. Los amortiguadores 

de la cabina y del contrapeso serán examinados para el cumplimiento con los requisitos 

del código. Para los amortiguadores hidráulicos, se harán pruebas específicas a ser 

determinadas por la Supervisión. 

4. Los pisos del foso estarán bien nivelados, excepto en la instalación de amortiguadores, 

poleas o puertas de operación vertical. Se permiten sumideros, pero las conexiones 

directas de la línea del sumidero a las líneas de desagüe, o de cloacas, no son 

permitidas.  

5. Si hay fosos adyacentes, a diferentes alturas, se requiere la instalación de una 

protección contra caída. Una diferencia de hasta 2 pies (0.61m) requiere una barandilla 

de metal no menor que 42 pulgadas (1.07m) de alto. Una diferencia mayor requiere un 

muro de 6 pies (1.83mm) de alto.  

6. Todos los lados abiertos de la línea de riel del contrapeso tendrán protección, la cual 

debe extenderse desde no más de 12 pulgadas (304.8mm) por encima del piso hasta 

un punto no menor de 7 pies (2.13mm) o mayor de 8 pies (2.44m) por encima del piso. 

No se requieren protectores del contrapeso cuando se incluyen cadenas o cables de 

compensación. 

7. La seguridad de la cabina será detenidamente revisada, para asegurar una operación 

adecuada. Los mecanismos de seguridad requieren un letrero de datos indicando el 

tipo, velocidad máxima de desplazamiento y carga máxima. Confirme que la seguridad 
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es adecuada para la aplicación. La tensión de la polea reguladora debe ser examinada 

para asegurar una operación adecuada.  

8. Revise las cadenas o cables de compensación, si existen. Revise el fijador del fondo 

de la cabina si se usan cables, revise la polea de tensión y los contactos según los 

requisitos del código. Los interruptores de límite finales y normales del fondo serán 

revisados para su operación apropiada, en la misma forma en que fueron los 

interruptores de la parte superior de la cabina. Los interruptores de terminales de 

emergencia, para control de velocidad, serán también revisados. Estos últimos serán 

revisados según fue descrito previamente. 

9. La montura de los cables de desplazamiento será inspeccionada, junto con la de 

alambres fijos, para el cumplimiento del NATIONAL ELECTRICAL CODE. La 

plataforma de la cabina será examinada para su cumplimiento con el código. La parte 

inferior interna de plataformas de madera será protegida contra incendio, cubriéndola 

con metal o pintura retardante de incendio. En el lado de entrada de cada plataforma 

se proveerá un protector que se extienda no menos que el ancho de la abertura. Este 

protector tendrá una cara vertical no menor que la longitud de la zona de nivelación 

más 3pulgadas (76.2mm), pero en ningún caso podrá ser menor que 21pulgadas 

(533mm). 

CUARTO DE MÁQUINAS Y ESPACIO PARA MAQUINARIA: 

1. La maquinaria de elevado será examinada detenidamente en cuanto a alineación y 

operación se refiere. Revise todos los puntos de lubricación, y las posibles filtraciones. 

Cuando se utilizan máquinas de transmisión, revise visualmente el engranaje de mando 

para el patrón correcto de acoplamiento del sinfín. Los frenos también serán 

examinados para una operación libre, y una separación correcta de las zapatillas.  

2. Revise la lubricación de los motores y del generador. Las conexiones, el aislamiento y 

las escobillas también serán revisados, para verificar su adecuada operación. Del 

mismo modo, revisar también los alambres, encendedores y fusibles, para verificar sus 

tamaños. Consultar los requisitos del NATIONAL ELECTRICAL CODE. Los 

desconectores se incluyen en estos requisitos. Cada máquina elevadora, y su 

desconector, también están llamados a ser identificados. 

3. Examinar los requisitos de control para su terminación. Revisar sus conexiones, 

aislamiento y operación. En cuanto a los fusibles, revisar específicamente su tamaño y 

montura apropiada. Poner tierra a todos los equipos, según requisitos del NATIONAL 

ELECTRICAL CODE. Revisar el regulador, según los requerimientos del código. La 

operación apropiada de este dispositivo es esencial y debe ser detenidamente 

revisada. Los equipos deben estar localizados de modo que cumplan con los espacios 

libres requeridos. Estos despejes serán revisados para garantizar una operación 

segura en el área. 

PRUEBA: 

1. Las pruebas de seguridad de los ascensores son realizadas por los contratistas de 

ascensores y presenciadas por el inspector. Se seguirá, muy de cerca, el código de 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 157 de 203 

 

seguridad de ascensores cuando se conducen estas pruebas. Es crítica la prueba del 

regulador, seguridad de la cabina, seguridad del contrapeso (si se usa), 

amortiguadores de la cabina y el amortiguador del contrapeso.  

2. La operación de las puertas también es una función debe ser detenidamente revisada. 

Revise todos los dispositivos de reapertura para asegurar la operación adecuada. 

También la fuerza de operación será probada.  

3. La función de operación de todos los dispositivos de señales en pasillos y cabinas 

serán revisados, para garantizar una operación adecuada. Se debe poner especial 

atención a la operación de instalaciones especiales. 

4. Todos los ascensores con un recorrido de 25 pies (7.62m), o más, estarán provistos 

de facilidades para apagar fuegos. Los requisitos específicos del código deben ser 

seguidos. Estas facilidades están diseñadas para ser usadas bajo condiciones 

extremas, y su habilidad para funcionar correctamente es absolutamente esencial. Un 

examen cuidadoso de estas facilidades es requerido. 

 

16.  SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS  

 
El alcance del trabajo incluye la construcción y la instalación completa de los equipos del Sistema de 

Aire Acondicionado cubiertos en esta sección, con todos los auxiliares listos para uso del Fideicomiso 

Pro-Pedernales. 

 

16.1. BALANCEO Y PRUEBA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

16.1. 16.1. BALANCEO Y PRUEBA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA: 

El Contratista suministrará todos los materiales y equipos necesarios para la medida apropiada 

de la capacidad de aire del sistema, la corriente y voltaje eléctrico, velocidades del abanico, 

presiones estáticas, velocidad del aire, presiones de refrigeración, y todas las otras lecturas 

normalmente necesarias para evaluar la adecuada ejecución del sistema, al igual que las pruebas 

que resulten necesarias para evaluar el adecuado funcionamiento del sistema. 

 

RESPONSABILIDAD EN LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA: 

El Contratista es responsable por la funcionalidad del equipo, y el sistema que él instale. El 

Contratista no puede asumir que el suplidor despachará los equipos ajustados para satisfacer 

los requerimientos de trabajo. 

 

VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS: 
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Todos los equipos serán debidamente probados y evaluados, a fin de garantizar su 

funcionamiento adecuado, tan pronto como la potencia eléctrica esté disponible para realizarlo. 

Cualquier mal funcionamiento deberá ser reportado al fabricante, y una acción correctiva tomada 

tan pronto como sea posible para prevenir retraso de la aceptación del trabajo. 

 

PROBLEMAS Y AJUSTES: 

Algunos ajustes y problemas menores con equipos mecánicos son esperados hasta cierto punto. 

Es responsabilidad del Contratista determinar si hay algo en el trabajo que amerite su atención 

temprana, y corregirlo sin cargo adicional al FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES y sin retraso del 

trabajo. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

BALANCEO INICIAL - SISTEMA DE AIRE:  

1. Tan pronto como la potencia eléctrica esté disponible, el Contratista verificará si hay 

problemas eléctricos en todos los equipos, chequeará la rotación de los motores, leerá el 

voltaje y la corriente en cada fase de cada motor, calentador, etc., y chequeará las lecturas 

contra los valores en placa. 

 

2. El Contratista completará los trabajos en ductos tan pronto como sea posible, y operará 

los abanicos de las manejadoras de aire con los filtros colocados. También ajustará la 

unidad para un suministro máximo de aire por la lectura de potencia del motor. Las salidas 

de suministro serán ajustadas a la cantidad de aire requerida. Si la cantidad de aire es 

excesivamente grande, la velocidad del abanico será reducida hasta que el nivel de ruido 

sea aceptable. Si la cantidad de aire en ese punto no llega a la del diseño, el Contratista 

notificará al fabricante y a la Supervisión. El sistema de aire del retorno deberá entonces 

ser ajustado a la capacidad de diseño con el aire exterior apropiado. 

 

3. El Contratista verificará y balanceará el sistema de extracción, a las cantidades de aire 

de diseño. Un exceso en el aire de extracción no será permitido, ya que desperdicia 

energía. 

 

4. Después que el aire de suministro y de retorno estén equilibrados y las cantidades 

corregidas, se ajustará el estrangulador de aire exterior a la cantidad de aire mostrada en 

los planos. Si un control economizador es especificado, chequear por el ajuste apropiado 

de los controles y para la operación apropiada del estrangulador (aire exterior y de relevo). 

 

RESPONSABILIDAD POR BALANCEO Y PRUEBA APROPIADO: 

El Contratista es responsable por la ejecución de la construcción entera, incluyendo el trabajo 

en esta sección. Después que el subcontratista haya completado la instalación, la Supervisión y 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 159 de 203 

 

el Contratista inspeccionará el Balanceo y Prueba del sistema, certificará que las lecturas 

requeridas bajo esta sección han sido ya realizadas, y que todo el sistema esté en completa 

operación. Los resultados de Prueba y Balanceo serán firmados por el Contratista. En el 

momento de la revisión final, si el sistema aparenta que esas lecturas no han sido hechas, o que 

el equipo no esté en operación, los gastos relacionados con el tiempo requerido del Ingeniero 

Diseñador serán cargados al Contratista. 

 

LECTURAS PARA REPORTAR: 

1. Las siguientes lecturas serán reportadas al Supervisor, después que la instalación sea 

balanceada, y que todos los equipos estén operando adecuadamente. 

 

2. Todas las lecturas serán registradas en un reporte del sistema mecánico, en el que 

aparezcan las lecturas de cada apertura de suministro y retorno, incluyendo aperturas y 

campanas de extracción. Todas las lecturas serán grabadas, y si hay lecturas inválidas 

serán identificadas como tal. Cualquier lectura fuera de rango será marcada en el reporte. 

El reporte original será entregado al Supervisor para revisión. 

 

3. Las lecturas de cantidad de aire incluirán:  

 

• Las medidas actuales de cantidad de aire de cada salida de suministro y retorno serán 

leídas y registradas. Las mediciones serán hechas con un cono que tenga una salida 

calibrada y velocímetro igual o similar a Alnor. 

• El mismo procedimiento anterior será realizado en cada retorno o entrada de extracción. 

• Lo mismo para cada campana, suministro entregado (si lo hay) y extracción. 

 

4. Las lecturas de temperatura incluirán: 

 

• Aire exterior al equipo. 

• Aire de retorno en la unidad. 

• Aire de suministro que deja a la unidad. 

• Mezcla de aire exterior y retorno antes de entrar a los serpentines de enfriamiento. Las 

lecturas 1, 2, y 4 permiten la determinación de la relación (aire exterior/ aire retorno). 

 

5. Las lecturas eléctricas requeridas son: 

 

• Medir voltaje y amperaje en cada fase de cada motor (compresores, abanicos de 

evaporadora, abanicos de condensadora, etc.) mientras el equipo está a carga máxima 

normal.  

• El voltaje y la corriente de placa sobre cada motor. 

 

6. Las lecturas de refrigeración requeridas son: 
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• Presión de succión y descarga de cada compresor o, en caso de una unidad 

condensadora paquete, la presión en la línea de succión y la línea líquida. 

• Caída de presión a través de los serpentines, usando energía del sistema. 

• Los cálculos de caída de presión serán aplicados contra la hoja de datos del fabricante 

para determinar el flujo actual a través del sistema y los equipos. Esas lecturas ofrecen al 

propietario la información básica para determinar, más tarde, si el equipo está sucio o 

limpio. 

• Cualquier dispositivo de medida de flujo en el sistema será leída y reportada. 

• Para cualquier dispositivo de medida de flujo en el sistema que esté por debajo del diseño, 

el Contratista determinará la razón de la diferencia y corregirá el problema hasta que el 

flujo alcance las condiciones de diseño cuando el sistema sea entregado al propietario. 

 

16.2. UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

16.2. 16.2. UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Las unidades manejadoras de aire serán fabricadas para el movimiento y acondicionamiento del 

aire en los sistemas de aire acondicionado y ventilación. El equipo contendrá una cubierta de 

acero de grueso calibre, una sección de filtros, sección de serpentines, sección de abanicos 

(incluyendo el abanico), control de abanicos y motor. La unidad será igual a la presentada en los 

planos, con capacidad no menor que la indicada. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

CUBIERTA: 

1. La cubierta será fabricada de plancha de acero de grueso calibre (remachado) para 

producir un ensamblado rígido compuesto de secciones prefabricadas. Todos los metales 

en la cubierta recibirán un tratamiento preventivo al óxido, igual al galvanizado, y una capa 

final de esmalte horneado. 

2. La cubierta estará provista de registros instalados de fábrica, con puertas abisagradas y 

cierres, para permitir la observación de todas las áreas interiores y proveer el lavado de 

las superficies de los serpentines. 

3. La cubierta será aislada internamente con un material de aislamiento rígido, que sirva para 

prevenir la transpiración de la cubierta bajo condiciones de operación normal. El lado del 

aire del aislamiento será protegido contra la erosión por la velocidad del aire. 
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4. La cubierta estará soportada en aislantes de goma seleccionados por el peso impuesto 

en cada soporte. Todas las conexiones a la cubierta serán hechas con conectores 

flexibles en los ductos y tuberías. 

 

SECCIÓN DE SERPENTINES: 

1. La sección de serpentines debe contener los serpentines de enfriamiento para producir 

las condiciones descritas en los planos. 

2. La sección de serpentines incluirá una bandeja de drenaje bajo el serpentín de 

enfriamiento, y aguas abajo del serpentín, para recoger toda la condensación de éstos. 

 

SECCIÓN DE ABANICOS: 

1. La sección de abanicos debe contener el abanico centrífugo para producir el flujo de aire 

requerido, contra la presión estática existente en el sistema mostrado en los planos. El 

punto de selección debe ser el recomendado por el fabricante para una operación estable. 

2. La rueda del abanico será del tipo curveado hacia adelante. La velocidad de salida del 

abanico no debe exceder lo presentado en los planos. 

3. El abanico estará montado en un eje de gran diámetro, el cual operará bien por debajo de 

la velocidad crítica. 

4. Los cojinetes del abanico estarán lubricados con una grasa aprobada, y tendrá copillas 

de engrase en lugares adecuados y de fácil acceso. 

5. Los cojinetes serán dimensionados y seleccionados para una operación de no menos de 

doscientas (200,000) horas. 

 

TRANSMISIÓN DEL ABANICO: 

1. Para conexión del abanico al motor, provea correas y protectores de correa. La polea de 

transmisión será de diámetro ajustable, y la correa de graduación ajustable, para admitir 

variaciones en la velocidad del abanico, a menos que el motor sea provisto con un 

ajustador modulador de variación de frecuencia, o un equipo de graduación ajustable. 

2. Las correas serán simples, o múltiples, como requeridas por las necesidades de potencia.  

 

• Las correas serán seleccionadas para ciento cincuenta por ciento (150%) de la potencia 

máxima del abanico. Las correas múltiples serán del mismo lote de producción. 

 

MOTOR DE ABANICO: 

1. El motor del abanico será seleccionado por la potencia requerida para entregar la 

cantidad de aire de suministro, contra un sistema de presión estática del cincuenta por 

ciento (50%) presentado en los planos, sin sobrecarga. La selección del motor no 

considerará las escalas de sobrecarga del motor. 

2. Los motores de abanicos para unidades manejadoras montadas en el espacio 

acondicionado deben ser provistos con resortes para reducir el ruido del motor. 
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EQUIPOS AUXILIARES: 

1. Provea aislamiento tipo resorte. 

2. Provea una puerta de acceso del tamaño de un hombre en la cubierta para acceso a las 

caras de la superficie de enfriamiento. 

3. Provea un motor de alta eficiencia para reducir el consumo de energía. 

 

FABRICANTES ACEPTADOS: 

1. Las unidades manejadoras de aire deben ser de la marca y modelo mostrados en los 

planos. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

INSTALACIÓN: 

1.   Monte la cubierta en los soportes de vibración y ensamble la unidad como recomiende el 

fabricante para un ensamblaje hermético.  

2. Conecte los ductos de aire de suministro con conectores flexibles fabricados a prueba de 

fuego. 

3. Conecte el drenaje requerido desde la bandeja de drenaje hasta el más cercano lugar de 

drenaje de apertura aceptable. Provea una trampa en la línea y una pendiente tan 

pronunciada como sea posible (nunca menor a uno por ciento (1%)). 

4. Instale el motor y la trasmisión, ajuste las correas a la tensión requerida. Verifique que 

todos los cojinetes tienen la lubricación requerida antes de arrancar la unidad. Ajuste el 

graduador del abanico. Instale los protectores de las correas, filtros, etc. para una 

instalación completa. 

 

PRUEBA: 

1. Opere la unidad en el sistema y haga las lecturas y ajustes requeridos en la Sección de 

Pruebas y Balanceo. 

 

16.3. DUCTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

16.3. 16.3. DUCTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Construir e instalar un sistema de conductos aire acondicionado, a través de los cuales se 

distribuye o recircula el aire tratado entre el aparato acondicionador y los espacios 

acondicionados. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Climatizador
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Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

1. Los ductos serán dimensionados con las medidas mostradas en los planos. La primera 

medida se refiere al ancho, la segunda a la altura del ducto. Y serán construidos y 

colocados en obra con uno de estos dos (2) materiales: 

• Primera opción: De aluminio pre-aislado para la construcción y colocación de ductos para 

la distribución del aire. Este material posee las ventajas y cualidades estéticas que puede 

ser utilizado para aplicaciones en internos, externos y en ambientes con una atmósfera 

agresiva o que requieran un alto grado de higiene. Además, tienen tratamiento anti-

bacterias, resistente para ambientes agresivos, para instalaciones que funcionan con 

baja presión, así como un alto impacto estético para instalaciones que funcionan con 

baja presión. 

• Segunda opción: De metal galvanizado (ASTM A 527 recubrimiento G 90) y serán 

construidos como diagramáticamente presentado en los planos y como requerido por Las 

Normas de SMACNA "HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS”. Estos se adaptan 

a cualquier instalación, pero requieren de un aislamiento posterior para evitar la pérdida 

de temperatura, aislar del ruido y proteger el conducto. 

2. Los ductos de 18 pulgadas de ancho y mayores estarán ranurados o acanalados y 

endurecidos, para que no se tambaleen, vibren o se pandeen.  

3. Provea aletas desviadoras en los codos, tal como indicado en los planos. 

4. Los codos a 90º tendrán aletas de doble grueso, a menos que las aletas de grueso simple 

sean CLARAMENTE indicadas en los planos. 

5. Las transiciones en los ductos tendrán una pendiente que no exceda 1 a 4, 

preferiblemente 1 a 7. 

 

EQUIPO AUXILIAR: 

1. El reforzamiento en los ductos, soportes colgantes y otros ferrometales usados en el 

sistema de ductos, tendrá una terminación galvanizada, tal como requerido para los 

ductos.  

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

1. Instale todos los ductos como indicado en los planos y como requerido por el manual de 

SMACNA. 

2. Los ductos de baja presión y accesorios serán ajustados para un mínimo de fuga de aire. 

Fugas largas y ruidosas no serán aceptadas. No use cintas para sellar juntas en los 

ductos, para hacer transiciones, o por alguna otra razón, excepto en la cara externa de un 

aislamiento. Si la cinta de ducto es usada en la hoja de metal, el trabajo será rechazado. 
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16.4. DISPOSITIVOS DE CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS  

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

16.4. 16.4. DISPOSITIVOS DE CONTROL DE AIRES 

ACONDICIONADOS 

ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

1. Todos los dispositivos de control y productos usados en el sistema de control serán 

productos de primera línea y fabricados para la aplicación que se indica en los planos.  

2. Todo el alambrado eléctrico para el sistema de control será como se especifica en la 

sección correspondiente de estas especificaciones y como sea requerido por los códigos 

locales.  

3. Los termostatos eléctricos serán de bajo voltaje, tipo modulado para dispositivos de 

control modulado, o tipo bajo voltaje con anticipador de calor para controles de dos (2) 

posiciones. Provea cubiertas asegurables.  

4. El protector del termostato será de plástico o metal para prevenir alterar el instrumento. 

Provea una cubierta asegurada, opaca, con bisagra a la base y asegurada a la pared, no 

a la base del termostato.  

5. Las válvulas de expansión serán seleccionadas con las características propias del flujo 

para permitir control del sobre flujo con un rango tan amplio como posible y con una caída 

de presión razonable, a menos que se indique de otra manera. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

INSTALACIÓN: 

1. Todo el equipo de control será instalado como recomendado por el fabricante, y como 

requerido por los planos, para brindar un servicio adecuado. Ningún equipo será ocultado 

o cubierto por otro equipo, a menos que se tomen las previsiones de lugar para servicio y 

reemplazo.  

2. Todo el alambrado será corrido en orden y en línea recta, para presentar un acabado 

adecuado. En caso de tener múltiples recorridos, estos serán sujetados con soportes, y 

espaciados de manera tal que se tenga acceso a cada línea. 

3. Todos los cables serán del color indicado en el código NEC, y numerados en ambos 

terminales de cada conductor para fácil identificación. Los colores y números de los cables 

no cambiarán en medio del recorrido, a menos que se provea una caja accesible de 
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empalmes que lo permita. Provea la numeración a los terminales desnudos, en todos los 

paneles de control.  

4. Prepare diagramas de alambrado para todas las conexiones eléctricas, mostrando el 

número de cable instalado y la identificación terminal de cómo se instaló. No menos de 

cinco (5) copias de dichos diagramas serán entregadas al Fideicomiso Pro-Pedernales.  

 

PRUEBA: 

1. En el período de revisión final, el Contratista que instaló los controles instruirá al personal 

del FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES sobre la adecuada operación y mantenimiento del 

sistema instalado. 

2. Cualquier sistema que sea encontrado fuera de calibración, o funcionando 

inadecuadamente, será corregido inmediatamente. El Contratista demostrará el correcto 

funcionamiento del sistema completo, a satisfacción de la Supervisión. 

 

FUNCIONES DE CONTROL: 

1. Cada sistema será arrancado y parado por un tiempo de reloj de siete (7) días, con 

potencia de reserva de no menos de doce (12) horas. Proveer un interruptor manual con 

medidor de tiempo (MTS) para la operación fuera de tiempo del sistema. Proveer un 

termostato nocturno de bajo límite (NLL), para desviar el reloj en calor y para mantener 

una temperatura mínima en el edificio. Coloque el NLL y el MTS como se presenta en los 

planos, o como dirigido por la Supervisión. 

 

17. PINTURA 

 

17.1. PINTURA ACRÍLICA BLANCA TECHO - PINTURA ACRÍLICA MATE PARÁMENTO 

EXTERIOR 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

17.1. 

    

17.1. PINTURA ACRÍLICA BLANCA TECHO 

PINTURA ACRÍLICA MATE PARÁMENTO EXTERIOR 
 

m2 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar y aplicar una capa delgada de pintura sobre las 

superficies que lo requieran, con el acabado descrito en cada partida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Las pinturas deben tener las siguientes características: 

Vehículo: Acrílica 100%. 

Pigmentos: Dióxido de Titanio / Extenders. 

Solventes: Agua. 

Colores: De acuerdo a la Supervisión. 
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Acabado: Mate. 

Número de Manos: 2. 

Secado al tacto: 30 minutos. 

Secado duro: 8 horas. 

Repintado: 4 horas. 

Rendimiento Teórico: 30m2/gl- 50 micrones. 

Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos. 

Durabilidad: Excelente. 

 

La aplicación puede ser con pistola convencional, pistola de aire, rolo, brocha de cerda natural. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 14.9. 

 

17.2. PINTURA ACRÍLICA SATINADA PARÁMENTO INTERIOR 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

17.2. 
  

17.2. PINTURA ACRÍLICA SATINADA PARÁMENTO INTERIOR m2 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar y aplicar una capa delgada de pintura sobre las 

superficies que lo requieran, con el acabado descrito en cada partida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Las pinturas deben tener las siguientes características: 

Vehículo: Acrílica 100%. 

Pigmentos: Dióxido de Titanio / Extenders. 

Solventes: Agua. 

Colores: De acuerdo a la Supervisión. 

Acabado: Satinado. 

Número de Manos: 2. 

Secado al tacto: 30 minutos. 

Secado duro: 8 horas. 

Repintado: 4 horas. 

Rendimiento Teórico: 30 m2/gl- 50 micrones. 

Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos. 

Durabilidad: Excelente. 

 

La aplicación puede ser con pistola convencional, pistola de aire, rolo, brocha de cerda natural. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 14.9. 
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NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 

terminación, las Obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. Este estado de No Conformidad será sentenciado por la Supervisión 

del Fideicomiso Pro-Pedernales mediante los formularios vigentes de autorización de 

cubicación. 

 

17.3. PINTURA DE BASE BLANCA PARAMENTO INTERIOR - PINTURA DE BASE 

PARAMENTO EXTERIOR 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

17.3. 

    

17.3. PINTURA DE BASE BLANCA PARÁMENTO INTERIOR 

PINTURA DE BASE PARÁMENTO EXTERIOR 
 

m2 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar y aplicar una capa delgada de pintura sobre las 

superficies que lo requieran, con el acabado descrito en cada partida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Las pinturas deben tener las siguientes características: 

Vehículo: Látex Estireno Acrílica/veoba. 

Pigmentos: Dióxido de Titanio /Extenders. 

Solventes: Agua. 

Colores: De acuerdo a la Supervisión. 

Acabado: Semigloss. 

Número de Manos: 1.  

Secado al tacto: 30 minutos. 

Secado duro: 8 horas. 

Repintado: 4 horas. 

Rendimiento Teórico: 30 m2/gl- 50 micrones. 

Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos. 

 

La aplicación puede ser con pistola convencional, pistola de aire, rolo, brocha de cerda natural. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 14.9. 

 

17.4. PINTURA DE CANCHAS, PINTURA DE LÍNEAS DE TRÁFICO 
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ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

17.4. 

    

17.4. PINTURA DE CANCHAS (Dibujos) 

PINTURA DE LÍNEAS DE TRÁFICO 
 

m2, m 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar y aplicar una capa delgada de pintura sobre las 

superficies que lo requieran, con el acabado descrito en cada partida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Las pinturas deben tener las siguientes características: 

Vehículo: Alquídico. 

Pigmentos: Dióxido de Titanio / Pigmentos. 

Solventes: Alifáticos. 

Colores: De acuerdo con la Supervisión. 

Acabado: Brillante. 

Número de Manos: 2. 

Repintado: 24 horas. 

Secado al Tacto: 30 minutos. 

Secado: 4 horas. 

Rendimiento Teórico: 25m2 por galón. 

Dilución y limpieza: Aguarrás. 

 

La aplicación puede ser con pistola convencional, pistola de aire, rolo, brocha de cerda natural. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 14.9. 

 

18. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO 

 

18.1. EBANISTERÍA Y PUERTAS DE MADERA  

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

18.1. 
  

18.1. EBANISTERIA Y PUERTAS DE MADERA 

Colocación premarcos de madera hasta 4m² 

División de ambientes 1.90 x 3.20 

División de ambientes 1.90 x 3.20 

Mueble de bar (incluye tope) 

Mueble de bar (Incluye Tope) 

Mueble de bar lobby (Mueble central) 

Mueble de buffet (incluye tope) 

 

 
ud 

ud 

ml 

m 

ml 

m 
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Mueble de Cocina (Incluye Tope) 

Mueble de lobby (Incluye tope) 

Mueble de lobby (Incluye tope) 

Mueble de Toallas (Incluye Tope) 

Mueble división de ambientes 4.00 x 3.20m 

Mueble exterior de bar lobby (Incluye tope) 

Mueble front deck (Incluye tope) 

Mueble kichenette 6.60m 

Mueble kichenette 6.80m 

Mueble kichenette 7.30m 

Pergolado 10 X 33m 

Pergolado circular 

Pergolado en madera sintética 
 

m 

ml 

ml 

m 

ud 

ml 

ml 

ud 

ud 

ud 

m2 

m2 

m2 
 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar superficies, techos y muebles en madera 

artificial, sintética o similar. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Las piezas individuales deben cumplir con lo siguiente: 

Material: madera sintética o similar. 

Grosor: 2.4cm. 

Ancho: 30cm. 

Longitud: 30cm. 

Peso: 0.95kg/m. 

Textura: superficie grabada. 

Garantía limitada de estructura: 5 años. 

Garantía limitada de decoración: 15 años. 

Emisiones de formaldehido: German E05. 

Ambientes interiores: ISO 16000. 

Contacto con piel: AFPS GS 2014:1 PAK. 

Seguro para niños: EC 1907/2006, anexo VII. 

POP: EU 2019/1021. 

Resistente a hongos: US, ASTM G21-15. 

Resistente a la sal: EU, EN15534. 

Resistente a la humedad: EU, EN15534. 

 

La instalación puede ser manual o con equipo profesional. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.2 y 15.6. 
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18.2. CLOSETS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

18.2. 

 
   

18.2. CLOSETS 

Closet 3.15 x 2.40 

Closet 3.35 x 2.40 

Closet 4.25 x 2.40 
  

ud 

ud 

ud 
  

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar closets, armarios y recubrimientos de madera 

en roble americano o similar, confeccionados totalmente a la medida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Las piezas individuales deben cumplir con lo siguiente: 

Material: Roble Americano o similar. 

Grosor: 1.5 pulgadas. 

Garantía: 1 año. 

Anti-carcoma. 

Antihumedad. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.2 y 15.6. 

 

18.3. PUERTAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

18.3. 

     

18.3. PUERTAS 

Puerta Área Empleados, 1.0x 2.10m 

Puerta Área Útil, 2.0x 2.10m 
  

 

ud 

ud 
  

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar puertas de madera en pino tratado o similar 

con herrajes de aluminio, confeccionadas totalmente a la medida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Las piezas individuales deben cumplir con lo siguiente: 

Material: Pino Americano Tratado o similar. 

Herrajes: Aluminio. 

Grosor: 1.5 pulgadas. 

Garantía: 1 año. 

Anti-carcoma. 
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Antihumedad. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.2 y 15.6. 

 

18.4. PUERTAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

18.4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

18.4. PUERTAS 

Puerta 0.9 x 2.40m madera 

Puerta 0.95 x 2.20m 

Puerta 1.20 x 2.40m madera 

Puerta baño 0.80 x 2.20 madera 

Puerta doble 1.37 x 2.40m madera 

Puerta doble 2.25 x 2.40m madera 

Puerta doble 2.25 x 3.50m madera 

Puerta Pivotante de Salón y GYM madera tipo Roble (1.60x2.40m) 

Puerta Pivotantes de Lobby madera tipo Roble (2.00x2.40m) 

Puerta Principal 1.00 x 2.20 

Puerta Sencilla de Cabinas madera tipo Roble (1.00x2.40m) 

Puerta Sencilla de WC madera tipo Roble (1.00x2.40m) 

Puertas de 1.20 madera 
  

 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 
  

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar puertas de madera en roble americano o 

similar con herrajes de acero inoxidable, confeccionadas totalmente a la medida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Las piezas individuales deben cumplir con lo siguiente: 

Material: Roble Americano o similar. 

Herrajes: Acero Inoxidable. 

Grosor: 1.5 pulgadas. 

Garantía: 1 año. 

Anti-carcoma. 

Antihumedad. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.2 y 15.6. 

 

18.5. PUERTA CORREDIZA INTERIOR 1.80 X 2.40 (MADERA) 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 
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18.5. 
    

18.5. PUERTA CORREDIZA INTERIOR 1.80 X 2.40 (MADERA) 
 

ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar puertas corredizas suspendidas en rieles 

movibles, hechas en madera artificial, sintética o similar con cerramientos del mismo tipo. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Las piezas individuales deben cumplir con lo siguiente: 

Material: Madera Sintética o similar. 

Grosor: 1 pulgada. 

Garantía Limitada de estructura: 5 años. 

Garantía Limitada de decoración: 15 años. 

Emisiones de Formaldehido: German E05. 

Ambientes Interiores: ISO 16000. 

Contacto con Piel: AFPS GS 2014:1 PAK. 

Seguro para niños: EC 1907/2006, annex VII. 

POP: EU 2019/1021. 

Resistente a Hongos: US, ASTM G21-15. 

Resistente a la sal: EU, EN15534. 

Resistente a la humedad: EU, EN15534. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.4 y 15.6. 

 

18.6. PUERTAS ENROLLABLES, 3x3 m, 3 x 4 m 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

18.6. 
    

18.6. PUERTAS ENROLLABLES, 3x3m, 3 x 4 m 
 

ud 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar puertas enrollables fabricadas a la medida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Las puertas deben cumplir con lo siguiente: 

Material: Láminas de acero galvanizado. 

Guías fijas. 

Manuales. 

Garantía: 10 años. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.4 y 15.6. 
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19. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO 

 

19.1. BALCONERA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

19.1. 
    

BALCONERA 

Balconera 3.00 x 2.40m 

Balconera 5.00 x 2.40m 

Balconera 5.20 x 2.40m 

Baranda de Cristal en Corredor 

Barandilla 

Espejos 

Mampara - Puerta 0.70 y paño fijo 0.70 

Mampara - Puerta 0.70 y paño fijo 0.85 

Mampara - sin puerta, hueco 2.10m 

Mampara tipo L - con puerta, L=1.20 + 1.10 

Mampara tipo L - con puerta, L=1.40 + 1.00 

Mampara tipo L - con puerta, L=1.55 + 1.10 

recibo de barandilla balconera 

Suministro e instalación de espejos canteados / biselados  

de 1/4" de espesor (20"x 34") para baños. 

Vidrio fijo 1.20 x 1.60m 
  

 

ud 

ud 

ud 

ml 

ml 

m2 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

 
ud 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar barandas, cristales, espejos y cualquier tipo 

de vidrio fijo, fabricado a la medida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Los elementos deben cumplir con lo siguiente: 

Cristal: Bluegreen. 

Fabricación: Templada. 

Espesor: ½”. 

Fijaciones: Acero Inoxidable 304. 

Marcos: Acero Inoxidable 304. 

Soportes: Acero Inoxidable 304. 

Tiraderas: Acero Inoxidable 304. 

Guías Fijas. 

Garantía: 10 años. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 
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Manual de MOPC R-009, capítulo 15.3 y 15.6. 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 

terminación, las Obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. Este estado de No Conformidad será sentenciado por la Supervisión 

del Fideicomiso Pro-Pedernales mediante los formularios vigentes de autorización de 

cubicación. 

 

19.2. MUROS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

19.2. 

 

 
 

 
     

MUROS 

Muros Cortina en Cabina 

Muros Cortina en GYM 

Muros Cortinas Kids Club 
 

 

m2 

m2 

p2 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar muros divisorios tipo cortina, fabricado a la 

medida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Los elementos deben cumplir con lo siguiente: 

Cristal: Bluegreen. 

Fabricación: Templada. 

Espesor: ½”. 

Ancho de Hojas: 2.00m mínimo. 

Bases: Acero Inoxidable 304. 

Soportes: Acero Inoxidable 304. 

Guías fijas. 

Garantía: 10 años. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.3 y 15.6. 

 

19.3. VENTANAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

19.3. VENTANAS  
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Ventana 10.20 x 6.40m con puerta de 2.20m 

Ventana 11.80 x 2.40m con puerta de 2.20m 

Ventana 13.10 x 2.40m con puerta 2.20m 

Ventana 20.80 x 6.40m (Curvo) con puerta de 2.20m 

Ventana 22.95 x 6.40m (Curvo) con puerta de 2.20m 

Ventana 23.60 x 6.40m (Curvo) con puerta de 2.20m 

Ventana 26.00 x 6.40m con 2 puertas de 2.20m cada una 

Ventana 27.35 x 6.40m (Curvo) con puerta de 2.20m 

Ventana 5.80 x 2.40m con puerta de 2.20m 

Ventana 9.00 x 6.40m (Curvo) con puerta de 2.20m 
 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 
 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar ventanales fijos con puertas, fabricado a la 

medida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Los elementos deben cumplir con lo siguiente: 

Cristal: Bluegreen. 

Fabricación: Templada. 

Espesor: ½”. 

Fijaciones: Acero Inoxidable 304. 

Marcos: Acero Inoxidable 304. 

Soportes: Acero Inoxidable 304. 

Tiraderas: Acero Inoxidable 304. 

Ancho de Hojas: 2.00m mínimo. 

Bases: Acero Inoxidable 304. 

Garantía: 10 años. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.3 y 15.6. 

 

19.4. PUERTAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

19.4. 

 

 
      

PUERTAS 

Puertas Kids Club, 1.0x2.10m 

Puertas Kids Club, 2.0x2.10m Cristal Flotante 

Puertas vidrio 2.20m 
 

 

ud 

ud 

ud 
 

 

DESCRIPCIÓN:  
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Se refiere a la operación de suministrar e instalar puertas compuestas de paneles de cristal, 

fabricadas a la medida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Los elementos deben cumplir con lo siguiente: 

Cristal: Bluegreen. 

Fabricación: Templada. 

Espesor: ½”. 

Herrajes: Acero Inoxidable 304. 

Garantía: 10 años. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.2, 15.3 y 15.6. 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 

terminación, las Obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. Este estado de No Conformidad será sentenciado por la Supervisión 

del Fideicomiso Pro-Pedernales mediante los formularios vigentes de autorización de 

cubicación. 

 

19.5. VENTANAS (Ventanas Corredera y Ventanas de Baño) 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

19.5. 

 
      

VENTANAS 

Ventanas Corredera 

Ventanas de Baños 
 

 

p2 

p2 
 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar ventanas corredizas sobre rieles, fabricadas 

a la medida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Los elementos deben cumplir con lo siguiente: 

Tipo: P92. 

Cristal: Bluegreen. 

Fabricación: Templada. 

Espesor: ½”. 

Herrajes: Acero Inoxidable 304. 

Garantía: 10 años. 
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EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.2, 15.3 y 15.6. 

 

19.6. VENTANAS 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

19.6. 
 

a. VENTANAS 

Ventana 11.35 x 6.40m 

Ventana 13.70 x 2.40m 

Ventana 19.40 x 2.40m 

Ventana 3.00 x 2.40m 

Ventana 4.00 x 2.40m 

Ventana 4.85 x 2.40m 

Ventana 7.20 x 2.40m 

Ventana 7.58 x 2.40m 

Ventana 8.30 x 2.40m 

Ventana 8.80 x 2.40m 

Ventana 9.00 x 2.40m 

Ventana 4.00 x 2.20m 
 

 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 
 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se refiere a la operación de suministrar e instalar ventanales fijos, fabricado a la medida. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Los elementos deben cumplir con lo siguiente: 

Cristal: Bluegreen. 

Fabricación: Templada. 

Espesor: ½”. 

Fijaciones: Acero Inoxidable 304. 

Marcos: Acero Inoxidable 304. 

Soportes: Acero Inoxidable 304. 

Tiraderas: Acero Inoxidable 304. 

Ancho de Hojas: 2.00m mínimo. 

Bases: Acero Inoxidable 304. 

Garantía: 10 años. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Manual de MOPC R-009, capítulo 15.3 y 15.6. 

 

20. VÍAS, CAMINOS, CONTENES Y ACERAS 
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20.1. PAVIMENTACIÓN Y MATERIALES DE SUPERFICIE 

 
20.1.1. PREPARACIÓN DE LA SUB-BASE 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

20.1.1. 20.1.1. PREPARACIÓN DE LA SUB-BASE m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Es la capa de material que se construye directamente sobre la terracería y su función es: 

Reducir el costo de pavimento disminuyendo el espesor de la base. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Se terminará el nivel del terreno en las áreas de estacionamiento como sean requeridas y se 

compactarán mecánicamente. 

 

En la losa de estacionamiento, las pendientes deben realizarse de acuerdo a lo indicado en 

los planos, y deben calcularse con estacas e hilos, o equipo de precisión en caso de estar 

disponible, para asegurar el buen drenaje de las aguas de lluvia. 

 

20.1.2. PREPARACIÓN DE LA BASE 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

20.1.2. 20.1.2. PREPARACIÓN DE LA BASE m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Capa de terreno situada debajo del pavimento, sobre la subbase y la explanada, que soporta 

al pavimento y cuya función es principalmente resistente, absorbiendo la mayor parte de las 

cargas verticales. 

 

Incluye la base debajo de caminos y áreas de estacionamientos como lo indican los planos. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

A menos que sea aprobado de otro modo por la Supervisión, la base para los caminos será 

de grava o de piedra triturada en la granulometría siguiente: 
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Tela de Cernir 

(pulgadas) 

Tela de Cernir 

(milímetros) 

% de peso que pasa la Tela  

de Cernir 

1" 25.000mm 100 % 

3/4" 19.000mm 85-100 % 

N. 4 4.750mm 45-60 % 

N.10 2.000mm 30-50 % 

N.200 0.075mm 5-10 % (no plásticos) 
 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

En áreas cerca del edificio donde pueda causar daño el uso de palas mecánicas, se hará el 

relleno a mano. 

 

Si se daña la protección contra la humedad o la membrana de impermeabilización de la losa 

de piso deberá ser reparada por el instalador original al costo de quien haya causado dicho 

daño. 

 

No se rellenará hasta que todos los servicios enterrados hayan sido probados y aceptados. 

 

No se rellenará hasta que se reciba la instrucción de la Supervisión. 

 

Se estabilizará el suelo de fundación con cal hidratada usando un tres por ciento (3%) por 

peso, para reducir el potencial de cambios volumétricos. 

 

La compactación y los rellenos serán como sigue: 

En rellenos a realizar debajo de las losas, veredas, superficies de estacionamiento y alrededor 

de las fundaciones, se procederá a rellenar en capas de 20cm, humedeciendo (no mojando) y 

compactando cada una de ellas mecánicamente hasta que alcance un Proctor mínimo de 

noventa y cinco por ciento (95%) del máximo de densidad. 

 

El relleno debajo de las zapatas no es permitido a menos que las zapatas hayan sido 

diseñadas para colocarlas sobre rellenos compactados. No proceder sin tener autorización de 

la Supervisión. 

 

Se deberán considerar las áreas para sembrar plantas y los niveles del terreno terminado. 

 

Está terminantemente prohibido inundar con agua el área a ser compactada. 

 

Se dará pendiente hacia afuera del edificio. 

 

Se localizarán las líneas y tuberías de servicio y se indicarán éstas en un juego de planos 

antes de efectuar el relleno (planos de línea roja). 
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La variación máxima tolerada del nivel del terreno con respecto a lo especificado en planos, 

será de 2cm. 

 

20.1.3. CEMENTO PORTLAND Y CONCRETO DE PAVIMENTACIÓN 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

20.1.3. 

 

20.1.3. CEMENTO PORTLAND Y CONCRETO DE 

PAVIMENTACIÓN 

m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye proveer e instalar el concreto en las áreas de estacionamiento. 

 

Incluye trabajos relacionados especificados en otras secciones para aceras, contenes y 

veredas. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

SUB-BASE: 

Se compactará mecánicamente al noventa y cinco por ciento (95%) mínimo de la densidad 

máxima establecida por el método Proctor.  

 

Se excavará en áreas blandas o áreas duras, cuyo material no sea homogéneo, y se repondrán 

con material apropiado para que haya una compactación uniforme. 

 

Se humedecerá la subbase antes del vaciado del concreto. 

 

BASE: 

Se compactará por medios mecánicos 15cm de material en una capa al noventa y cinco por 

ciento (95%) mínimo de la densidad máxima establecida por el método Proctor standard. 

 

COLOCACIÓN: 

Se vaciará el concreto entre reglas de madera que garanticen las pendientes y rasantes 

marcadas en los planos. Con el concreto aún en estado fluido se apisonará la superficie con 

un pisón especial de rejilla de modo que los agregados no queden superficiales, luego se 

rateará y se flotará la superficie, sin mezcla adicional, para dar una terminación lisa. El acabado 

debe ser homogéneo. Al día siguiente se quitarán los moldes y se procederá al vaciado de las 

losas intermedias (vaciado en cuadros alternos y junta fría). La junta debe marcarse hasta una 

profundidad de por lo menos 3cm con la punta de la plana. 
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Se mantendrá un mínimo de pendiente o de corona de 25mm en 3.00m. 

 

ACABADOS:  

Se obtendrá el acabado liso con textura fina, anti-resbalante usando la escoba fina. 

 

CURADO:  

Una vez que se tenga la certeza de que el concreto está suficientemente endurecido y en no 

menos de seis (6) horas de haberse vaciado, deberá iniciarse el proceso de curado del mismo. 

 

El procedimiento consiste en tener el concreto en medio húmedo. Puede hacerse en diversas 

formas: 

 

Dividir la superficie del concreto en diversas zonas, cada una de ellas bien cubiertas con agua. 

 

Cubrir la superficie del concreto con una capa de arena que se mantiene húmeda. 

Regando constantemente el hormigón. 

 

Impedir la evaporación con papeles impermeables o con productos hechos para tal fin. 

 

El proceso de curado deberá continuarse durante un período mínimo de siete (7) días o hasta 

que el concreto haya adquirido un setenta por ciento (70%) de su resistencia de diseño. En 

zonas muy calurosas el período mínimo de curado será de catorce (14) días. 

 

JUNTAS: 

Todas las juntas en aceras y pavimento del estacionamiento serán juntas frías, las cuales son 

continuas que atraviesan todo el espesor de la losa. Se extenderán las juntas hasta llegar a 

los bordillos y a las aceras. 

 

Se limpiarán y se sellarán las juntas antes de ser utilizada el área de estacionamiento. 

La distancia entre juntas no será mayor de 3.8m en cualquier dirección. 

 

JUNTAS DE EXPANSIÓN: 

Se usarán juntas de expansión o de aislamiento para separar objetos fijos que estén adjuntos 

o dentro del área de pavimentación. Las juntas se harán por medio de separadores espuma 

de polietileno o de cartón de fibras impregnadas de asfalto. 

 

No se permitirá el uso del área pavimentada, para acceso al tráfico, por tres (3) días o hasta 

que el concreto haya logrado su resistencia de 135kg/cm2. Se restringirá el acceso vehicular 

por siete (7) días limitándolo a vehículos ligeros. En cualquier caso, se obtendrá el permiso la 

Supervisión antes de autorizar el acceso vehicular al área de estacionamiento. 

 

BORDILLOS: 
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Los bordillos deberán terminarse en hormigón visto; para esto deberá utilizarse el 

procedimiento de la construcción de los contenes: 

 

El revenimiento del concreto deberá ser casi cero (0). 

 

Se colocará una primera capa de hormigón en un tramo hasta unos 0.05m por debajo del nivel 

del parqueo terminado, la que se vibrará según los procedimientos descritos en este manual. 

 

No se deberá colocar una tapa en la cara frontal del bordillo, sino que se vaciará el concreto 

espeso y se rateará con una regla de aluminio de plantilla a plantilla hasta obtener la geometría 

deseada, según la sección transversal. 

 

El molde de la cara posterior del bordillo deberá ser metálico para asegurar para asegurar una 

alineación recta en el canto superior. 

 

Después de veinticuatro (24) horas se colocará una regla de madera sobre el bordillo, que 

haga canto con el borde superior frontal del mismo y se dará piedra con un poco de agua a 

toda la superficie vista del bordillo ya vaciado hasta que sean eliminadas todas las 

imperfecciones y se obtenga una textura completamente lisa. 

 

20.1.4. PAVIMENTOS DE ASFALTO EN CALIENTE 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

20.1.4. 20.1.4. PAVIMENTOS DE ASFALTO EN CALIENTE m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esta Sección incluye las previsiones necesarias para pavimentar con asfalto en caliente sobre 

una sub-base preparada. 

 

COMPONENTES DEL PAVIMENTO: 

Los diferentes estratos conformando en un pavimento: 

 

SUB-RASANTE: 

El término sub-rasante se utiliza tanto para identificar al material nativo que se encuentra en el 

terreno a mejorar, como también para referirse a un material de relleno importado que conforma 

el terraplén sobre el cual se colocará el pavimento. En el terreno correspondiente a este Proyecto, 

altamente inundable e inestable, se recomienda la construcción de un terraplén, para obtener un 

relleno mejorado y controlado.  

 

SUB-BASE: 
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Es el substrato de agregados que se coloca sobre la sub-rasante, y que antecede la base. La 

Sub-base es normalmente considerado el substrato de carga del pavimento. Su papel principal 

es repartir la carga de manera homogénea sobre la sub-rasante.  

 

LA BASE: 

Es el substrato de material directamente colocado bajo la capa de rodadura. Generalmente se 

construye llevando su compactación a un mínimo de noventa y cinco por ciento (95%) de 

compactación relativa, proveyendo de este modo la fundación necesaria para soportar otros 

substratos, incluyendo la capa de rodadura. 

 

LA CAPA DE RODADURA: 

Es la capa más expuesta de todas. En pavimentos flexibles, la misma está constituida por una 

losa de hormigón asfáltico, adoquines y otros. En resumen, la capa de rodadura se construye 

sobre el substrato base, el cual a su vez se coloca sobre la sub-base, y esta última sobre el terreno 

natural, relleno importado, terraplén o sub-rasante, según sea el caso. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

GENERALIDADES: 

Suministre lo siguiente de acuerdo con las Condiciones del Contrato. 

 

Los Certificados del material firmados por el productor del material, certificando que cada renglón 

de material cumple con, o excede, los requerimientos especificados. 

Un plan de replanteo del pavimento, indicando las líneas de separación y definiendo los espacios 

de parqueos.  

 

CONDICIONES DEL SITIO: 

Limitaciones de Clima: No aplique los materiales de imprimación y liga, cuando la base esté 

mojada o contenga un exceso de humedad visible. 

 

Control de Nivel: Establezca y mantenga las líneas y elevaciones requeridas en los planos y 

documentos contractuales. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

MATERIALES: 

Utilizar los materiales, y graduaciones de materiales, disponibles localmente, y que exhiban un 

récord satisfactorio en instalaciones previas. 

- Agregado Grueso: Roca o piedra triturada, de bordes filosos y resistente a la intemperie, 

o grava triturada que cumpla con el ASTM D 692-88. 
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- Agregado Fino: Arena natural de borde afilado, o arena preparada de rocas, grava, o 

combinaciones de ellas, cumpliendo con el ASTM D 1073. 

- Relleno Mineral: Roca, cemento hidráulico u otro material inerte que cumpla con el 

ASTM D 242. 

- Cemento Asfaltico: Material que cumpla con el ASTM D 3381, clasificado según su 

viscosidad; y cumpliendo con ASTM D 946, para material clasificado de acuerdo a su 

resistencia a la penetración. 

- Capa de Imprimación: Tipo asfalto diluido o rebajado, ASTM D 2027; MC-30, MC-70 ó 

MC-250. 

- Liga de Riego: Asfalto emulsionado, que cumpla con ASTM D 977. 

- Tratamiento Herbicida: Químico comercial para control de malezas, registrado por la 

Agencia de Protección del Medio Ambiente de USA (EPA). Provéalo en forma de polvo 

humedecible, en forma granular o líquida. 

- Pintura de Señalización: Del tipo Resino-Alcalino, mezclada en fábrica y cumpliendo 

con la norma AASHTO M 248, Tipo I. 

- Color: Amarillo en división de tráfico opuesto, blanco en divisiones de carriles y 

señalización. 

 

MATERIAL DE SUB-BASE: 

Seleccione el material granular a ser utilizado en la sub-base, entre arena, grava arenosa, 

piedra triturada, escoria triturada o granulada, o una combinación de estos materiales. El 

material seleccionado debe cumplir con el AASHTO M147; con el grado indicado en planos, y 

cumpliendo con lo establecido en las normas.  

 

Otras Graduaciones Aceptables: Todo material que se encuentre dentro de los límites de ± 3 

a 5% de la graduación especificada, o recomendado por el Ingeniero Geotécnico y aprobado 

por el Ingeniero Diseñador y la Supervisión.  

 

MEZCLA DE AGREGADO: 

Provea una mezcla de agregados y asfalto mezclado en planta, y aplicado en caliente, que 

cumpla con la norma ASTM D 3515, y como recomendado por el MOPC para cumplir con las 

condiciones del Proyecto.  

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A RECIBIR LA SUB-BASE: 

Examinar y verificar las condiciones de la sub-rasante, antes de iniciar la instalación de la sub-

base. 

 

Proteger de daño los trabajos existentes. 
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Examinar, verificar, acondicionar, construir o terminar la sub-rasante requerida en planos, 

antes de empezar los trabajos de base o sub-base del pavimento a instalar.  

 

Mantener la sub-rasante con una terminación suave, sin accidentes topográficos, bien 

compactada, cumpliendo con lo requerido en las secciones aplicables de las especificaciones, 

y manteniendo las cotas requeridas por los planos, hasta que las operaciones indicadas en 

párrafos siguientes sean realizadas. 

 

SUB-BASE: 

Colocar el material de sub-base sobre la sub-rasante preparada, en capas uniformes que 

cumplan con las cotas y pendientes requeridas, y en espesores de material suelto, por 

compactar, no mayores de 200mm (8¨). 

 

Cuando el espesor de material suelto requerido en planos exceda los 150mm (6¨), colocar el 

material de sub-base en capas de igual espesor. 

 

COMPACTACIÓN: 

Realizar la compactación con equipo manual o mecánico, debidamente aprobado y que resulte 

adecuado para el material a ser compactado. 

 

Mantener el material de sub-base al contenido de humedad óptimo para compactación. 

 

Compactar cada capa de sub-base a un mínimo de 95-100% de densidad máxima, tal como 

indicado en la sección correspondiente. 

 

Tolerancias en la colocación de sub-base: 

 

Variación en la elevación indicada: 9mm (3/8¨) Máximo. 

 

Variación en el espesor indicado: 13mm (1/2¨) Máximo. 

 

PROTECCIÓN: 

Proteger la sub-base de daños, hasta que se coloque la base o el asfalto, según lo requerido 

en planos. 

 

Reparar o reconstruir cualquier parte de la sub-base que resulte afectada por los trabajos, 

antes de colocar la base o el asfalto, según lo requerido en planos. 

 

Remover el material suelto de la superficie de base compactada inmediatamente antes de 

colocar la base o el asfalto, según lo requerido en planos. 

 

Compactar con rodillo la superficie de sub-base preparada, para detectar las áreas inestables 

y que necesitan una compactación adicional. No comenzar el trabajo de pavimentación, hasta 
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que tales condiciones de inestabilidad hayan sido corregidas y la sub-base esté lista para 

recibir la base o el asfalto, según lo requerido en planos. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

GENERALIDADES:  

Remover el material suelto de la superficie de sub-base compactada, inmediatamente antes de 

aplicar el tratamiento herbicida o la capa de imprimación. 

 

Probar con rodillo la superficie de sub-base preparada, para chequear áreas inestables y áreas 

que requieren una compactación adicional. 

 

Notificar a la Supervisión de cualesquiera condiciones insatisfactorias, antes de continuar con el 

proceso. No iniciar el trabajo de pavimentación hasta que las áreas de sub-base deficientes hayan 

sido corregidas y estén listas para recibir el pavimento. 

 

TRATAMIENTO HERBICIDA: 

Aplicar un agente químico de control de malezas, en estricto cumplimiento con las instrucciones 

de aplicación y dosificación recomendada por el fabricante. Aplíquelo a la sub-base compactada 

y seca, previo a la aplicación de la capa de imprimación. 

 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN:  

Aplicar a razón de 0.20 a 0.50 galones por metro cuadrado sobre la sub-rasante compactada. 

Aplicar el material para que penetre y selle, sin saturar la superficie. Curar y secar, durante todo 

el tiempo necesario, hasta obtener una penetración adecuada y la debida evaporación de los 

componentes volátiles. 

 

LIGA DE RIEGO:  

Aplicar a las superficies de contacto de aquellos pavimentos de asfalto o concreto hidráulico 

existentes, así como a todas aquellas superficies que vayan a entrar en contacto con el nuevo 

asfalto.  

 

Aplicar a razón de 0.05 a 0.15 gal. por metro cuadrado de superficie. 

 

Permitir el secado, hasta lograr una condición adecuada para recibir el pavimento. 

 

Cuando aplique materiales bituminosos, tener el cuidado necesario para evitar manchar las 

superficies adyacentes. Remover y limpiar las superficies dañadas. 

 

SUB-BASE: 

Colocar el material de sub-base sobre la sub-rasante preparada, en capas uniformes que 

cumplan con las cotas y pendientes requeridas, y en espesores de material suelto, por 

compactar, no mayores de 200mm (8¨). 
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Cuando el espesor de material suelto requerido en planos exceda los 150mm (6¨), colocar el 

material de sub-base en capas de igual espesor. 

 

COMPACTACIÓN: 

Realizar la compactación con equipo manual o mecánico, debidamente aprobado y que resulte 

adecuado para el material a ser compactado. 

 

Mantener el material de sub-base al contenido de humedad óptimo para compactación. 

 

Compactar cada capa de sub-base a un mínimo de 95-100% de densidad máxima, tal como 

indicado en la sección correspondiente. 

 

Tolerancias en la colocación de Sub-base: 

Variación en la elevación indicada: 9mm (3/8pulg) Máximo. 

Variación en el espesor indicado: 13mm (1/2pulg) Máximo. 

 

PROTECCIÓN: 

Proteger la sub-base de daños, hasta colocar el sustrato que le sigue. 

 

Reparar o reconstruir cualquier parte de la sub-base que resulte afectada por los trabajos, 

antes de colocar concreto. 

 

Remover el material suelto de la superficie de base compactada inmediatamente antes de 

colocar el sustrato que le sigue. 

 

Compactar con rodillo la superficie de sub-base preparada, para detectar las áreas inestables 

y que necesitan una compactación adicional. No comenzar el trabajo de pavimentación, hasta 

que tales condiciones de inestabilidad hayan sido corregidas y la sub-base esté lista para 

recibir el pavimento. 

 

COLOCACIÓN DE LA MEZCLA DE ASFALTO: 

GENERALIDADES:  

Colocar la mezcla de asfalto en caliente sobre la superficie preparada, riéguela y nivélela. Aplique 

y riegue la mezcla a una temperatura mínima de 107º C. Colocar en las áreas inaccesibles con 

equipos manuales. Colocar cada capa al nivel, sección transversal y espesor requerido en los 

planos y documentos contractuales. 

 

COLOCACIÓN DE LA MEZCLA: 

Colocar la mezcla en franjas o tiras no menores de 10pies de ancho, a menos que el Ingeniero o 

la Supervisión indique lo contrario. Después que la primera franja haya sido colocada y rodillada, 

colocar las franjas que le suceden, y extender el rolado hasta que las últimas franjas se 

sobrepongan a las anteriores.  
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Completar la capa de base, para cualquier sección, antes de colocar la capa de superficie. 

 

Corregir inmediatamente las irregularidades de la superficie, en la capa terminada detrás de la 

máquina pavimentadora. Remover el exceso de material que forme puntos altos, con una pala o 

rastrillo. 

 

JUNTAS:  

Construir juntas entre los nuevos y viejos pavimentos, o entre los sucesivos días de trabajo, para 

asegurar una mezcla continua entre trabajos adyacentes. Construir las juntas para que tengan la 

misma textura, densidad y suavidad de las capas de asfalto en caliente de las otras secciones.  

 

Limpiar las superficies de contacto y aplique la liga de riego. 

 

CONTENES O BORDILLOS:  

Construir contenes o bordillos con hormigón hidráulico simple de 160kg/cm2 sobre las superficies 

ya pavimentadas. Si la superficie del pavimento ha perdido su frescura o tiene algún material 

extraño adherido, aplicar una emulsión suave antes de colocar el cemento hidráulico. 

 

Colocar los bordillos o contenes de acuerdo con las secciones indicadas en los planos o, si no 

están indicadas, de acuerdo con las normas de la SEOPC. Remover las guarderas, tan pronto 

como se haya curado el concreto. 

 

COMPACTACIÓN DEL ASFALTO: 

GENERALIDADES:  

Comenzar a aplicar el rodillo, cuando la mezcla resista el peso sin un desajuste excesivo. 

 

En las áreas inaccesibles para los rodillos, compactar la mezcla con apisonadores manuales o 

compactadores de plato vibrador. 

 

COMPACTACIÓN INICIAL:  

Aplicar el rodillo en el asfalto, inmediatamente después de aplicarlo en las juntas y los bordes 

exteriores. Chequear la superficie después de la compactación inicial y reparar las áreas 

desajustadas, remezclando y rellenando con material caliente. 

 

SEGUNDA RODILLADA:  

Continuar con la segunda rodillada tan pronto como posible, y mientras la mezcla esté aún 

caliente. Mantenerse compactando el material hasta que la mezcla se encuentre uniformemente 

compactada. 

 

RODILLADA FINAL: 

Desarrollar la rodillada final, cuando la mezcla esté aun suficientemente tibia para evitar las 

marcas del rodillo. Continuar compactando hasta que las marcas del rodillo sean eliminadas y la 

capa haya obtenido noventa y cinco por ciento (95%) de densidad de Laboratorio. 
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PARCHES Y REMIENDOS:  

Remover y reemplazar las áreas que contengan asfalto mezclado con materiales indeseables, y 

todas aquellas áreas que queden defectuosas o que no cumplan con estas especificaciones. 

Cortar tales áreas y llénelas con asfalto en caliente fresco. Compactar con rodillo, hasta lograr la 

suavidad y densidad de la superficie especificada. 

 

PROTECCIÓN:  

Después de la compactación final, no permitir el tráfico vehicular sobre el pavimento, hasta que 

este se encuentre frío y endurecido. 

 

Levantar las barricadas que protegen la pavimentación del tráfico, cuando la mezcla haya enfriado 

lo suficiente para no ser marcada por el mismo. 

 

20.1.5. SEÑALAMIENTO EN EL PAVIMENTO  

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

20.1.5. 20.1.5. SEÑALAMIENTO EN EL PAVIMENTO m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

La señalización horizontal se emplea para regular la circulación, advertir o guiar a los usuarios 

de la vía, por lo que constituyen un elemento indispensable para la seguridad y la gestión de 

tránsito. Pueden utilizarse solas y/o junto a otros dispositivos de señalización 

 

Se marcarán las líneas de estacionamiento, líneas de las actividades deportivas y líneas de 

seguridad para controlar el tráfico como se indica en los planos. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Se utilizará pintura termoplástica amarilla o blanca especial para estacionamientos y tráfico. 

 

La resina termoplástica es una combinación de ingredientes sólidos que se convierten en un 

líquido homogéneo al calentarse y agitarse adecuadamente. Se mezcla con algunas 

microesferas reflectantes. Si se aplica a la temperatura adecuada, el termoplástico se funde 

en la superficie superior del asfalto, formando una unión térmica. Los termoplásticos ofrecen 

una señalización duradera y visible en el asfalto debido a su espesor y al uso de microesferas 

mezcladas y de vertido. Los termoplásticos no son adecuados para el uso en interiores. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

LIMPIEZA:  
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Barrer y limpiar la superficie, para eliminar el material suelto y el polvo, antes de la aplicación de 

pintura sobre el pavimento. 

 

RAYAS DIVISORIAS:  

Usar una pintura de tráfico, con una base de goma y cloro mezclada en fábrica, y de secado 

rápido, para marcar las líneas. 

 

No aplicar la pintura de marcar líneas, hasta que el replanteo y colocación haya sido verificado 

por la Supervisión. 

 

Aplicar la pintura, con equipo mecánico para producir bordes rectos uniformes. Aplicar en las 

dosis recomendadas por el fabricante, para proveer un mínimo de 12 a 15 milésimas de pulgadas 

de espesor seco. 

 

Se harán las líneas rectas con las orillas bien definidas y con el ancho homogéneo o parejo. 

Aplicando las normas y reglamentos de señalización del tránsito. 

 

20.1.6. CONTROL DE CALIDAD DEL PAVIMENTO 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

20.1.6. 20.1.6. CONTROL DE CALIDAD DEL PAVIMENTO m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Las pruebas "in - situ" de las capas de asfalto mezcladas en caliente, para la verificación del 

cumplimiento con los requerimientos de espesor y suavidad de la superficie serán realizadas por 

el Laboratorio de pruebas del Contratista, bajo presencia de la Supervisión. Reparar, o remover 

y reemplazar, la pavimentación inaceptable, siguiendo lo indicado por la Supervisión, o cuando 

sea requerido por el Fideicomiso Pro-Pedernales. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

ESPESORES:  

Los espesores compactados "in - situ", y probados de acuerdo con el ASTM D 3549, no serán 

aceptables si exceden las siguientes tolerancias: 

Capa de Base: ± 1/2 pulgada de lo especificado.  

Capa de Superficie: ± 1/4 pulgada de lo especificado. 

 

SUAVIDAD DE SUPERFICIE: 
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Pruebe la superficie terminada de la cada capa de asfalto, utilizando una regla de 10pies colocada 

en paralelo, y en ángulo recto con el centro de línea del área pavimentada. 

 

La superficie no será aceptada, si excede las siguientes tolerancias de suavidad: 

Superficie de la capa de base: ± 1/4 de pulgada en 10pies. 

Superficie de Rodadura: ± 3/16 de pulgada en 10pies. 

 

20.1.7. ACERAS, CONTENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

20.1.7. 20.1.7. ACERAS, CONTENES Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS  

m3/ m2/ ml 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esta sección incluye aceras, contenes, caminos peatonales, cunetas, badenes, colectores, 

imbornales y filtrantes, según lo indicado en planos y especificaciones, incluyendo: 

 

Cunetas y contenes en áreas de circulación general. 

  

Para gomas en áreas de estacionamiento.  

 

Barreras automáticas para parking. 

 

Losas en áreas de almacenamiento de oxígeno, bases para tanques de gas propano, y bases 

para generadores eléctricos y transformadores. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

ACERAS:  

Las aceras se construirán en hormigón simple de planta (premezclado), con una resistencia 

mínima de 210kg/cm2, malla electrosoldada W2.3 x 2.3 x 15 x 15, y un espesor mínimo de 10cm, 

siempre y cuando no se indicara algo más exigente en los planos. 

 

El vaciado del Hormigón se hará en paños intercalados cada 2m, con juntas violinadas y pulidas.  

 

Previo a la colocación del hormigón, el relleno estará compactado a un noventa y cinco por ciento 

(95%) de la densidad máxima, o según lo indicado en las secciones correspondientes de las 

especificaciones y planos contractuales.  
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Antes de colocar el hormigón, se humedecerá repetidamente la base a fin de evitar la pérdida de 

humedad del hormigón fresco.  

 

CONTENES:  

Los contenes son estructuras con sección transversal especificada en planos.  

 

Serán de hormigón simple o armado, según lo indicado en planos.  

 

El hormigón a utilizar será premezclado (de planta), con una resistencia mínima a la compresión 

(f’c) de 210kg/cm2, o según lo indicado en planos.  

 

Tendrán una terminación pulida, y, en algunos casos, un rayado transversal con escobillón (ver 

planos arquitectónicos). 

 

BADENES:  

Los badenes son estructuras con sección transversal especificada en planos.  

 

A menos que se indique algo más exigente en planos, los badenes serán de hormigón de planta, 

con una resistencia mínima a la rotura de f’c = 350kg/cm2, un espesor de 0.20m., varillas Ø1/2" 

separadas a 0.15m en ambas direcciones y de hormigón pulido en su terminación.  

 

Para su construcción, primero se cortará con sierra el área delimitada entre el pavimento y el 

badén, luego se excavará a una profundidad de 0.45m., se pasarán niveles y se darán las 

pendientes transversales y longitudinales necesarias para canalizar las aguas pluviales hacia los 

colectores o desarenadores existentes.  

 

Luego, se vaciará un hormigón ciclópeo con un espesor de 0.25m., se delimitará el área con 

madera, y se procederá a la colocación del acero indicado.  

 

Luego, se colocará el drenaje de acero tipo “u” más abajo indicado, y se procederá al vaciado de 

hormigón, dándole una terminación pulida.  

 

Luego de darle terminación, mantenerlo cerrado al tráfico por lo menos cuatro (4) días, o por el 

tiempo que determine la Supervisión. 

 

IMBORNALES:  

Los imbornales son una cavidad tipo cajón, fabricado en bloques de hormigón de 6”, y conectados 

a los colectores pluviales para facilitar el libre paso de las aguas.  

 

En la superficie tienen una, dos (2) o varias parrillas en hierro fundido, que sirven para impedir el 

paso de material sólido de gran tamaño hacia los filtrantes (ver detalles arquitectónicos). 

 

COLECTORES PLUVIALES:  
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Los colectores pluviales están constituidos por dos (2) cámaras fabricadas en bloques de 

hormigón, cuyas dimensiones están indicadas en planos y detalles arquitectónicos.  

 

Los bloques tendrán todas las cámaras llenas de hormigón, que se levantarán entre una losa de 

piso y una losa de techo, ambas de hormigón armado, según planos estructurales y 

arquitectónicos.  

 

Cada cámara estará comunicada a la superficie mediante una tapa, con anillo de sujeción en 

hierro fundido, a fin de facilitar la limpieza de estas y estarán comunicadas entre sí, mediante un 

hueco superior en el muro divisorio, con una dimensión mínima de 0.20x 0.80m, para permitir que 

de un lado se queden los sedimentos y hacia el otro lado pasen las aguas.  

 

Estas aguas irán a los filtrantes para su descarga final, a través de un tubo de semi-presión PVC 

SDR-41 no menor de 10” en diámetro. 

 

POZOS FILTRANTES:  

Los pozos son perforaciones en el terreno que generalmente se hacen con máquina perforadora, 

de percusión o rotación, de 14” de diámetro, como mínimo, o el especificado en planos.  

 

Su profundidad será, como mínimo, de 15 PL (quince pies lineales) por debajo del nivel freático.  

 

Los pozos serán encamisados con tubos de semi-presión de 12” de PVC SDR-41. La profundidad 

del encamisado será el especificado en planos, o la que la Supervisión determine, pero siempre 

tomando en cuenta que el encamisado cubra totalmente el estrato blando (sea arcilloso, limoso o 

arenoso), o cualquier material blando que pueda derrumbarse o colapsar.  

 

Se colocará un aro o anillo de sujeción, con tapa de hierro fundido para filtrantes, construidos para 

tráfico pesado (o liviano, en caso de ser sobre la acera peatonal). Cada filtrante tendrá un registro 

de 1m x 1m x 1m., construido con bloques de hormigón de 6” y pañete pulido, una losa de fondo 

de hormigón armado pulido, y otra losa de techo que servirá de soporte al anillo de sujeción. 

 

PARA GOMAS: 

Los para gomas serán de Caucho Sintético, de 1.96m de largo, 15.5cm de alto x 20.5cm ancho, 

incluyen tornillos para fijación, pintura de tráfico. 

 

BARRERAS AUTOMÁTICAS PARA PARKING: 

Las barreras parking automáticas para vehículos se caracterizan por que sus maniobras de 

subida y bajada están supeditadas a un control electrónico o regulación automática. La activación 

de la barrera parking puede darse por identificación del conductor del vehículo, por presencia de 

vehículo, por control manual o de forma automática al transcurrir un tiempo. 

 

Una barrera automática suele estar compuesta de: Cuerpo barrera: Incluye un baúl vertical 

(metálico pintado al horno o inoxidable) que incluye un sistema electromecánico o hidráulico para 
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la elevación del sistema de la barrera, un cuadro de maniobra que alimenta el motor y controla 

los finales de carrera, los pulsos de subida y bajada y los elementos de seguridad (Fotocélulas y 

espiras magnéticas).  

 

En versiones de alta intensidad de tráfico incluye un variador de corriente que permite controlar 

la velocidad y consumo del motor. Asta o mástil: Se trata propiamente del elemento básico de la 

barrera para el impedimento de paso. Pueden tener longitudes desde 2 a 8m y su forma suele 

ser ovalada o redonda para minimizar el efecto vela (resistencia al viento).  

 

Sus accesorios según necesidades de la instalación son, la banda inferior de goma que minimiza 

el golpe en caso de impacto, la banda lateral de luces para que sea visible en la oscuridad (luces 

en Rojo/Verde para función de semáforo), rastrillera inferior para evitar el paso de peatones por 

debajo el mástil y soporte de mástil que favorece la robustez del conjunto cuando está cerrada. 

 

Longitud del carril: Entre 3 y 4m.  

Pasos o maniobras día: Menos de 1.000/día, más de 1.000/día  

Máximo flujo en horas punta: Si existen horas punta (todos salen/todos entran) más de cinco (5) 

vehículos/min. 

 

PASEOS PEATONALES, BASES DE EQUIPOS: 

Colocar el hormigón a conformar paseos peatonales y bases de equipos, en una sola camada, 

obteniendo la sección transversal mostrada en planos, luego de consolidar y dar terminación a su 

volumen. 

 

Depositar la masa de hormigón a ser colocada cerca de las juntas, sin molestar los materiales 

que componen las juntas mismas. No colocar hormigón directamente sobre estos elementos. 

 

Nivelar la superficie de concreto, hasta obtener la sección consolidada que se indica en los planos. 

 

Consolidar la masa de hormigón mediante el uso de compactadores manuales, o equipos de 

consolidación y terminación mecánica, siguiendo las instrucciones del diseñador. 

 

Terminar las superficies de hormigón, con herramientas de terminación adecuadas.  

 

Construir las bases de equipos y pavimentos, con pendiente suficiente para drenar 

correctamente, y que prevengan la acumulación de agua estancada. 

 

Máquinas de Vaciado Integral de Bordillo y Contén: Las máquinas de vaciado integral de bordillo 

y contén, por extrusión, serán aprobadas en base a pruebas a ser desarrolladas en el Proyecto. 

Si el equipo produce resultados insatisfactorios, discontinúe su uso y terminar la construcción con 

el método tradicional de vaciado. Remover todo trabajo insatisfactorio, reconstruir los elementos 

vaciados entre las dos (2) juntas que los definen, y disponer las porciones removidas en un lugar 

fuera del Proyecto. 
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21. PAISAJISMO 

 

Realizar los trabajos de las áreas verdes de acuerdo con lo indicado en el plano de paisajismo, el 

cual incluye la ubicación de la grama o césped, la localización de árboles y arbustos a plantar, así 

como las especificaciones de cada uno de ellos y los métodos para la plantación y el cuidado de 

estos. Las áreas verdes deben cuidarse del paso de personas y una vez sembradas, no puede 

transitarse por ellas ni servirán para descargar, ni depositar materiales de ninguna clase. 

 

Proveer la protección adecuada para prevenir los daños causados por erosión excesiva, inundación, 

lluvias fuertes, etc. 

 

21.1. PREPARACIÓN DE LA TIERRA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

21.1. 21.1. PREPARACIÓN DE LA TIERRA m3 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Incluye una capa de material de abono 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Abono de estiércol u otro material orgánico o similar aprobado por la Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Se mezclará una capa de material de abono en la capa de tierra negra. 

 

Se terminará el nivel de tierra en las áreas de plantas a un nivel de 5cm por debajo de los 

contenes y aceras contiguas. 

 

21.2. GRAMA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

21.2. 21.2. GRAMA m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

La grama es una planta que forma parte del grupo familiar de las gramíneas. Hierba menuda 

sin tronco con hojas pequeñas que se planta en parques y jardines con fines ornamentales y 

en campos deportivos para practicar deportes sobre un tapiz vegetal. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

https://definicion.de/gramineas/
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Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Semilla o esquejes - Será del tipo compatible con las condiciones locales, libres de hierba. Se 

solicitará la aprobación de la Supervisión. 

 

Serán sembrados la grama tipo alfombra según especifican las disposiciones especiales; para 

la siembra se utilizará tierra negra. 

 

En caso de que se observara que la tierra está contaminada con plagas o larvas que 

perjudiquen las raíces de las plantas, se ordenará un tratamiento con desinfectantes, 

fungicidas o insecticidas, previa autorización de la Supervisión y validación de cotizaciones. 

 

Fertilizante - Será del tipo comercial con contenido de nitrógeno y otros elementos químicos 

requeridos por las condiciones de tierra local. 

 

Abono de estiércol u otro material orgánico o similar aprobado por la Supervisión. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

PREPARACIÓN DEL SITIO. 

Una vez se haya mezclado el abono en la capa superior de la tierra negra, se rastrillará el área 

para quitar terrones, piedras, yerbas, raíces y otro tipo de material perjudicial. 

 

Se realizará la nivelación y el refinamiento del área para mantener las superficies uniformes, 

libres de irregularidades y que puedan proveer drenaje superficial. 

 

FERTILIZANTE. 

Fertilizar el área de grama con el material acordado y aprobado por la Supervisión en una 

dosis de 7kg por cada 90m2 (1lb por cada 1,000p2). 

 

Después de que las áreas de grama hayan sido fertilizadas no se pasará ningún objeto pesado 

sobre ellas excepto el rolo para aplanar la grama. 

 

APLANADO. 

Después de que la preparación de las áreas de grama hayan sido terminadas y haya una 

condición medio húmeda, se aplicará el rolo para grama en dos (2) direcciones 

aproximadamente a 90 grados utilizando lastre de agua en el rolo para que se obtenga un peso 

aproximado de 45 a 136kg. (100 a 300lb) según se requiera para el tipo de terreno. 

 

Se rastrillará o se escarificará y se nivelarán las irregularidades que empiecen a surgir y se 

volverá a pasar el rolo hasta que el área quede bien nivelada y uniforme, libre de bolas, 

depresiones y otras irregularidades.  
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Semilla o esquejes - se aplicará la semilla con el equipo adecuado y cuando haya poco viento. 

Si se usan esquejes, éstos se plantarán a mano de modo que no queden a más de 5cm uno 

de otro en cualquier dirección. 

 

Se aplicará - suficiente agua a las áreas sembradas. Se resembrarán las áreas donde no haya 

crecido la grama a intervalos de quince (15) días hasta que se logre una cobertura uniforme 

de grama. 

 

Limpieza - Una vez terminada la operación de plantar, se retirará del sitio todo el material 

sobrante y el equipo. 

 

Protección - Se protegerá el área plantada contra el tráfico y otros usos inmediatamente 

después de que se haya terminado la aplicación de semilla o de esquejes, colocando letreros 

y barreras de seguridad. 

 

El Contratista dará riego y cuidado a la grama y deberá reponer las que se sequen, hasta el 

momento de la recepción final de la Obra. 

 

21.3. CÉSPED 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

21.3. CÉSPED m2 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El establecimiento de un buen césped (engramado) requiere la elección de variedades y de 

condiciones ecológicas favorables, como también de la correcta preparación del suelo, con 

buen drenaje y una capa de suelo adecuada y posteriormente, su cuidado constante. 

 

Para la República Dominicana se usará la variedad ZOYSIA, por su adaptación al medio 

ecológico de clima tropical. Esta variedad también llamada comúnmente “grama enana 

japonesa”, se ha propagado en todo el Territorio Nacional, es de crecimiento un poco lento 

pero de textura fina y de poca altura, por lo que se requiere menos mantenimiento y corte. De 

un color verde intenso, el cual aumenta con la aplicación de fertilizantes con mayor contenido 

de Nitrógeno, soporta periodos de lluvias frecuentes y sequías prolongadas. Puede ser 

sembrada con topografías diversas, en talud de no más de 2:1. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 
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Fertilizante (Abono) - Una vez prendido el césped, debe ser aplicado un fertilizante granulado 

de la fórmula 16-25-12 y una segunda aplicación de la fórmula 36-6-6 foliar. Los tres (3) 

elementos básicos para el buen desarrollo del césped son el Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio; 

más los microelementos requeridos. Los fertilizantes con alto contenido en Nitrógeno estimulan 

el crecimiento del césped y le proporcionan ese verdor agradable. La aplicación del Fósforo y 

Potasio estimula el crecimiento del sistema radicular, haciendo el césped más sano.  

 

El fertilizante debe ser aplicado uniformemente en toda la superficie, para que se pueda 

mantener la igualdad de crecimiento, color verde, etc. Para cualquier análisis de suelo para 

determinar dosis de aplicación de fertilizantes, recomendamos los laboratorios reconocidos de 

la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) o FERQUIDO. 

 

Insecticidas y funguicidas - Recomendamos aplicar insecticidas pre-siembra para el control de 

gusanos cortadores e insectos de suelo en general. Ejemplo: Diazinón o Dursban. 

 

Control de Malezas - Si la superficie del terreno no es muy grande, debe procederse 

manualmente y en forma periódica. Existen herbicidas selectivos que controlan las hierbas y 

no dañan el césped. Para estos casos, debe tenerse la opinión de un técnico calificado en la 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Limpieza del terreno - La superficie del terreno donde se va a colocar el césped debe estar 

libre de escombros, piedras o desperdicios de cemento de la construcción, así como libre de 

todo tipo de malezas. 

 

Estudio de las condiciones físicas del suelo - Debe estudiarse las condiciones físicas del suelo, 

para determinar los componentes del mismo, si es arcilloso, franco-limoso, franco-arenoso, 

arenoso, etc. Dependiendo de dicho estudio, se determinará: 

- Si hay capas de arcilla que impidan la percolación de las aguas. 

- Si el suelo mantiene un buen drenaje natural. 

- Si el caso amerita la colocación de tuberías de drenaje. 

- Si es necesaria la construcción de zanjas de drenaje. 

 

Antes de agregar la capa superior de tierra deberá nivelarse el terreno, establecerse las 

pendientes normales y compactar la superficie. 

 

Colocación de la capa vegetal - Debe procederse en todas las áreas superficiales donde será 

establecido el césped, a colocarse una capa de tierra vegetal de espesor entre 10 y 15cm de 

suelo mullido, no compactado, exento de piedras, raíces, terrones grandes o cualquier material 

que impida a las raíces adherirse y propagarse en todo el suelo. Dependiendo de la inclinación 

topográfica del terreno, el espesor de la capa vegetal se permite llegar hasta 20cm, si el caso 

lo requiere. 

 



Especificaciones Técnicas 

Construcción del Hotel No. 7, Cabo Rojo, Pedernales 

Página 199 de 203 

 

Abono de material orgánico - La capa vegetal o tierra negra deberá pre-mezclarse con abono 

en una proporción de una parte de abono por tres (3) partes de tierra, y luego deberá colocarse 

en la superficie preparada para ello; se colocará una capa de 3cm del mismo material de abono 

sobre la superficie ya preparada con la capa vegetal. Por último se colocará una capa de 5cm 

de tierra negra sobre toda la superficie y se procederá a hacer la nivelación final antes de 

colocar las alfombras de grama. 

 

Nivelación y compactación de la capa vegetal - La nivelación superficial es vital, para que se 

obtenga la altura de suelo requerida y la inclinación necesaria para establecer en toda la 

superficie del suelo un drenaje adecuado. Los puntos críticos deben ser considerados y 

corregidos, para que las aguas escurran con toda normalidad. La pendiente puede ir desde 

3/4 de pulgada hasta 2 pulgadas. 

 

Rastrillado - El rastrillado debe hacerse en la parte superficial, lo que permitirá eliminar las 

piedras, refinar y mullir la capa de suelo, esta labor deja el terreno listo antes de proceder a la 

siembra o colocación del césped en alfombra. 

 

Colocación del césped - Luego de mojar el área a sembrar, debe cubrirse la superficie del 

suelo con césped pre-cultivado (césped en alfombra formado con paños de 40cm x 60cm) 

comenzando por el frente del terreno y cerrando toda la superficie hacia las pendientes o 

puntos establecidos de drenaje natural del terreno en particular. Los paños deberán colocarse 

de forma tal que no exista espacios entre ellos. Una vez se haya colocado la totalidad de un 

área determinada se procederá a lo siguiente: 

 

Rodillo de mano: Consiste en un cilindro al que se agrega agua en su interior para darle un 

peso determinado, para que el césped entre en contacto directo con el suelo y sus raíces se 

adhieran a la superficie del suelo y el césped pueda desarrollarse con normalidad. También 

dicho rodillo de mano le dará al terreno y al césped la nivelación requerida para un terminado 

perfecto. Debe efectuarse dicho proceso en ambas direcciones del terreno. Si después de esta 

operación existe diferencias en la nivelación (bolas, depresiones), se deberá corregir aplicando 

una capa de tierra negra no mayor de 3cm; si se excediera este espesor, deberá retirarse el 

área sembrada y proceder de nuevo con la nivelación. 

 

Riego: Debe procederse con un riego superficial adecuado, sin que éste cause erosión del 

terreno o capa vegetal, manteniendo el contenido óptimo de humedad. El riego es preferible 

hacerlo en horas en que la temperatura esté más fresca, ya sea en las primeras horas de la 

mañana o las últimas horas de la tarde, puesto que el agua es mejor aprovechada por el 

césped. 

 

Entrega del jardín - El jardín deberá ser entregado con por lo menos un corte antes del día de 

la recepción final del Proyecto. 

 

21.4. ÁRBOLES, PLANTAS Y COBERTURA DE LA TIERRA 
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ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

21.4. 21.4. ÁRBOLES, PLANTAS Y COBERTURA DE LA TIERRA m3/ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se garantizará que todas las plantas, grama, arbustos y árboles, puedan mantener una 

condición saludable que les permita adaptarse al nuevo ambiente hasta por lo menos noventa 

(90) días después de haber sido sembradas o plantadas. 

 

Deberá proteger de todo daño los árboles, arbustos o plantas decorativas que estén dentro de 

la zona de operaciones de la construcción y que no interfieran en el desarrollo de la misma 

para conservarse y usarse luego como parte del paisaje. 

 

Todos los árboles a implantar en el lugar deben ser de especies endémicas o nativas del lugar. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

 

Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Árboles, arbustos y plantas de acuerdo a las indicaciones del plano de paisajismo. En caso de 

no existir indicaciones en los planos, la Supervisión deberá escoger plantas comunes en el 

sector que requieran un bajo mantenimiento. 

 

Las plantas deberán ser saludables y vigorosas, libres de infecciones, pestilencias, insectos, 

yerbas y deberán mantener un sistema saludable de raíces. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

No se plantarán los árboles ni los arbustos hasta que las partes más involucradas de la 

construcción hayan sido terminadas. 

 

Excavación: Si en el proceso de excavación para plantar los árboles se encuentran 

instalaciones u obstrucciones, la Supervisión deberá determinar una localización alterna para 

plantar dicho árbol. Ningún árbol se plantará a menos de 5m de edificios o verjas.  

 

El plantado. 

Se quitará de la planta cualquier parte de la raíz que este dañada. 

 

Se centrará la planta en su hoyo y se rellenará con una mezcla de tres (3) partes de tierra por 

una (1) parte de abono. Se dejará un borde de tierra alrededor de la planta que sirva como 

retén de agua. 

 

Se asentará la planta por medio de agua y de presión manual. 
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Se aplicará suficiente agua a los árboles y arbustos una vez que éstos hayan sido plantados. 

 

Se proveerá apoyo adecuado a los árboles que así lo requieran, por intermedio de tensores 

de alambres a estacas provisionales. 

 

Enredaderas - Se soltarán de sus estacas y se amarrarán al muro o a la verja en donde se 

hayan instalado hileras de alambre fijadas con clavos de acero, para el sostén de estas plantas. 

 

21.5. PLANTACIONES: ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES 

 

ÍTEM ACTIVIDAD MEDIDA 

21.5. 21.5. PLANTACIONES: ÁRBOLES, ARBUSTOS Y 

PLANTAS ORNAMENTALES 

ud 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Serán sembrados los tipos de árboles especificados en las disposiciones especiales; para la 

siembra se utilizará tierra vegetal, fertilizantes, limo e insecticidas. 

 

El Contratista se asegurará, de que la tierra en su estado natural es apta para el trasplante 

de árboles; en caso contrario, serán removidas y cambiadas las capas superficiales colocando 

tierra, limo y fertilizantes, mezclados con la tierra original.  

 

En caso de que se observara que la tierra está contaminada con plagas o larvas que 

perjudiquen las raíces de las plantas, se ordenara un tratamiento con desinfectantes, 

fungicidas o insecticidas. 

 

ALGUNAS ESPECIES RECOMENDADAS: 

- Palma Manila (Veitchia arecina-adonidia). 

- Palma Alexandra (Archontophoenix alexandrae). 

- Flamboyán (Belonix regia). 

- Reina de las Flores (Lagerstroemia speciosa). 

- Cordia (Cordia sebestena). 

- Palma areca (Chrysalidocarpus lutescens). 

- Aralias (Polyscias fructicosa). 

- Pino araucaria (Araucaria excelsa). 

- Dracaenas (Dracaenas SP). 

- Schefflera (Brassaia actinophylla). 

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
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Se usará el equipo y material adecuado para el trabajo según haya sido aprobado por la 

Supervisión. 

 

Árboles, arbustos y plantas de acuerdo a las indicaciones del plano de paisajismo. En caso de 

no existir indicaciones en los planos, la Supervisión deberá escoger plantas comunes en el 

sector que requieran un bajo mantenimiento. 

 

Las plantas deberán ser saludables y vigorosas, libres de infecciones, pestilencias, insectos, 

yerbas y deberán mantener un sistema saludable de raíces. 

 

Todos los árboles a implantar en el lugar deben ser de especies endémicas o nativas del lugar. 

EJECUCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO: 

 

Las plantaciones deben ser de mantenimiento mínimo y necesario para un trabajo de 

paisajismo adecuado. Plantaciones costosas y que requieren alto mantenimiento están 

prohibidas. 

 

No debe usarse en ningún caso plantas de frutales o de semillas. 

 

Para los árboles y arbustos que sean seleccionados para ser sembrados o trasplantados en 

determinado Proyecto, se tiene que tomar en cuenta su comportamiento con el medio ambiente 

(hábitat). 

 

Los árboles y arbustos seleccionados para los Proyectos no deben sembrarse o transplantarse 

a menos de 2m de verjas, aceras, contenes, tuberías de agua, eléctricas o drenajes, etc. o en 

cualquier lugar donde las raíces puedan causar daños futuros a instalaciones físicas de las 

edificaciones. La distancia mínima a la capilla es de 5m.  

 

En el lugar elegido para su colocación, se debe ejecutar los hoyos de 0.50 x 0.50 x 0.60 o de 

0.75 x 0.75 x 0.85, todas estas dimensiones están en función del sistema radicular de cada 

una de las especies elegidas (ver dibujos en planos). 

 

La tierra tiene que prepararse con una mezcla de abono orgánico donde serán sembrados o 

transplantados los árboles y arbustos del Proyecto. 

 

Para el buen desarrollo del sistema radicular (Raíces), en el momento de la siembra o 

transplante debe aplicarse hormonas enraizadoras y abono químico con fórmulas apropiadas, 

para conseguir un buen desarrollo. 

 

Debe tomarse en consideración que el lugar escogido para la siembra sea un suelo bien 

drenado, que no haya acumulación de agua superficial a nivel radicular. 
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La salud de los árboles y arbustos es de gran importancia, por lo que sólo se aceptarán 

aquellos que estén sanos y no estén atacados por insectos o enfermedades. 

 

En todo Proyecto, la ornamentación y el paisajismo es lo que le da la terminación final a una 

Obra de arquitectura, por lo que debe tomarse en consideración la recomendación del técnico 

que haya diseñado el Proyecto. 

 

Los conjuntos armónicos del colorido de las flores son parte de un buen paisaje agradable a 

la vista de los que frecuentan el Proyecto y visitantes. 

 

La capa vegetal donde serán sembradas las plantas ornamentales tiene que ser de una tierra 

suelta y preparada con abono orgánico con un espesor de no menos de 0.20cm. 

 

La diferencia de crecimiento de cada especie debe ser considerada en la selección de las 

plantas ornamentales, para que se mantenga por el mayor tiempo posible un conjunto 

armónico, y no haya competencia entre una especie y otra. 

 

Las cepas para trasplante deberán rellenarse con la misma clase de tierra que tienen las 

plantas en su lugar de origen. En caso de árboles con raíces muy superficiales, con riesgo de 

desplomarse por acción del viento, se enterrarán y protegerán apoyando el tronco con piedras. 

Los árboles expuestos a daños serán protegidos con cercados de madera o metálicos, hasta 

que el director o encargado de la Obra lo indique. 

 

El Contratista dará riego y cuidado a las plantas y deberá reponer las que se sequen, hasta 

el momento de la recepción final de la Obra. 

 


