

FIDEICOMISO
PRO-PEDERNALES

CIRCULAR NO. 3

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

FID-2022-0021: “CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO CABO ROJO, PEDERNALES”

Estimados Oferentes:

Por este medio les comunicamos que, tras el Poder Ejecutivo de la República Dominicana haber declarado mediante Decreto número 536-22 como día **NO LABORABLE** el pasado lunes diecinueve (19) del presente mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se pospone la fecha para expedir y/o dar respuesta a las consultas o aclaraciones a través de emisión de circulares, enmiendas y/o adendas para el próximo **miércoles cinco (5) del mes de octubre del presente año dos mil veintidós (2022)**.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, el día cuatro (4) del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).

FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES