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1. ANTECEDENTES

Con el objetivo de fomentar el desarrollo del Polo Turistico de la Regién Suroeste, el Estado
Dominicano ha disefiado un Proyecto de alto impacto y escala en la provincia de Pedernales. Este
Proyecto tiene como proposito convertir dicha provincia y zonas aledafias en un destino mundial
lider en turismo de conservacién y un modelo de desarrollo sostenible en toda la region del Caribe
y Centro América, promoviendo un turismo responsable en cumplimiento de la Agenda 2030 y
cuidando la adecuada conservacién del Parque Nacional Jaragua, Parque Nacional Sierra de
Bahoruco, areas protegidas de Playa Bahia de las Aguilas, humedales de Cabo Rojo, Playa Larga,
Playa Blanca, Salados y manglares existentes.

Para fines de poder viabilizar el Proyecto de Pedernales, en fecha veintiddés (22) del mes de
diciembre del afio dos mil veinte (2020) se dictdé el Decreto No. 724-20, donde se dispone la
constitucion de un Fideicomiso publico, irrevocable, de desarrollo e Inversion Inmobiliaria,
Administracién, Fuente de Pago, Garantia o de Oferta Publica para el desarrollo turistico de la
Provincia de Pedernales y zonas aledafias, que se denomina Fideicomiso Pro-Pedernales. El
Fideicomiso Pro-Pedernales entré formalmente en operaciones en enero del afio dos mil veintiuno
(2021), a partir de la suscripcion de su acto constitutivo.

Este Fideicomiso fue creado con la mision llevar a cabo los estudios necesarios para la ejecucion
de las infraestructuras de servicios primarias en el Proyecto de desarrollo turistico de Pedernales e
iniciar la ejecucion de las Obras de infraestructuras de servicios complementarias del Proyecto.
Asimismo, crear una estructura financiera independiente para la administracién transparente y
eficiente del patrimonio fideicomitido de manera que se incentiven las futuras inversiones y se
asegure el correcto desarrollo del Polo Turistico de Pedernales, mediante la ejecucion de las
actuaciones y las Obras necesarias para su construccion y habilitacién, incluyendo las actividades
para el financiamiento de dichas Obras.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

El objeto del presente documento es la contratacién por obras para la construccion del primer
hotel turistico, el cual constara con unas 580 habitaciones de unas 4,730 habitaciones que
conformara la Fase | del Proyecto de desarrollo de la zona de Cabo Rojo-Pedernales, conforme
a las especificaciones indicadas en el presente documento, los pliegos de condiciones y el
Master Plan Fase I, que forman parte integral del presente documento y son fundamentos de
la contratacion.

Las actividades enunciadas a continuacion son orientadoras, y en ningdn momento deben
considerarse como limitantes para los Oferentes, quienes deberan hacer su mejor esfuerzo y
aplicar sus conocimientos y experiencias en el desarrollo de cada etapa que conlleve la
elaboracion de estos trabajos, hasta alcanzar el objetivo general planteado y los objetivos
especificos. Para la ejecucion de las partidas de la Obra el Contratista debera contemplar la
capacitacion de los operarios de las obras construidas y un manual de operacion con las
indicaciones para su mantenimiento y conservacion.
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3. GENERALES

Las Especificaciones Técnicas son la parte descriptiva de la Obra, cuyo propdésito principal es
presentar mayores detalles a los propuestos en los planos, para que aquello que no pueda
describirse en los trazados técnicos, pueda encontrarse en las especificaciones mucho mas
descriptivo, y pueda ejecutarse en Obra, sin mayores conflictos. Por lo tanto, el presente documento,
no es mas que un complemento de lo descrito en los planos, y constituye junto a ellos, parte integral
del proceso de licitacion.

Esta seccion fue preparada como guia para los oferentes, y no pretende ser una descripcion
completa de los trabajos a ser realizados en el Proyecto. La misma se complementa con lo descrito
en los detalles, especificaciones, planos, cddigos y normas aplicables al Proyecto. Cuando ocurran
discrepancias entre cualquiera de estos ultimos documentos y las Especificaciones Técnicas, se
aplicaran las disposiciones més estrictas. En caso de conflicto, se seguiré lo dictado por las buenas
practicas de la ingenieria y la seguridad general.

En caso de no conformidad con estas Especificaciones preliminares, las cuales seran
complementadas una vez se concluyan los disefios definitivos, durante su ejecucién o a su
terminacion, las Obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique maodificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del Contrato.

Todos los trabajos de construccion, disefio, rehabilitacion o preliminares a realizar en el Proyecto
tomaran en cuenta y aplicaran el cumplimiento de lo siguiente:

e Ley No. 64-00 General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

e Cdbdigo de Trabajo (Ley No. 16-92) y Normas Complementarias.

¢ Reglamento No. 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo.

e Ley sobre Gestién de Riesgos (Ley No. 147-02).

e Los Reglamentos y Normas Vigentes del MOPC / MIVED.

e Todas las Normas internacionales Establecidas en el acapite (NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS QUE SERAN OBSERVADOS Y APLICABLES AL PROYECTO).

Los materiales, productos y equipos seran de primera calidad, estaran en estricta conformidad con
los cédigos nacionales e internacionales.

En los planos se rige por lo descrito en el R-005, Recomendaciones para Dibujo de Planos en
Proyectos de Edificaciones y las anotaciones en nimeros regiran sobre las anotaciones tomadas a
escala. Los dibujos hechos a escala mayor anularan las indicaciones a escala menor. Cualquier
sefialamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades regira sobre estas


https://mt.gob.do/transparencia/images/docs/publicaciones/codigo-de-trabajo.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-gestion-riesgos-no-147-02
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Especificaciones Técnicas preliminares No obstante, ante cualquier confusién o ambigiedad de
datos, el Contratista esté obligado a verificar y pedir aclaracién a la Supervision antes de proceder
a ejecutar.

Cuando amerite desviarse de los documentos contractuales (incluyendo la instalaciéon de articulos
para los cuales se acepte un “o similar’ en las Especificaciones preliminares), el Contratista
solicitara y recibird aprobacion de la Supervision antes de proceder. Si las desviaciones se hacen
sin el consentimiento previo de la Supervision, esto se considerard justa causa para el
desmantelamiento y remocién de los trabajos relacionados con la accién del Contratista. La
reconstruccion y/o reinstalacion bajo estas circunstancias se haré a costa del Contratista.

Todos los equipos y materiales suministrados por el Contratista seran nuevos, de buena calidad,
de las caracteristicas indicadas en los planos y especificaciones, e instalados en estricto apego a
las instrucciones del fabricante; a menos que se incluyan instrucciones mas estrictas en los
documentos del Contrato.

El Contratista protegerd de dafios todos los materiales, equipos y areas existentes antes de
empezar sus trabajos. Cualesquiera dafios provocados a calles, estacionamientos, acero
estructural, losas, paredes, techos, tuberias, equipos, etc., seran cargados a su cuenta.

Los empleados del Contratista estan restringidos a las areas de trabajo indicadas para este
Proyecto. Las visitas a otras areas estan prohibidas. A los empleados del Contratista que violen
esta disposicion, les sera requerido alejarse del Proyecto durante toda la vigencia del Contrato.

Las conexiones con instalaciones o0 servicios existentes deben planearse con suficiente
anticipacion, avisando a la Supervisidn con por lo menos siete (7) dias de anticipacion, y esperando
la correspondiente aprobacién antes de proceder. Todo el equipo, materiales y mano de obra
requeridos deberan estar a mano antes de empezar. Si las circunstancias requieren terminar el
trabajo en un minimo de tiempo, el trabajo de conexidon debera realizarse “contra el reloj”
(veinticuatro (24) horas al dia y en dias feriados). Los trabajos que requieran detener equipos en
operaciéon deberan realizarse en horas no laborables (preferible en fines de semana). Los costos
adicionales, si los hubiere, inherentes a estas operaciones deberan ser aprobados por la
Supervision antes de realizarse las mismas.

Todo el personal que trabaje en la Obra debera cefirse también a las Normas de Higiene y
Seguridad Ocupacional lo que incluye la Prevencion de Accidentes y Primeros Auxilios, de acuerdo
con el Codigo de Trabajo y reglamentaciones vigentes laborales.

Los materiales no incluidos en estas Especificaciones deberan ser considerados por el Contratista
como los de mejor calidad. La Supervisién debera aprobar por escrito (en bitacora, memorandum
y otros) cada uno de ellos antes de que el Contratista decida comprarlos; este requerimiento se
establece unicamente con el propésito de fijar la calidad, pero no con el animo de restringir las
posibilidades de compra del Contratista.



Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

Se debe considerar la partida de Subida de Materiales en cada analisis por piso correspondiente ,
segun sea el caso.

3.1. MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA

Esta parte del documento aborda de manera intensiva todos los temas vinculados al medio ambiente
con el objetivo de “garantizar un eficiente desarrollo de las actividades de construccién sin afectar
el medio circundante y a las personas que participan en la Obra”. Mas adelante estan las
instrucciones para la higiene, salubridad, seguridad, prevencion de accidentes y primeros auxilios.
Al final se aborda el tema de contratacion de menores y de mano de obra extranjera en el marco de
las leyes vigentes.

3.1.1. PREVENCION Y CONTENCION DE LOS PROCESOS EROSIVOS Y DE
INESTABILIDAD

Durante la construccién de terraplenes, al igual que durante el manejo de cortes y caras naturales
de taludes, debe preverse la posible erosion y deslizamiento de la cara del relleno o del corte. En
casos como estos, el Contratista tomaré en cuenta las medidas de seguridad necesarias para evitar
accidentes, incluyendo:

¢ Instalar el sistema de drenaje mas adecuado y eficiente en los terrenos del Proyecto.

e Para evitar la posible infiltracion de agua que pueda ablandar el terreno, y producir
deslizamiento; se protegera la superficie del talud.

e Cuando el caso lo amerite, se aplicaran las ultimas tecnologias disponibles sobre soluciones
hidraulicas, geotécnicas y ambientales.

e Para cualquier drenaje, se tomard en cuenta la disipacién de la energia, a fin de contribuir a
la disminucién de la velocidad del agua.

e Al adoptar soluciones que ayuden a disminuir la erosién del terreno, evitar afectar las areas
circundantes.

e En terrenos cuya informacién local indique la ocurrencia de inundaciones periddicas, se
realizara un estudio hidrolégico que ayude a paliar sus efectos.

3.1.2. CONTROL Y PREVENCION DE LA POLUCION, CONTAMINACION DEL MEDIO
AMBIENTE Y RESIDUOS SOLIDOS EN LAS OBRAS

3.1.2.1. SOBRE LA BASURA Y DESPERDICIOS

e En la Obra debera prevalecer la limpieza, y el Contratista debera contar con suficientes
zafacones, fundas, recipientes, etc., para clasificar y guardar la basura. Ningun trabajador
podra tirar basura o desperdicio en el patio o dentro de la Obra fuera de los recipientes. El
Contratista retirar4 de la Obra aquellos trabajadores que no se acojan a las normas de
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limpieza. Queda prohibido derramar aceites “quemados” sobre el piso de tierra o cemento
proveniente de cualquier vehiculo o equipo en Obra.

3.1.2.2. SOBRE LOS INSECTOS, RATAS, SUCIO Y POLUCION EN OBRA

Las fumigaciones sélo se haran en caso extremo, para el control de insectos tales como
mosquitos, moscas, cucarachas etc. Lo mismo se hara ante la minima presencia de ratas,
ratones o alimafas venenosas como el ciempiés, cacatas, etc. Se tendrA mucho cuidado
con esta fumigacion para no afectar a ningin humano, ni a la flora y fauna de la zona. El
Contratista mantendra la mayor limpieza y condiciones sanitarias en las areas donde
existan cocinas, comedores y alojamientos de la Obra.

Para el control de los desechos humanos, el Contratista proveerd bafios quimicos con
asiento y tapa, al igual que sanitarios con inodoros, con agua de suministro y descarga
adecuada. Para evitar molestias a la vecindad, el Contratista tomara en cuenta la direccion
del viento, y colocara los aparatos e instalaciones productores de malos olores, en lugares
gue no afecten el buen desenvolvimiento en la Obra ni de la vecindad.

Todo el auge de la construccion de la Obra tiene que delimitarse estrictamente dentro del
area del solar designado para ello, evitando que los altos ruidos afecten la vecindad y a los
gue trabajan en la Obra.

Evitar crear polvaredas, evitando la acumulacion de material fino o suciedad. Al barrer el
polvo evitar que éste se levante y suspenda en el aire. El lanzamiento de material suelto, o
con polvo, desde una planta alta, esta estrictamente prohibido.

Todo trabajador que trabaje con polvo usara una mascarilla de proteccién adecuada.

3.1.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA

La Obra tendré en su instalacién sanitaria. un abastecimiento seguro de agua potable con
cisterna, tanque y bomba correctamente instalados, ademas de otra bomba de emergencia
para sustituir la que se repara, y un sistema de tanques de emergencia por gravedad.
Siempre se alimentara la cisterna con agua del acueducto local, evitando los pozos de agua
subterranea, aunque sera necesario construirlos si no hay acueductos cercanos. La Obra
tendré suficiente lavamanos y llaves de chorro, para el aseo de su personal.

3.1.2.4. PROTECCION DE RECURSOS ACUIFEROS Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

Queda estrictamente prohibido verter aguas residuales en arroyos, rios, lagunas, cafadas,
etc. Antes de proceder a hacerlo, sin haber obtenido la autorizacién escrita de la
Supervision, se indicard el estrato de infiltracion en el subsuelo en que puedan verterse
estas aguas, mediante el uso de pozos filtrantes. En caso de que lo anterior no sea posible
hacerlo adecuadamente, se conduciran esas aguas al sistema cloacal municipal.
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3.1.2.5. PROTECCION DE PATRIMONIOS ARQUEOLOGICOS, ARQUITECTONICOS Y
VIALES

e La construccion de la Obra no puede afectar ni producir dafios a las propiedades vecinas.
En caso inevitable, el Contratista tomara las medidas restauradoras o compensatorias
correspondientes.

e La construccion, y el auge de transporte de la Obra, no afectaran las vias y actividades
existentes en la comunidad vecina.

e A lo largo de la construccion de la Obra se deben respetar las Zonas Arqueoldgicas
identificadas. Si en el proceso de ejecucion de la Obra se descubre una zona de interés
arqueoldgico el Contratista debera inmediatamente detener y notificar a la Supervision el
hallazgo.

e La evaluaciéon la zona descubierta la realizard un arquedlogo colegiado y registrado
contratado por la empresa, supervisado por un representante del Museo del Hombre
Dominicano.

e De la evaluacion resulta el rescate de los restos arqueoldgicos o en su defecto el cambio de
la ruta del ducto.

e Se debera capacitar a todos los trabajadores del Proyecto a fin de que contribuyan a la
proteccion del Patrimonio Nacional.

e Cualquier trabajador que infrinja este compromiso es responsabilidad del Contratista.
3.2. PREVENCION DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD

e Desde el inicio de la Obra el Contratista tendra una Pdliza de Seguros contra Accidentes,
gue protegera sus trabajadores y a terceros.

e EIl Contratista también tendra su inscripcibn como patrono en Obra en la Seguridad Social
y Laboral, con los requerimientos ante el Fondo de Compensacién Social y empezar a hacer
las nébminas correspondientes para pagar las cotizaciones de todos los trabajadores de la
Obra, que quedan automaticamente amparados con un seguro médico.

e Todo personal en Obra deberé estar debidamente identificado, con cascos, chalecos, lentes
de proteccion y cualquier otro instrumento de proteccidén contra accidentes en Obra.

e Previo a la ocurrencia de un accidente, y en forma de ensayo, el Contratista localizara el
hospital o clinica mas cercano que pueda atender de emergencia al accidentado o enfermo
gue requiera atencion rapida.

e Se tendréd localizada, las veinticuatro (24) horas del dia, la forma rapida de aviso a la
ambulancia, o transporte de emergencia, en caso de accidente o algin problema de salud
de los trabajadores que requiera rapida intervencion médica.
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e EI Contratista debera tener botiquines de primeros auxilios, bien equipados situados en
lugares estratégicos de facil acceso, para el tratamiento de heridas leves.

e Se dara la capacitacion suficiente y necesaria a un personal, para atender con primeros
auxilios a todo el personal de la Obra.

e Debera preverse que los trabajadores con una enfermedad contagiosa no deben
presentarse a la Obra, sin ante haberse curado completamente.

e Se elaborara, y seré distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e higiene
en la construccion, y se haran charlas periddicas al respecto.

¢ ElIngeniero Residente debera asegurarse de que todos los trabajos se realicen ajustados a
las normas de prevencién de accidentes aplicables a la Obra.

e En caso de que un trabajador no entienda una orden de la Supervisién o de un superior,
este debera pedir que se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente.

e Lostrabajadores estan en el deber de informar a su superior, y a sus compafieros, cualquier
condicién que pudiese provocar un accidente.

e Los avisos de seguridad instalados en toda el area de trabajo deben ser respetados por todo
el personal.

e El simbolo de seguridad deber& ser colocado en la entrada de todos los edificios Oficiales y
Privados que ofrezcan facilidades a las personas con limitacién, garantizando su visibilidad
desde cualquier angulo.

e El Contratista debera tener en Obra durante todo el proceso de construccién, la presencia
y obligatoriedad de disponer de extintores de incendios, convenientemente sefalizados, y
en aquellos lugares en los que sea necesario, segun las caracteristicas de las Obras.

e Por ningdn motivo el personal de Obra podra realizar reparaciones de equipos o
instalaciones eléctricas. Solo el electricista de la Obra estara autorizado para esto.

¢ Por ningun motivo el personal de Obra podra portar armas, sea esta arma de fuego, arma
blanca o preparada.

e Por ningun motivo el personal de Obra podra ingerir bebidas alcohdlicas, drogas o sustancias
controladas ilegales. No podra presentarse al trabajo bajo estos efectos.

e Por ningn motivo el personal de Obra podra considerar un trabajo como terminado, si aln
no se han eliminado condiciones que puedan provocar accidentes, tales como escombros,
andamios, desperdicios cortantes, basura, etc.

¢ Queda prohibido el comportamiento agresivo, las bromas pesadas y provocaciones con los
demas, al igual que decir o vociferar amenazas, ofensas e injurias. Nunca hacer exabruptos,
ni cualquier acto que distraiga y pueda poner en peligro su propia seguridad y la de los otros.

e Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormigén y andamios para la
albafiileria son las que provocan los mayores accidentes fatales en Obra, se velara de que
exista maxima seguridad en los trabajos de carpinteria de los encofrados y andamios. Estos
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se rigidizaran con madera fuerte y puntales de metal, y se proveera arriostramiento de
puntales cada 1.50m de altura. No se aceptara madera en malas condiciones o de
resistencia dudosa, la madera estructural reconocida es el pino americano con muchas fibras
y en buenas condiciones. No puede haber menos del sesenta por ciento (60%) de puntales
de metal y en buenas condiciones.

El Contratista controlara toda madera desencofrada y con clavos, a fin de sacarla de
circulacion en la Obra, y entrenar su personal de limpieza para que la retire del medio y la
aparte a un lugar especifico sacandole los clavos.

3.2.1. PARA LOS ANDAMIOS DE MADERA

La madera a formar parte de los andamios de la Obra sera de material resistente y en buen
estado, todas sus conexiones seran rigidas, tendran bases firmes y niveladas, tendran plano
vertical y horizontal a escuadra y nivelados, y no seran pasibles de sobrecargas ni
asentamientos. Los tablones seran clavados uno al otro y fijarse en los extremos. Se
colocaran suficientes pasamanos de arrostramiento y proteccion, a fin de proporcionar un
mayor equilibrio del personal y evitar caidas.

3.2.2. PARA LOS ANDAMIOS DE METAL

Asegurar que la base esté bien nivelada, firme y sin posible asentamiento o deformacién.
Un asentamiento puede hacer colapsar toda la estructura.

Las conexiones de las crucetas estaran siempre rigidas, en buen estado y ante todo con el
perno o pasador de seguridad en sitio.

En términos generales, nadie puede permanecer mucho tiempo debajo de un andamio.

Para subir a los techos se construira una fuerte escalera de madera pino, 2°x 6”, que resista
sobradamente el peso de varias personas, con fuertes amarres a la estructura de la Obra en
tres (3) puntos: abajo, en el medio y arriba.

3.2.3. PARA TRANSPORTE DE EQUIPO

La llegada y salida de camiones y vehiculos a la Obra, sera a velocidad lenta, no mayor de
25km. por hora. Los choferes y acompafiantes usaran siempre el cinturon de seguridad.

El movimiento de equipo, vehiculos y camiones dentro de la Obra se hara evitando que haya
personas caminando detras del equipo, vehiculo o camion, y mas aun si se pretende hacer
giros hacia atras con el vehiculo.

3.2.4. INSTRUCCIONES PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS

Las atenciones de salud de los trabajadores y empleados de la Obra seran atendidas segun
la ley en este pais, y en base a las cotizaciones como asegurados de la Seguridad Social y
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Laboral. No obstante, en lo que llega el médico o ambulancia, mantendra en Obra un
instructivo sobre los primeros auxilios que se presentan generalmente en las obras. Ese
instructivo tendra, como minimo, las siguientes instrucciones:

3.2.5. COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTES

Evitar el nerviosismo y el panico.

Colocar a la victima en un lugar seguro.

Procurar ayuda médica/ambulancia a los teléfonos establecidos en la Obra.

Examinar a la victima, si se requiere accidon inmediata (respiracion artificial, control de
hemorragia, inmovilizacion de fracturas) aplique los primeros auxilios de inmediato.

Nunca suministrar liquidos a una persona inconsciente.

No levantar por la correa a una persona lesionada.

Obtener el nombre y direccién de la persona lesionada.

Permanecer con la victima hasta que llegue ayuda médica.

3.3. CONTRATACION DEL PERSONAL

La contratacion de personal es el cierre de la fase de reclutamiento y seleccién y la formalizacion
de la entrada del candidato como profesional, técnico, obrero, etc. Se trata del momento final en el
gue firma el contrato y se aplican los ajustes legales necesarios.

3.3.1. CONTRATACION DE MANO DE OBRA EXTRANJERA

El Contratista debera acogerse a la ley aplicable a estos casos, segun lo establece el Cédigo de
Trabajo Ley No. 16-92. y las Normas Complementarias, Ministerio de Trabajo.

3.3.2. CONTRATACION DE MENORES EN LAS OBRAS

Queda terminantemente prohibido la contratacibn de menores de edad en los trabajos de
construccion. Se considera menor de edad toda persona que encuentre por debajo de los dieciséis

(16) afios. Como lo estableces el Codigo de Trabajo Ley No. 16-92. y las Normas Complementarias,
Ministerio de Trabajo.

3.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El acapite contiene los procedimientos que se adoptaran en la medicion y la forma de pago para la
determinacion de las partidas que intervengan en el presupuesto. Los pagos se realizaran mediante
cubicaciones periédicas por los trabajos ejecutados, y deben corresponderse con al Cronograma
de Ejecucion y la programacion de tiempos estimados. Las cubicaciones presentadas por el
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Contratista serdn pagadas luego de su aprobacién por el Fideicomiso Pro-Pedernales y la empresa
ylo Consorcio que realizara la Supervision de los trabajos. Todas las cubicaciones se pagaran
tomando como referencia el presupuesto base aprobado, sin embargo, todas las partidas deben ser
medidas y rectificadas, para que las cubicaciones reflejen las cantidades reales ejecutadas.

3.4.1. MEDICION DE CANTIDADES

Toda partida terminada de acuerdo con el Contrato sera medida por la Supervisién, utilizando el
sistema de unidades de la partida correspondiente del presupuesto.

Cuando quede especificado que una partida o subpartida vaya a ser pagada bajo un precio alzado
(P.A)), se considerara como incluidas en dicho precio toda la Obra, equipo, materiales, mano de
obra y otros necesarios para la ejecucion completa de dicha partida o subpartida.

3.4.2. BASE PARA EL PAGO

El pago de una partida o subpartida se hara sobre la base de la cantidad sefalada en los
presupuestos, acorde al pliego de condiciones y al contrato definitivo.

El Contratista deberd recibir y aceptar la compensacion dispuesta en el presupuesto como el pago
total por suministrar todos los materiales y por ejecutar en forma completa y aceptable toda la Obra
convenida en el Contrato.

En caso de que el Contratista considere incorrecta alguna cantidad que esté especificada en el
presupuesto, podra hacer una solicitud escrita a la Supervision para que ésta compruebe la
cantidad dudosa. Esta solicitud debera ir acompafiada de alguna prueba que indigue el motivo por
el cual se cree errdnea la cantidad especificada en el Contrato. Si se considera que la cantidad en
cuestion esta equivocada, el pago se efectuara de acuerdo con la cantidad corregida.

Todos los pagos precedentes, tanto los parciales como los finales, podran estar sujetos a correccion
en cualquier pago subsecuente siempre que esta correccion sea justificada.

El Contratista debera entregar en formato impreso y digital los planos de acuerdo con lo construido
(“as built”) de los trabajos realizados y deben ser recibidos conforme y por escrito por la Supervisién
como condicién para que le sea realizado el tltimo pago y recibido conforme por el Fideicomiso Pro-
Pedernales.

3.5. CONTROL DE CALIDAD

Esta seccion indica las pruebas y ensayos de materiales a ser aplicados en el Proyecto, con el
proposito de alcanzar y mantener un control de calidad adecuado en la Obra. Si no se incluyen las
especificaciones de algunos materiales y mano de obra, el Contratista debera recurrir a los
estandares tipicos industriales y a lo dictado por la buena practica de la ingenieria.
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3.5.1. REQUISITOS A CUMPLIR

¢ Requisitos de acreditacion: Los Laboratorios de ensayo de materiales envueltos en el control
de materiales cumpliran con los requerimientos aplicables vigentes de la MOPC. y debera
estar Certificado ante el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) y/o ante el
Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED),

e Inspeccion y prueba: El Laboratorio a cargo de este Proyecto controlara no solo los
materiales, sino que también la mano de obra relacionada con la materia. El mismo realizara
tanto los ensayos descritos en estas especificaciones, como los requeridos por la
Supervision del Proyecto. Cuando un material o0 mano de obra falle en cumplir con los
requerimientos del Contrato, el Laboratorio designado informara de tal anomalia al
Representante del Fideicomiso Pro-Pedernales, de manera inmediata.

¢ Informes escritos: El Laboratorio designado sometera a la Supervisiéon y al Representante
del Fideicomiso Pro-Pedernales los informes escritos de los ensayos realizados, segun lo
contratado, a menos que este Representante le indique otra cosa por escrito.

¢ Informes verbales: En adicién a enviar un reporte por escrito, envie un informe verbal del
evento, a la Supervision y al Representante del Fideicomiso Pro-Pedernales,
inmediatamente después de encontrar una irregularidad.

El Laboratorio de ensayo proveera personal calificado, materiales, equipos, y el transporte requerido
para realizar los servicios identificados/requeridos en el Proyecto. El trabajo por realizar incluira,
pero no estara limitado a, lo siguiente:

3.5.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA

e Pruebas de compactacion: Determinar la densidad maxima, y el contenido de humedad
Optimo, para cada tipo de material de relleno y subrasante utilizado en el Proyecto.

e Granulometria de material de relleno: La granulometria del material de relleno sera
determinada segun lo indicado en las especificaciones y normas.

e Prueba para determinar capacidad de carga del terreno de fundacion: Evaluar la capacidad
de carga del material del material de fundacion.

e Material de préstamo: Idoneidad del material utilizado como préstamo.

3.5.3. PRUEBAS DE CONCRETO

El Contratista debera proveer los servicios de un técnico a tiempo completo en el Proyecto, para
tomar muestras y realizar ensayos de concreto. Ademas, revisar los tickets de entrega de los
camiones de concreto y deberd velar por que el concreto que traen sea entregado dentro de los
limites de tiempo establecidos, o si el tipo de concreto no es correcto, la Supervisiéon rechazara
toda carga que no cumpla con las Especificaciones. Las cargas rechazadas seran removidas de la



Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

Obra a cuenta del Contratista. Todo concreto rechazado y que, no obstante, su rechazo, sea
colocado en el Proyecto, sera removido a cuenta del Contratista.

o Prueba de revenimiento: Esta prueba se realiza para evaluar la capacidad del concreto en
adaptarse con facilidad al encofrado que lo va a contener.

e Prueba de compresion: La prueba de compresién se realiza con cilindros de concreto
tomando una muestra del concreto utilizado en la Obra y son comprimidos en una prensa de
Laboratorio hasta ser quebrados, se realizan pruebas en diferentes tiempos de curado, la
prueba de compresién es uno de los mas utilizados para controlar la calidad del concreto.

e Prueba de contenido de aire: El objetivo de este ensayo es determinar el contenido de aire
en el concreto recién mezclado.

3.5.4. PRUEBAS HIDROSTATICAS

En todo momento la Supervisidén podra realizar pruebas hidrostaticas con el fin de asegurar que
no existan filtraciones o tuberias tapadas antes de terminar la Obra, para asegurar el buen
funcionamiento de estas. Se proveeran todos los dispositivos necesarios para las pruebas.
Cualquier material o mano de obra que se compruebe defectuoso debera ser repuesto con material
nuevo y la prueba se repetira si la Supervision lo considera necesario.

La Supervision deberéa tener cuando menos un (1) dia de notificacién anticipada de que se hara la
prueba de las tuberias. Las pruebas deberan ser observadas por la Supervisibn o sus
representantes. Cualquier prueba que se haya realizado y que no haya sido observada, debera ser
repetida en su presencia.

Repeticion de prueba - Toda falla indicada por las pruebas debera ser corregida y se repetiran las
pruebas hasta que se obtengan los resultados deseados.

Todas las instalaciones de la red de alimentacién deberan ser probadas a presion hidrostética antes
de cubrirlas y en presencia de la Supervision-

Prueba de instalacion - Todas las porciones de los siguientes sistemas de tuberias, ya sea en
secciones o en su totalidad, deberan estar sujetas a pruebas de presion de aire de 0.35kg/cm?2 (5
PSI) y deberan estar herméticamente selladas por un periodo de dos (2) horas en prueba:

o El drenaje sanitario.

e Latuberia de desagues.

e Latuberia de aguas negras.
e Latuberia de ventilacion.

La presion minima de prueba constante es 7kg/cm? (100 Ib/pulg?), durante una (1) hora. Esta prueba
se hard antes colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalacion de aparatos
sanitarios.
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Si se observara alguna disminucion en la presion durante la prueba hidrostatica, se deberan localizar
los puntos de fuga y se procedera a efectuar las reparaciones correspondientes, todo por cuenta
del Contratista. Se repetird la prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes.

3.6. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SERAN OBSERVADOS Y APLICABLES AL
PROYECTO

Las publicaciones y estandares listados a continuacion se utilizardn como apoyo técnico-legal del
disefo, construccion, instalacion y pruebas de acuerdo con el Proyecto a desarrollar y a la autoridad
legal competente.

Todos los trabajos de construccion, disefio, rehabilitacion o preliminares a realizar en el Proyecto
tomaran en cuenta y aplicaran el cumplimiento de lo siguiente:

Ley No. 64-00 General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cddigo de Trabajo (Ley No. 16-92) y Normas Complementarias.

Reglamento No. 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo.
Ley sobre Gestion de Riesgos (Ley No. 147-02).

Los Reglamentos y Normas Vigentes del MOPC.

Todas las Normas internacionales establecidas en el acapite (NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
QUE SERAN OBSERVADOS Y APLICABLES AL PROYECTO).

Asi, como también, todos los Reglamentos Vigentes del MOPC tales como:

R-001 Reglamento para el Andlisis y Disefio Sismico de Estructuras.
R-003 Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. Parte 1.
R-004 Reglamento para la Supervision e Inspeccién General de Obras.

R-005 Recomendaciones Provisionales para Dibujo de Planos en Proyectos de
Edificaciones.

R-007 Reglamentos para Proyectar sin Barreras Arquitectdnicas.

R-008 Reglamento para el Disefio y la Construccion de Instalaciones Sanitarias en
Edificaciones.

R-009 Especificaciones Generales para la Construccién de Edificaciones.

R-010 Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Eléctricas de Edificaciones. Parte
2.

R-024 Reglamento para Estudios Geotécnicos en Edificaciones.

R-027 Reglamento para Disefio y Construccion de Edificios en Mamposteria Estructural.


https://mt.gob.do/transparencia/images/docs/publicaciones/codigo-de-trabajo.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-gestion-riesgos-no-147-02
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R-028 Reglamento para Disefio, Fabricacion y Montaje en Estructuras de Acero.

R-029 Reglamento para el Disefio y Construccién de Edificaciones en Madera Estructural.
R-031 Reglamento para el Disefio de Medios de Circulacién Vertical en Edificaciones. (2da
Edicién).

R-032 Reglamento para la Seguridad y Proteccién contra Incendios.

R-033 Reglamento para Disefio y Construccién de Estructuras en Hormigén Armado.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo.

Otras Normas y Reglamentos Internacionales:

ACI 201 Guia para concretos durables.

ACI 301 Especificaciones para concreto estructural en edificaciones.

ACI 302 Guia para construccién de losas y pavimentos de concreto.

ACI 302 1R Guia para construcciones de concreto en losas y pavimentos.

ACI 304 R cap. 8 Recomendaciones para concretos debajo del agua y disefio de mezcla.
ACI 305 R Concreto en climas calidos.

ACI 308 Practicas estandares para el curado del concreto.

ACI 318 M Cédigos de construccién para concreto estructural.

ACI 347-68 Desmoldante.

ACI 360 Disefio de losas sobre suelo.

ACI 318 M-99 Buildings Code Requirements for Reinforced Concrete.

ASTM C 309 Tipo 1y 1Dy 2, Clase A & B Curadores.

ASTM C 494 Aditivos para el concreto.

ASTM 514- 90 Standard Test method for Water Penetration and Leakage through Masonry.
ASTM E 514 Repelentes de agua.

ASTM D 543 Resistencia quimica a muchos quimicos.

ASTM C 672 Scaling resistant test.

ASTM C 881 Tipo 1y 4 Adhesivos epdxicos resinas de inyeccion.

ASTM C 920 86. Selladores de juntas, Vulkem.

ASTM C 926 Morteros decorativos, estucos.

ASTM C 928 Especificacion estdndar para morteros de cemento de fraguado rapido.

ASTM C 939 Método de uso del cono de Abrams.



Especificaciones Técnicas

FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

ASTM C 1059-86 Tipo 2 Liquid bonding admixture, adhesive.

ASTM 1107-89 Standard Specification for packaged dry hydraulic cement grout.
ASTM 1116 Standard Specification for Fiber Reinforced Concrete and Shotcrete.
ASTM C 1315 Tipo 1 curadores y selladores.

NSF Standard 61 Agua potable.

NFPA 13 Norma para la instalacion de rociadores.

NFPA 10 Norma para la instalacion de extintores.

NFPA 14 Norma para la instalacién de tuberias vertical y mangueras.

NFPA 20 Norma para la instalacion de los equipos de bombeo para proteccién contra
incendio.

NFPA 22 Disefio e instalacion de tanques de agua.

UL Compendio de Pruebas de Laboratorio en accesorios y materiales utilizados en la
prevencion y combate de inc.

FM Compendio de pruebas de Laboratorio y guias para la prevencién y combate de
incendios.
Entre otras normas aplicables.

Abreviaturas:

NFPA National Fire Protection Association (Asociacion Nacional de Proteccion contra
incendio).

UL Underwrites Laboratories (Organismo certificador de pruebas). Pagina 51 de 66.

FM Factory Mutual (Asociacion mutualista de reaseguradoras).

4. TRABAJOS PRELIMINARES

Las Obras Preliminares son un conjunto de trabajos que deben ejecutarse antes del desplante de
una construccion para establecer, delimitar y proteger el terreno mismo y las construcciones
colindantes, asi como también facilitar y permitir el inicio de los trabajos de construccion. Se les
considera la primera fase de la ejecucion de Obra, puesto que dichas actividades son la preparacion
y adecuacion del Proyecto sobre el predio, lugar, terreno, etc.

A continuacion, se hace una descripcion de todos los trabajos preliminares que el Contratista
deberé realizar en Obra:

Realizar los trabajos y conexiones requeridos para ofrecer servicios de accesos vial y
peatonal, eléctricos y sanitarios necesarios para el personal y el desarrollo de la Obra.
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e Suministrar la mano de obra, el equipo necesario para ejecutar los trabajos. Cuando sean
necesarios para remover los arboles, construcciones o cualquier obstaculo y los retirara de
los limites del terreno de construccion o dispondra de ellos, tomando en cuenta de no afectar
las propiedades alrededor.

e Inspeccionar la ubicacién y emplazamiento de las Obras y sus alrededores y que se ha
asegurado, antes de presentar su propuesta, que con el valor ofertado cubre completamente
todos los trabajos preliminares objeto de esta partida y de seguridad e higiene de la Obra.

o Debera proteger de todo dafio los arboles, arbustos o plantas decorativas que estén dentro
de la zona de operaciones de la construccion y que no interfieran en el desarrollo de esta
para conservarse y usarse luego como parte del paisaje.

¢ Remover toda la capa vegetal existente, antes de realizar el replanteo en el area de la
construcciéon de médulos u otros. No se permitira usar este material como relleno. El corte
de capa vegetal se hara segun se especifique en los planos, listado de partidas y perfiles de
acondicionamiento del terreno; en caso de no existir dicha informacion, se procedera segun
las indicaciones de la Supervision de la Obra, que establecera su magnitud y extension de
acuerdo con los estudios de suelo realizados.

¢ El Contratista, ademas de cumplir con estas Especificaciones Técnicas, debera cumplir con
todos los Reglamentos y Normas nacionales e internacionales establecidas en el acapite de
(NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SERAN OBSERVADOS Y APLICABLES AL
PROYECTO) y las vigentes a la fecha del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
(MOPC) y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).

e Construir la oficina de Obra, que sera la base operativa del personal clave necesario para
llevar a cabo la Obra. Esta debera ser provista de tomas de corriente, luminarias, repisas y
mesas de trabajo para que los técnicos puedan trabajar tanto en planos como en computador
in - situ. La oficina debera tener vista directa hacia la Obra, para que el residente pueda tener
siempre supervision visual de los trabajos aun estando dentro la oficina. Vale la pena
mencionar que la seguridad es de maxima importancia debido a la informacién sensible que
se encuentra almacenada en esta oficina: Invertir en un candado de buena calidad y poner
rejas en las ventanas debera ser una prioridad para el Contratista.

¢ Una vez iniciados los trabajos, el Contratista debera tener bajo su custodia, en la oficina de
Obra, el Contrato de construccion, los planos arquitectonicos y técnicos, las Especificaciones
Técnicas, las poélizas actualizadas, los permisos de construccion, el libro de Obra al dia
(Bitdcora) y los comprobantes de afiliacion del personal y obreros a la Seguridad Social y
Laboral.

e EIl Contratista debera, en coordinacién con la Supervision, ubicar un area adecuada para
el acopio de materiales, pues es responsabilidad de este evitar pérdidas y/o dafios, ya sea
de cantidad o de calidad de los materiales, aun cuando la Supervision le solicite o apruebe
algun traslado.

e Dotar al campamento de los servicios de bafios, comedor y demas areas de apoyo para el
buen desenvolvimiento de las labores en la Obra.
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4.1. LOCALIZACION DE LA OBRA

Previo a cualquier trabajo, deberan determinarse los puntos de referencia de localizacion de todas
y cada una de las estructuras. Una vez localizados se debera contar con la aprobacion, por escrito,
de la Supervision de la Obra para proseguir con los trabajos subsiguientes. El omitir esta
aprobacién sera por cuenta y riesgo del Contratista, quien estara obligado a corregir cualquier falla
de la localizacion que se determine. Sera responsabilidad del Contratista el obtener los permisos
correspondientes en MIMARENA, para los casos en que sea necesario remover arboles.

4.2. CASETA DE MATERIALES

El almacén de materiales debera estar protegido contra la humedad, especialmente el area
dedicada al almacenamiento de cemento y debera tener las dimensiones adecuadas para
almacenar los materiales.

La caseta de materiales debera realizarse con previa autorizacion de la Supervision y debera ser
de piso de cemento frotado, madera y techo de zinc para que la misma sirva de depdésito de la
organizacion y las dimensiones serdn a opcion del Oferente segun las necesidades de
almacenamiento para la Obra a construir. Se recomiendan unas dimensiones minimas de 3.00m x
4.35m = 13.05m?, de acuerdo a las disposiciones del terreno siempre y cuando ésta no interfiera
con los trabajos subsiguientes.

Las paredes seran de plywood de 1/2” y madera de 2’x 4”. Al finalizar la Obra es responsabilidad
del Contratista disponer de dicha caseta, para lo cual debera contar con la aprobacion de la
Supervision para ser retirada del Proyecto.

Toda pérdida o dafio a los materiales, por descuido o mal manejo del Contratista, sera su
responsabilidad.

4.3. LETREROS DE OBRA

El Contratista debera instalar dos (2) letreros en la Obra con informaciones referentes al Proyecto
y de disefio segun las indicaciones de planos. Debera ser instalado de inmediato al inicio de la Obra.
Es propiedad del Fideicomiso Pro-Pedernales y su costo esta contemplado en el presupuesto.
Este letrero debe ser claramente visible desde la calle y debe indicar el nombre y descripcion del
Proyecto y una descripcion del Contratista y el contratante.

¢ Dimensiones 6x 8.

e Material en vinyl.

e Base perimetral en perfiles de aluminio 1 72'x 1 7%’

o Columnas de soporte en perfiles de 2 ¥2"x 2 V2" H.G.
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Ademds, tendra la responsabilidad de elaborar, ubicar e instalar los letreros y sefalizaciones
menores y adecuadas para la prevencién de accidentes, recomendaciones, reglas de trabajo,
equipo necesario, prohibiciones, rutas y todo lo necesario para la correcta y segura ejecucion de la
Obra.

4.4. VERJA PROVISIONAL

El Contratista debera instalar una verja provisional en todo el perimetro del 4rea destinada para la
construccion, esto es para darle cierta proteccion a la Obra e impedir el paso del transeulnte y
personal que no labore en la construccion, su costo esta contemplado en el Listado de Partidas y
estara compuesto por:

e Parales de 2”x 4” a una distancia de 2.00m.
o Enlates 1"x 4” en la parte superior e inferior.
e Planchas de Zinc calibre 26 de 3'x 6".

4.5 SERVICIOS TEMPORALES

e EIl Contratista proveera de electricidad e iluminacién durante el proceso de construccion,
para garantizar el correcto desenvolvimiento y seguridad.

e El Contratista proveera de agua para la ejecucién y limpieza de la Obra y para los servicios
sanitarios.

e El Contratista proveera los bafios portatiles quimicos necesarios en la Obra para uso de los
obreros y el personal técnico.

e EIl Contratista proveera de barreras y sefializacion de la Obra para promover la seguridad
en todo momento. De igual manera se evitara el acceso a la Obra de personal no autorizado.

e EIl Contratista proveera de acceso vehicular y estacionamiento seguro a los empleados y
personal autorizado.

e EI Contratista proveera de un area especifica para la acumulacién de desperdicios de
construccion que pueda ser removidos con facilidad.

e El Contratista proveera sefializacion que promueva la seguridad e indique la zona de
construccion para seguridad de otros. También cualquier otra sefializacion que por ley sea
necesaria, por seguridad de los obreros o colindantes.

e EIl Contratista debera contar con equipos y personal para el traslado de los materiales y
herramientas en todo el terreno, edificios y los niveles necesarios.

5. MOVIMIENTOS DE TIERRAS

5.1. DESMONTE Y DESTRONQUE
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=Y ACTIVIDAD MEDIDA

5.1. 5.1. DESMONTE Y DESTRONQUE m*/UD

DESCRIPCION:

De toda el area de la Obra deberan retirarse los arboles, arbustos y demas vegetaciones que
interfieran con los trabajos a realizar, removiendo los troncos con sus respectivas raices. Se
conservaran Unicamente los arboles que determine la Supervisidn, que sean necesarios para
el ornato, debiendo tomarse las medidas de lugar por parte del Contratista para proteger éstos
de todo dafio.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Se determinaran aquellas areas que requieran de desmonte y destronque para organizar el
trabajo eficazmente.

Se deberd limpiar y remover todo escombro, raiz y capa superficial del suelo.

5.2. REMOCION DE LA CAPA VEGETAL

ACTIVIDAD MEDIDA

5.2. 5.2. REMOCION DE LA CAPA VEGETAL m3

DESCRIPCION:

En toda el area comprendida por la construccién de la edificacion, se removera la capa vegetal
hasta un espesor minimo de 45cm segun se especifique en los planos debiendo retirarse este
material hasta un punto sefialado por la Supervisién, como sitio de bote. La tierra vegetal que
pueda utilizarse en &reas verdes debera cernirse y amontonarse en un lugar adecuado para
gue no interfiera con el proceso constructivo a fin de disponer de ella en el momento preciso y
validar que es apta para tales fines.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Remover toda la capa vegetal existente, antes de realizar el replanteo en el area de la
construccion de modulos u otros. No se permitira usar este material como relleno.
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El corte de capa vegetal se hara segun se especifique en los planos, listado de partidas y
perfiles de acondicionamiento del terreno; en caso de no existir dicha informacion, se
procederd segun las indicaciones de la Supervision de la Obra, que establecerd su magnitud
y extension de acuerdo con estudios de suelo realizados.

Se deberd limpiar y remover todo escombro, raiz y capa superficial del suelo.

5.3. NIVELACION DE TERRENO

ACTIVIDAD MEDIDA

m*

DESCRIPCION:
Incluye el trabajo requerido para la preparacion del sitio para la construccion.

Se examinara cuidadosamente el sitio con la Supervisién antes de iniciar el trabajo para
planear el procedimiento del retiro de tierra, de excavacion, etc.

Se removera la capa vegetal hasta una profundidad minima de 45cm. y se almacenara en un
sitio adecuado para su uso futuro o bote.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Se determinaran aquellas areas que requieran de relleno para organizar el trabajo
eficazmente.

Se debera limpiar y remover todo escombro, raiz y capa superficial del suelo, del area de la
edificacion futura mas una franja perimetral a ella de 3m de ancho.

5.4. NIVELACION DE TERRENO TERMINADO

ACTIVIDAD MEDIDA

5.4. 5.4. NIVELACION DE TERRENO TERMINADO m?

DESCRIPCION:
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Incluye la nivelacion del terreno terminado a una tolerancia permitida de 0.50cm maximo por
encima o por debajo de la cota establecida en los planos del Proyecto. No se dara inicio al
trabajo hasta que esta tolerancia haya sido lograda.

Incluye la verificacion de que las pendientes para drenaje de aguas de lluvias se adapten a las
especificadas en el Proyecto, y funcionen.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Se haran ajustes minimos a los niveles de tierra, si es necesario, bajo la instruccién de la
Supervision.

Una vez que la edificacion esté ya finalizada, el terreno debera rematarse cumpliendo las
siguientes condiciones:

La distribuciéon de la tierra negra abonada en todas las areas verdes indicadas en los planos
del Proyecto. El espesor minimo de este material, previamente aprobado por la Supervision,
sera de 10cm en donde se vaya a sembrar césped o grama, y de 15cm en donde vayan plantas
ornamentales y arbustos.

Después de preparar la tierra, se dejara a un nivel uniforme por medio de rastrillos.

Se le dara una pendiente a la tierra hacia afuera del edificio por una distancia no menor de
3.60m, medida desde el muro, con pendiente no menor del cuatro por ciento (4%).

Se dejaran pendientes en las superficies, tal como lo indican los planos, para facilitar el drenaje
natural superficial del agua. Se rellenaran las partes bajas con tierra y se dejara suficiente
pendiente para drenarlas.

El nivel final de la tierra de las areas verdes adjunta a la edificacion, registros de servicios y
todas las aceras, estard 5cm mas bajo que el nivel de la superficie de esas areas.

5.5. EXCAVACIONES

ACTIVIDAD MEDIDA

5.5. 5.5. EXCAVACIONES m?

DESCRIPCION:
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La excavaciéon se refiere al movimiento de tierras o materiales para alcanzar el plano de
arranque de la edificacion y el acondicionamiento de los espacios destinados a las
cimentaciones.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision. En caso de ser necesario el uso de maquinaria pesada (retroexcavadoras o
palas cargadoras), se tendra cuidado en no dafiar otras excavaciones, ni instalaciones, durante
el manejo de ella. El trabajo de excavaciones serd coordinado entre el Contratista y la
Supervision.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

En base a los resultados de los estudios de suelos del sitio, y conociendo por lo tanto su
contextura, se realizardn las excavaciones necesarias para las fundaciones y vigas de
arriostramiento. En caso de que el suelo sea lo suficientemente consolidado como para
aguantar las superficies laterales verticales de las zanjas sin riesgo de derrumbe, se podran
usar dichas superficies como encofrados de las vigas, tanques y registros. En este caso la
excavacion debera ser exacta de acuerdo con las medidas requeridas en el Proyecto.

El Contratista trazara previamente las alineaciones de las areas a intervenir y luego excavara
todas las zanjas para las tuberias de agua, alcantarillado, conducto de corrientes eléctricas o
de cualquier otro servicio, de acuerdo con las lineas y niveles establecidos en el plano de
ubicacion de los mismos.

Se pondran los materiales de excavacion en los lugares que la Supervision apruebe.

Los dltimos 10cm de la excavacion necesaria para las vigas de arriostramiento se haran a
mano.

Si se encuentran tuberias enterradas en la excavacioén, se notificara la agencia de servicios
para que éstas sean relocalizadas o protegidas.

El Contratista tendra especial cuidado al hacer las excavaciones de las Obras, en no traspasar
los limites de las rasantes indicadas en los planos o las determinadas de acuerdo con la clase
de suelo, pues no se permitira que ningun cimiento descanse sobre relleno natural.

Toda excavacion que por descuido o por cualquier otra causa haya traspasado los limites de
las rasantes previamente determinadas, se rellenara con material de relleno compactado al
noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor u otro material especificado por la Supervision;
el costo de este relleno correra por parte del Contratista. En caso de que se haya profundizado
una excavacion mas alla de lo especificado, y que dicho lugar esta ubicado bajo una futura
losa de piso, se procedera a rellenar de acuerdo con la compactacién y los rellenos seran
como sigue:
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En rellenos a realizar debajo de las losas, veredas, superficies de estacionamiento y alrededor
de las fundaciones, se procedera a rellenar en capas de 20cm, humedeciendo (no mojando) y
compactando cada una de ellas mecanicamente hasta que alcance un Proctor minimo de
noventa y cinco por ciento (95%) del maximo de densidad.

El relleno debajo de las zapatas no es permitido a menos que las zapatas hayan sido
disefiadas para colocarlas sobre rellenos compactados. No proceder sin tener autorizacion de
la Supervision.

Si se encuentran areas blandas, agua o alguna condicidn de excavacién no correcta se parara
el trabajo y se natificara la Supervisidn para que se plantee y se acuerde el procedimiento a
seguir.

Las paredes de las zanjas se mantendran tan verticales como sea posible. El ancho de las
zanjas se hara cumpliendo con los disefios y seguridad de obras colindantes.

El costo unitario ofertado por el Contratista para la excavacion deberd prever cualquier
eventualidad, tales como derrumbes, deslizamientos, entibaciones, esponjamientos, etc.

En el desglose de la partida de excavaciones el Oferente debe cotizar de la siguiente manera.

Ejemplo:
El precio para presupuestar sera el promedio referido a los m? presentados. En caso de resultar
un cien por ciento (100%) de tierra se tomara el precio ofertado para este tipo de material y

viceversa.

Todo el material proveniente de movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea necesario
para la Obra, es propiedad del Contratista, debera sacarlo fuera del sitio de la construccion a
la mayor brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario sea retirado, debera
ser repuesto por otro de igual o mejor calidad que sea aprobado por la Supervisioén.

5.6. PERFILACION DE PAREDES Y FONDOS EN LAS EXCAVACIONES

ACTIVIDAD MEDIDA

5.6. 5.6. PERFILACION DE PAREDES Y FONDOS EN m?
LAS EXCAVACIONES

DESCRIPCION:

Se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volimenes de
tierra u otros materiales para la conformacibn de espacios donde seran alojados
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cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterias y secciones correspondientes a
sistemas hidraulicos o sanitarios segun planos de Proyecto.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Es el proceso constructivo consistente en regularizar manualmente la superficie de los taludes
y fondos de excavacion.

Los factores modificativos mas importantes son:

- Tipo de terreno: El tipo de terreno es el factor modificativo del precio mas importante
ya que condiciona sustancialmente el rendimiento en el proceso de perfilado.

- Tipo de excavacion: El rendimiento depende del tipo de excavacién a perfilar, bien sea
zanjas y pozos, vaciados, u otros.

La excavacion de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y
profundidades indicados en los planos. La tolerancia para su aceptaciéon: Sera la excavacion
de zanjas con las medidas indicadas en el plano.

Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la
zanja debe quedar limpio y nivelado.

Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se deben utilizar encofrados laterales
gue evitaran el consumo en exceso del concreto.

El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificacién, por lo tanto, hay que
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y
después compactado con la ayuda de un pisén. Si existiera demasiado desnivel, se podra
nivelar con mezcla pobre.

5.7. RELLENO Y CALIFICACION DEL MATERIAL

ACTIVIDAD MEDIDA

S.7. 5.7. RELLENO Y CALIFICACION DEL MATERIAL m3

DESCRIPCION:

Es un procedimiento realizado en el sector de la construccion con el objetivo de mejorar la cota
del perfil del terreno o restituir ese nivel después de una excavacion.
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El Laboratorio de ensayo proveera personal calificado, materiales, equipos, y el transporte
requerido para realizar los servicios identificados/requeridos en el Proyecto. El trabajo para
realizar incluird, pero no estard limitado a, lo siguiente:

Controlar las operaciones de compactacion del material natural, a fin de evaluar las
propiedades del material que va a recibir el material de relleno. Indique las recomendaciones
pertinentes a la Supervision sobre el material siendo compactado, sea material natural o de
relleno. Donde se encuentre material inadecuado para los fines deseados, verifique las labores
de excavacion y recomiende la extension de las excavaciones y reemplazo de material
inadecuado, y observe la compactacion de las areas reemplazadas hasta obtener resultados
satisfactorios.

Realizar observaciones de colocacion y compactacién del relleno, al igual que ensayos de
densidad en el campo, para verificar que la compactacion obtenida cumple con los
requerimientos contractuales.

Proveer los técnicos mas preparados para supervisar e inspeccionar las labores de
excavacion, preparacion de subrasante y relleno.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

- Pruebas de compactacion: Determinar la densidad méaxima, y el contenido de humedad
Optimo, para cada tipo de material de relleno y subrasante utilizado en el Proyecto,
cumpliendo con lo indicado en AASHTO T99/T180-Método A, ASTM D698 o D1557-
Método A, ASTM D698 y/o ASTM D1557.

- Realizar ensayos de densidad en campo, cumpliendo con el ASTM D6938 o el
AASHTO T310, o segun lo indicado por el disefiador. Los ensayos de densidad en
campo aplicables a las normas ASTM D1556, AASHTO T191, o ASTM D2167, seran
utilizados solamente si se encuentran problemas con la validacién de los resultados en
los métodos primarios, debido a condiciones especiales en los terrenos. Si el
Laboratorio de Ensayo propone uno de los métodos alternos, proveera una explicacion
satisfactoria a la Supervision, explicando por qué, y esperard por su aprobacion antes
de aplicarlos.

- Subrasante debajo de platea del edificio (cuando se requiera platea): Realizar por lo
menos una (1) prueba a cada capa de terreno debajo de la platea (cuando se requiera
platea), por cada 185m? (2,000pie?) de platea del edificio, pero nunca menos de tres (3)
pruebas. Realizar un ensayo en cada 185m? (2,000pie?) de capa de relleno compactado
(cuando se requiera relleno), pero nunca menos de tres (3) pruebas.




Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

- Relleno de reposicibn en muro de fundacién: Realizar una prueba por cada 30m
lineales (100pies lineales) de capa compactada de relleno de reposicién, pero nunca
menos de dos (2) pruebas.

- Relleno debajo de aceras, contenes y bordillos: Realizar una prueba por cada 90m
lineales (300pies lineales) pero nunca menos de dos (2) pruebas.

- Rellenos debajo de zanjas y cunetas: Realizar una prueba, a intervalos maximos de
30m lineales por cada 1,200mm (4pies) de excavacion vertical, y otra cuando se
requieran cambios de densidad en el terreno compactado, pero nunca menos de dos
(2) pruebas.

- Terreno debajo de fundaciones: Realizar por lo menos una (1) prueba por cada capa
de terreno sobre el cual se vaciaran zapatas. La subsecuente verificacion y aprobacion
de otros terrenos debajo de otras zapatas, puede hacerse comparando este con otros
ya ensayados y aceptado por la Supervision. En cada capa de relleno debajo de
zapatas de muros, realizar una prueba de densidad por cada 30m lineales (100pies
lineales) de muro. Verificar que el terreno se encuentre bien nivelado, que todo terreno
suelto o perturbado ha sido removido, y correlacione las condiciones reales del relleno
con aquellas determinadas por calicata o taladro.

- Granulometria de material de relleno: Realizar un ensayo por cada 50m*® de material
almacenado o colocado. La granulometria del material de relleno serd determinada
segun lo indicado en ASTM C136, ASTM D422 o ASTM D1140.

- Prueba para determinar capacidad de carga del terreno de fundacién: Evaluar si la
capacidad de carga del material de fundacion es aceptable o no.

- Material de préstamo: Determinar la idoneidad de todo material de préstamo utilizado
en el Proyecto, siguiendo las instrucciones de la Supervision, sea éste un material
proveniente del lugar de la construccién o un material importado.

5.8. RELLENO COMPACTADO

=Y ACTIVIDAD MEDIDA

5.8. 5.8. RELLENO COMPACTADO m?

DESCRIPCION:

Incluye el trabajo requerido para la preparacion del sitio para la construccion. Se examinara
cuidadosamente el sitio con la Supervision antes de iniciar el trabajo para planear el
procedimiento del retiro de tierra, de excavacion, etc.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
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Para llevar a cabo la ejecucién de esta actividad se requiere:

Se determinaran aquellas areas que requieran de relleno para organizar el trabajo
eficazmente.

Se debe limpiar y remover todo escombro, raiz y capa superficial del suelo, del &rea de la
edificacion futura més una franja perimetral a ella de 3m de ancho. El Contratista hara todo el
desyerbe, relleno y la nivelacién necesaria para llevar toda el &rea del Proyecto a los niveles
requeridos en los planos, previa autorizacion de la Supervision.

No se permitira depositar relleno encima de material organico, el cual debera ser removido
antes de proceder a los mismos.

En areas cerca donde pueda causar dafio el uso de palas mecanicas, se hara el relleno a
mano.

No se rellenara hasta que todos los servicios enterrados hayan sido probados y aceptados.

Todo el material para usarse como relleno seré de tipo granular, no plastico, por lo que estara
libre de material de piedras de mas de 7.5cm (3") de diametro, de escombros, de cal, de
concreto, basura y de material organico (plantas, ramas, raices), etc., debiendo obtenerse una
aprobacién de la Supervision para su utilizacion. ElI Contratista presentard muestras con
identificacion, de su procedencia para que sea aprobado por la Supervision.

Se contactaran las agencias locales para la localizacién de los sitios de préstamo ya que no
se permitirdn cambios sin justificaciones muy validas.

Toda clase de desperdicios seran retirados del solar. El relleno de reposicion sera previamente
autorizado por la Supervision.

El relleno de las excavaciones no debe empezarse hasta que las dimensiones no hayan sido
aprobadas por escrito por la Supervision.

Todo relleno debera ser avalado por algun estudio presentacién de datos a la Supervision,
de forma tal que se asegure la calidad de este.

Cuando el relleno tenga contacto con muros deberd obtenerse la aprobacion de la
Supervision, ya que éstos deberdn haber fraguado lo suficiente para resistir la presion del
relleno. Se colocara siempre éste a ambos lados del muro.

Todo el relleno se depositara en capas de espesor, no mayor a los 20cm (antes de ser
compactado), debiendo mojarse y compactarse cada capa adecuadamente, usando equipos
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mecanicos como compactadores manuales de 2T y/o planchas vibradoras, de acuerdo al
material a utilizar, cuya referencia aparecerd en el listado de partidas elaborado.

Deberan usarse métodos apropiados de compactacion que permitan conseguir una densidad
de por lo menos noventay cinco por ciento (95%) del maximo de densidad, como se determina
por el método “Proctor”, modificado de compactacion (ASTM D1557). Se haran las pruebas de
compactacion necesarias, en los lugares que se consideren necesarios, para la validacion y
autorizacion de la DGE. El costo de las pruebas correra por cuenta del Contratista, por lo que
debe tomar la prevision de dichas pruebas en sus costos.

En caso de ser necesario se estabilizara el suelo de fundacion con cal hidratada usando un
tres por ciento (3%) por peso, para reducir el potencial de cambios volumétricos.

5.9. RELLENO DE PRESTAMO

ACTIVIDAD MEDIDA

m*

DESCRIPCION:

Un relleno con material de préstamo se refiere a que el material que se usa para rellenar una
excavacion, no es el que se extrajo. Esto puede ser porque el material excavado no sea
suficiente para alcanzar el nivel de piso deseado o porque el material extraido no tiene las
caracteristicas adecuadas para usarse como relleno.

Por ejemplo, al hacer la nivelacion para un camino, se disefiaran los cortes de manera que los
volimenes gue se quitan sean los mismos que se tendran que rellenar. Esto cuando la calidad
del material es adecuada. Pero suponiendo que en algun tramo el suelo tenga una capa gruesa
de tierra vegetal u oquedades, entonces se requerira material adicional para el relleno y que
tendra que provenir de otro lado. Este es el material que se llama de préstamo.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

Se usara material granulado no plastico y el Contratista presentara muestras con
identificacion de su procedencia para que sea aprobado por la Supervisién.

Se contactaran las agencias locales para la localizacion de los sitios de préstamo.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Se hara la compactacion y el relleno como lo especifica la seccion correspondiente de relleno
compactado.
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5.10. FUMIGACION

ACTIVIDAD MEDIDA

m?

DESCRIPCION:

Este método de control consiste en aplicar un producto Insecticida / Termicida de alta duracién,
Aplicados al uno por ciento (1%) de concentracion de los ingredientes activo del producto,
creando una capa protectora en el terreno, logrando asi proteger el terreno de las termitas.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision. El cual seria subcontratado por empresas encargadas de este tipo de servicio.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Las fumigaciones contra el Comején Subterraneo (Termitas) deberan ser efectuadas en dos

(2) etapas, una primera aplicacion en la excavacion antes del vaciado de las zapatas y la
segunda aplicacién luego de completado todo el rellenado para el nivel de piso. Se cuidara de
no remover el area tratada en la aplicacién del vaciado del concreto.

- Primera etapa: Bajo las zapatas de fundaciones se aplicaran 4lt del producto diluido
preparado, por cada metro cuadrado (1galon/ 10pie?). Esta aplicacion debe cubrir
completamente el fondo y las paredes de las excavaciones.

- Segunda etapa: Previamente el Contratista debera introducir todo el material de
relleno libre de contaminantes (madera, papel, etc.) a utilizar en las areas interiores,
para luego aplicar 5It/ml (4galones/ 10pie) rociado en toda la superficie interior y a todo
lo largo de las caras interior y exterior de los muros de fundacion, de las vigas de riostra
y alrededor de todas las tuberias de servicios de plomeria y electricidad, y otras que
existan, que puedan estar atravesando la losa de piso.

El Contratista deberd presentar la ficha técnica de los insumos quimicos inscritos por el
registro sanitario correspondiente y el alcance debe contener productos para atacar
basicamente el comején y plagas similares.

El Contratista deberd tener en cuenta las normas de Seguridad Industrial y de Salud.

- Garantias: Una vez terminado el tratamiento del suelo y como condicion de su
aceptacion final, se entregara al Fideicomiso Pro-Pedernales una garantia por escrito
contra el comején subterraneo por un periodo no menor de cinco (5) afios, a partir de
la aceptacion de la Obra. Cualquier evidencia presencia de comején durante el periodo
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de garantia motivara un tratamiento nuevo sin costo para el Fideicomiso Pro-
Pedernales

6. HORMIGON ARMADO

6.1. CONCRETO

ACTIVIDAD MEDIDA

6.1. 6.1. CONCRETO m?®

DESCRIPCION:

Este acapite contiene las medidas que se deberan tomar para que la construccion de los
miembros de hormigdén armado se efectle de acuerdo con las normas, con el fin de lograr una
buena calidad de éstos.

1. Incluye:

¢ Mano de obra, materiales y equipo necesario para la terminacion del trabajo.

e Proveery aplicar o instalar los accesorios del concreto.

e La instalacion de insertos, tornillos, cajas, plantillas y dispositivos para soportar el
trabajo de otras secciones.

2. Trabajos relacionados especificados en otras secciones:

e Construir columnas en los huecos de los muros de bloques.

e Proveer los elementos que estaran empotrados en el concreto y estan especificados
en la seccion correspondiente.

e Proveer e instalar todo el material mecanico y eléctrico que incluyen cajas, tuberia,
colgantes, insertos y otro trabajo empotrado en el concreto antes de que éste sea
vaciado.

El Contratista esta en la obligacion de cefiirse durante todo el proceso de construccion, a los
requisitos establecidos por la Ley No0.675 y sus modificaciones, sobre Urbanizacién, Ornato
Publico y Construcciones. En tal virtud, el Contratista deberd solicitar a la Direccion General
de Edificaciones en (MOPC), la inspeccion correspondiente previa al vaciado de cada miembro
de hormigon.

La Supervision deberd ser notificada por escrito con siete (7) dias de anterioridad de cada
vaciado de hormigdén, ya que ésta debera aprobarlo por escrito y estar presente durante el
vaciado para la aprobacion de los trabajos y ensayos de lugar. Se podra disponer también de
un representante del Fideicomiso Pro-Pedernales en la planta para verificar la temperatura y
las condiciones del hormigén que se despachara en la Obra.
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Todos los ensayos y pruebas deberan ser realizados en presencia de la Supervision de Obra
u otra persona autorizada por ésta y la firma encargada para la toma de muestras y evaluacion
de la resistencia del hormigon de los diferentes elementos estructurales. El Contratista podra
y debera realizar ensayos por su cuenta con tal de mantener la calidad de hormigdn deseada.
El costo de todas las pruebas y ensayos estan incluidos en el presupuesto en la partida gastos
indirectos. La cantidad de ensayos sera de acuerdo con el reglamento 001-MOPC y normas
de la ACl y ASTM, cuando el reglamento local no posea respuesta.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

Los materiales para usar se emplearan exentos de impurezas, tanto los agregados como el
agua.

Deberan ser debidamente intervenidas las areas y edificaciones a intervenir, manteniendo
siempre la resistencia y seguridad de todos los elementos presentes, considerando igualmente
las &reas préximas que pudieran sufrir dafios como agrietamientos o colapsos.

La dosificacién de los agregados queda a criterio del Contratista, siempre que cuente con la
aprobacion de la Supervision de la Obra y que el producto que obtenga cumpla con las
siguientes especificaciones: Las normas que regiran, en forma general, seran las del ACI-318-
2014.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Requerimiento para climas tropicales: Ningun vaciado de concreto podré realizarse cuando la
temperatura sea superior a los 32°C. Para evitar que esto pueda suceder, se recomienda lo
siguiente:

e Vaciar el concreto temprano en la mafiana o en la noche.

e Enfriar los agregados y la tierra con agua.

¢ Evitar el uso de cemento que esté a mas de 60°C de temperatura.

e Eluso de agua fria para la mezcla, cuando haga mucho calor.

6.2. CEMENTO

ACTIVIDAD MEDIDA

6.2. 6.2. CEMENTO FUNDA

DESCRIPCION:

Este deber& ser depositado en su empaque original y se almacenaréd de manera tal que sea
permitida su inspeccion y en un lugar donde quede protegido de la lluvia, la humedad, y
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permanezca en perfectas condiciones al momento de usarse. No debe excederse de un tiempo
maximo de almacenamiento de tres (3) meses.

En los casos donde la Supervision considere necesario solicitara muestras para analisis del
cemento. Podrén realizarse en la fabrica y/o en el lugar de almacenamiento.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

Todo cemento a utilizar en la Obra sera tipo Portland, debera cumplir con las especificaciones
ASTM C150 (Especificacion para Cemento Portland “Specification for Portland Cement”). o
equivalente de DIN Standard, o sea, comprobable por medio de pruebas y de muestras
producidas de acuerdo con esta especificacion.

6.3. AGREGADO GRUESO

iTEM \ ACTIVIDAD MEDIDA
6.3. 6.3. AGREGADO GRUESO m?®

DESCRIPCION:

El Contratista debera informar a la Supervisién la fuente de los agregados a utilizar, asi como
obtener una aprobacion escrita para la utilizacion de éstos. No se permitira el uso de materiales
(cascajo) en su estado natural, como agregados en la mezcla.

El precio ofertado por el Contratista para los agregados cubre todos los gastos en que tiene
gue incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

Los agregados para el hormigon deberan cumplir con la norma ASTM C 33 (Especificacion
para Agregados para Hormigén “Specification for Concrete Aggregates”).

La grava para hormigones sera triturada, de 0.6cm a 2.5cm (J 4" a @ 17) de diametro. El
agregado para hormigén consistira en fragmentos de roca dura de granos limpios de cualquier
tipo de impurezas, sin costras, libre de cantidades perjudiciales de limo, mica, materia organica
y otros.

En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasion, no experimentara una
pérdida de peso mayor al cuarenta por ciento (40%).
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El tamafio maximo nominal del agregado no debera ser mayor que:

e 1/5de la dimension menor entre los lados de las formaletas.

o 1/3 del espesor de las losas.

e 3/4 del espaciamiento libre minimo entre las barras o alambres individuales del refuerzo
0 paquetes de barras.

Andlisis de Tela de Cernir, acorde con la siguiente tabla:

Métrico Standard US % que pasa por la Tela de Cernir
37.50mm 1% 100 %

25.00mm 1” 95 a 100 %

12.50mm iz 25a 60 %

4.75mm No. 4 0a100 %

2.36mm No. 8 0a5%

6.4. AGREGADO FINO (ARENA GRUESA)

ITEM ‘ ACTIVIDAD MEDIDA
6.4. 6.4. AGREDADO FINO (ARENA GRUESA) m?®

DESCRIPCION:

El Contratista deber& informar a la Supervision la fuente de los agregados a utilizar, asi como
obtener una aprobacion escrita para la utilizacion de éstos. No se permitira el uso de materiales
(cascajo) en su estado natural, como agregados en la mezcla.

El precio ofertado por el Contratista para los agregados cubre todos los gastos en que tiene
gue incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas especificaciones.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

Los agregados para el hormigon deberan cumplir con la norma ASTM C 33 (Especificacion
para Agregados para Hormigén “Specification for Concrete Aggregates”).

El agregado fino consistira en arena natural de rio, lavada (no es aceptable arena de mar) o
procesada, con un diametro no mayor de 5mm.

Andlisis de criba, acorde con la siguiente tabla:
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Métrico Standard US % que pasa por la Tela de Cernir
9.5mm 3/8” 100 %
4.75mm No.4 95 a 100 %
2.36mm No.8 80 a 100 %
1.18mm No. 16 50a85%
600 micrén No.30 25a60%
300 micrén No. 50 10a30%
150 micrén No. 100 2a10%
6.5. AGUA
ITEM ACTIVIDAD MEDIDA
6.5. 6.5. AGUA m?®
DESCRIPCION:

El agua para uso del concreto debera ser aprobada por escrito por la Supervisién: antes de
realizar dicha aprobacion la Supervision debera saber cual es la fuente de agua seleccionada
por el Contratista.

El costo de obtencion del agua a utilizar en la Obra debera ser incluido por el Contratista en
el presupuesto.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

El agua utilizada en la mezcla del hormigén debera estar limpia y libre de cloruros, aceites,
acidos, alcalis, sales, materiales organicos u otras substancias que puedan ser dafiinas para
el hormigén o el refuerzo, o para el medio ambiente. La méaxima relacion agua-cemento
permitida es de 0.65.

6.6. ADITIVOS
iTEM ACTIVIDAD MEDIDA
6.6. 6.6. ADITIVOS m?
DESCRIPCION:
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Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

Aditivos (en caso de que sean requerirlos). No se usaran aditivos sin la autorizacion de la
Supervisidn por escrito a menos que se requiera por especificacién. Jamas se buscara que
el concreto sea méas trabajable afiadiéndole mas agua de lo que establece la mezcla
autorizada. Para el vaciado de losas en dias muy calurosos, se debe prever el uso de aditivos
retardantes.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El uso de ceniza (residuos de la combustion del carb6on) o materiales relacionados esta
prohibido. El uso de cloruro de calcio esta prohibido bajo cualquier circunstancia.

El concreto podrd tener como aditivo un reductor de agua capaz de incrementar la
trabajabilidad del material con menor cantidad de agua. Este aditivo estara conforme al cédigo
ASTM C494-71, Tipo AL.

Cualquier aditivo, que haya sido previamente aprobado por la Supervision, se usara de
acuerdo con las especificaciones e indicaciones del fabricante y segun los requisitos ASTM
para la utilizacién de dicho producto.

6.7. ACERO DE REFUERZO

ITEM ‘ ACTIVIDAD MEDIDA
6.7. 6.7. ACERO DE REFUERZO. qq
DESCRIPCION:
Incluye:

e Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigon armado.

e Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.

e Proveer el calzado del acero, de acuerdo a los recubrimientos minimos especificados
en los planos.

e Trabajos relacionados especificados en otras secciones: Instalar el acero de refuerzo
vertical y horizontal en los muros de bloque.

e Proveery colocar el acero segun lo indiquen los planos y en una manera consistente
con los requerimientos de disefio.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
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Toda la armadura debera estar en todo momento protegida contra dafios y debera colocarse
sobre bloques para evitar adherencia de lodo. Su almacenamiento y cuidado es
responsabilidad del Contratista mientras dure la Obra.

Barras Corrugadas: Las barras corrugadas para refuerzo deben cumplir con la norma ASTM
A 706 (Especificacién para Barras Lisas y Corrugadas de Acero de Baja Aleacién para
Refuerzo “Specification for Low-Alloy Steel Deformed and Plain Bars for Concrete
Reinforcement”) o con la horma ASTM A 615 (Especificacion para Barras Lisas y Deformadas
de Acero de Lingote para Refuerzo “Specification for Deformed and Plain Billet-Steel Bars for
Concrete Reinforcement”).

Debe estar libre de toda escama, 6xido y de otras impurezas que no permita la adherencia.
La resistencia a la deformacion, tension y flexion sera la especificada en los planos, segun el

disefio estructural.

El diametro de las barras, segun la siguiente tabla:

Designacién en octavos de pulgadas Pulgadas Métrico
No. 3 3/8" 13mm.
No. 4 7 16mm.
No. 6 3/4" 19mm.
No. 8 1" 25mm.

. Laresistencia minima de deformacion:
o Standard U.S.: 40.000 PSI.
o Métrico: 2,812kg/cmz.

2. Resistencia a la tension:
o Standard U.S.: 60,000 PSI.
o Meétrico: 4,200kg/cm?.

Resistencia a la flexion:
o Se podra flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior al
hacerse el doblez:
o Paravarillas de 16mm y menores 3% diametros de la varilla.
o Paravarillas de 19mm o mayores 5 diametros de la varilla.

Mallas electrosoldadas: Las mallas electrosoldadas para refuerzo deben cumplir la Norma
ASTM A 185 (Especificacion para Malla Electrosoldada Lisa para Refuerzo “Specification for
Steel Welded Wire fabric, Plain, for Concrete Reinforcement”) o la norma ASTM A 497
(Especificacion para Malla Electrosoldada Corrugada para Refuerzo “Specification for Steel
Welded Wire fabric, Deformed, for Concrete Reinforcement”).




Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

El esfuerzo de fluencia especificado para malla electrosoldada no deberd ser mayor de
5,000vkg/cm? (Grado 70).
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Proveery colocar el acero segun lo indiquen los planos y en una manera consistente
con los requerimientos de disefio.

2. Debe estar libre de toda escama, Oxido y de otras impurezas que no permita la
adherencia.

3. Doblar la varilla en frio.

4. Separar el refuerzo de las formaletas, o de la tierra en el caso de las fundaciones, por
medio de tacos de concreto o de separadores que mantengan la separacion adecuada
indicada en los planos. (No deben ser de madera, alambre, piedra o gravilla).

5. Asegurar fuertemente y amarrar el refuerzo.

6. El acero de refuerzo debe tener una capa de concreto de revestimiento que lo proteja
segun se indica en las notas generales de los planos, pero nunca menos que lo que se
indica a continuacion:

e El concreto vaciado sobre la tierra: (Fundaciones, muros bajo tierra, losas):7.5cm (3").
e El concreto expuesto a la intemperie o al ambiente después de curado: 5.0cm (2").
e El concreto en otras condiciones:

o Paralosasy muros: 2.0cm (3/4").
o Paravigasy columnas: 3.8cm (1%2").

7. Se evitaran los empalmes en aquellas areas en donde se concentraran los esfuerzos
0 cargas.

8. Los empalmes del refuerzo seran segun se indica en los planos, pero nunca menor de
lo que se indica a continuacion:

e En compresién: 36 diametros de varilla minimo (No menor a 30cm o 12").
e Entension: 40 didmetros de varilla minimo (No menor a 30cm o 12”).

9. En columnas de concreto: Los empalmes de las varillas verticales son permitidos
Unicamente al nivel de piso o en los puntos donde se reciba soporte lateral y debera
consistir del largo indicado en los planos, pero nunca menor de 24 diametros de varilla.

10. Los refuerzos de acero seran continuos a traves de las juntas frias de construccion.

Diametros de Doblado del Refuerzo: El doblado del refuerzo deberd cumplir con lo siguiente:
e Todos los dobleces y ganchos se deben hacer en frio.

e EIl diametro interior para el doblado de las barras del refuerzo principal no debe ser
menor de 6 diametros de la varilla.
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e EIl didmetro interior para el doblado de estribos de barras No. 4 (1/2") o menores no
debe ser menor de 4 didmetros de la varilla.

Dimensiones de los Ganchos Estandar: Los ganchos estandares cumplirdn con las
siguientes especificaciones:

e Un doblez de 180° mas una extensién recta de longitud mayor o igual a 4 didmetros de
la varilla, pero no menor de 6.0cm en el extremo de la barra, con un diametro de doblado
de 6 diametros de la varilla.

e Un doblez de 90° mas una extensién recta de longitud mayor o igual a 12 diametros de
la varilla, en el extremo de la barra, con un diametro de doblado de 6 diametros de la
varilla.

e Para estribos solamente (barras @1/2” “No. 4” o menores): Un doblez a 135°, con una
extension recta de longitud mayor o igual a 6 diametros de la varilla, pero no menor de
7.5cm en el extremo libre de la barra, con un didmetro de doblado de 4 didmetros de la
varilla.

e Para grapas solamente (barras @1/2” “No. 4” o menores): En un extremo un doblez a
135°, con una extension recta de longitud mayor o igual a 6 diAmetros de la varilla, pero
no menor de 7.5cm, en el extremo libre de la barra, con un diametro de doblado de 4
diametros de la varilla, y en el otro extremo, un doblez de 90° més una extension recta
de longitud mayor o igual a 6 diametros de la varilla, en el extremo de la barra, con un
diametro de doblado de 4 diametros de la varilla.

Longitudes de empalme “solape”:

La longitud minima de solape, para que se transfiera por adherencia la resistencia maxima de
una barra corrugada de refuerzo, es de 50 diametros de la varilla.

La longitud de solape, para que se transfiera por adherencia la resistencia maxima de los
alambres de una malla electrosoldada debe contener dos (2) alambres transversales, sin ser
menos de 25cm.

Recubrimientos minimos: Se debera cumplir con los siguientes recubrimientos:

¢ Hormigdn colocado directamente sobre el suelo y en contacto permanente con la tierra:
7.5cm.
¢ Hormigdn expuesto a la intemperie o en contacto con suelo de relleno:
o Barras @3/4” (No. 6) y @1” (No. 8) 5.0cm.
o Barras @5/8” (No. 5) y menores 4.0cm.
¢ Hormigdn no expuesto a la intemperie, ni en contacto con la tierra:
o Todos los tipos de refuerzo en losas, muros y viguetas: 2.0cm.
o Envigasy columnas: Refuerzo principal: 3.5cm, Estribos y espirales: 2.5cm.

Separar el refuerzo de las formaletas, o de la tierra en el caso de las fundaciones, por medio
de tacos, o calzos de concreto o de separadores que mantengan la separacion adecuada
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indicada en los planos. No deben ser de madera, alambre, piedra o gravilla, ni de cualquier
material residual de construccién, aungque sea ladrillo u hormigon.

6.8. FORMALETAS O ENCOFRADOS

ACTIVIDAD MEDIDA
m?
DESCRIPCION:

Antes de iniciar el encofrado los materiales para tal fin deben ser aprobados por la
Supervision. El disefio, construccion y manejo de las formaletas serd la absoluta
responsabilidad del Contratista.

En caso de que se produjera un colapso, el Contratista tendra responsabilidad por todos los
perjuicios y gastos asociados. Cuando se utilicen los moldes mas de una vez, éstos deberan
ser limpiados rigurosamente.

1. Incluye:

e Materiales y equipo necesario para la construccién de los moldes para recibir el vaciado
del concreto.

o Materiales y equipo necesario para descimbrar.

o Disefioy seguridad de las formaletas.

N

. Trabajos relacionados especificados en otras secciones: La colocacion del acero de
refuerzo.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

Los encofrados deben ser metalicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y buenas
condiciones. Dichos encofrados estaran libres de juntas que permitan el escape de hormigén
y tendran una consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan quitarse sin causar
vibraciones ni perjudicar el miembro estructural, ver reglamento R-033 del MOPC.

En los encofrados de madera se utilizara pino americano de calidad y solo se permitiran cinco
(5) usos para vaciados y veinte (20) usos para las terminaciones.

Madera nueva, metal o plastico segun lo prevea el Contratista. El material de las formaletas
debe ser compatible con el terminado requerido para el concreto que sera expuesto o que
recibir4 un acabado decorativo.
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e Agentes quimicos para el descimbrado deberan ser compatibles con el requerimiento
terminado.

e Cuando el vaciado del concreto se interrumpe, se debera dejar una llave en la junta
con una pieza de madera o de metal para conectar fisicamente un vaciado con el
siguiente.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Formaletas o encofrados:
e Deben conformarse a los contornos, lineas y dimensiones indicadas en los planos y las
tolerancias del concreto que se especifican en la seccién correspondiente.

o Deben ser lo suficientemente estancas para impedir la fuga de la lechada.

e Debera sellarse las juntas de la madera para evitar que la pulpa de la mezcla de
concreto salga.

o Deben estar fuertemente amarradas y apuntaladas.

e Se deberan proveer ranuras de limpieza en las bases de los moldes altos para facilitar
su limpieza e inspeccion.

e Se deberan hacer los ajustes necesarios antes, durante y después del vaciado.

e Accesorios - Instalar los tornillos, plantillas y dispositivos para soporte, y otros
accesorios que deberan estar colocados antes del vaciado.

e Tiempo de curado - Se dejara la cimbra intacta por el tiempo suficiente para que el
concreto pueda obtener su fraguado correspondiente.

e Remocién de encofrados - La remocién de los encofrados o formaletas, debe ser
realizado de tal manera que asegure la completa seguridad de la estructura.

e Se permitird quitar los encofrados previa aprobacion escrita de la Supervision,
después que tengan el tiempo indicado a continuacion.

¢ Los encofrados de elementos verticales pueden ser removidos a las veinticuatro (24)
horas, siempre y cuando se tenga la certeza de que el concreto se haya endurecido
suficientemente y que no esté dafiado.

e Los costados de muros, columnas y vigas: Treinta y seis (36) horas.

e Losas de hasta 6.00m: Doce (12) dias y un dia méas adicional por cada 0.50m de luz
adicional hasta veintiocho (28) dias.

e Los encofrados y los apuntalamientos para losas y vigas no podran ser removidos en
menos de catorce (14) dias sin el permiso de la Supervision.

Tuberias y Conduit embutidos en el concreto:
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e Los tubos Conduit de electricidad y otras tuberias no deben desplazar aquéllas que,
por el hecho de haber sido calculadas con cierta importancia, 0 que sean requeridas
para el sistema contraincendios, en no mas de un cuatro por ciento (4%) del area de
su seccion. Las tuberias que pasan a través de pisos, paredes o vigas, no deben de
tener un tamafio tan grande, ni una ubicacién indebida que puedan afectar
negativamente la solidez de la construccion.

e Aquellos otros tubos o0 conductos que deben atravesar elementos de concreto
estructurales y no son parte constituyente ni contribuyente de la estructura, no deben
de tener un didmetro exterior mayor de 1/3 del espesor de la losa, pared o viga en la
cual estan embutidas y deben ubicarse a una distancia de tres (3) veces su diametro
del eje central, pero no pueden localizarse indebidamente como para afectar
negativamente la estructura.

6.9. APUNTALAMIENTO Y ANDAMIAJE EN LA CONSTRUCCION

ACTIVIDAD MEDIDA

6.9. 6.9. APUNTALAMIENTO Y ANDAMIAJE EN LA m?
CONSTRUCCION

DESCRIPCION:

El sistema de apuntalamiento deberd ser disefiado por un contratista competente y
experimentado, 0 un ingeniero con una experiencia minima de cinco (5) afios en haber
realizado disefios de sistemas de apuntalamiento para construcciones de concreto similares a
esta Obra.

El disefio del sistema de apuntalamiento, asi como su instalacién, debe sujetarse a las
siguientes normas:

o Disefio de encofrados de madera para estructuras de concreto, de National Lumber
Manufacturers Association.
e Encofrados del concreto. Publicacion SP-4, ACI.
e Plywood for concrete forming, APA.
e Requisitos de seguridad recomendados para apuntalar encofrados de concreto.
Scaffolding & Shoring Institute.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
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El andamiaje debera ser metalico, prefabricado, armable y desarmable para proveer una
seguridad adecuada a los trabajadores de la Obra y proyectar una buena imagen de la
construccion.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

El Contratista ser& responsable por el apuntalamiento y andamiaje en la construccion de las
partes de concreto del Proyecto.

Todos aquellos dinteles, prefabricados y vaciados en sitio, deberan estar apuntalados hasta
gue la mezcla haya alcanzado el cien por ciento (100%) de su resistencia. Utilizar un puntal
sencillo con una tabla para luces menores de 4pies (1.20m), y dos (2) puntales para luces que
estén entre 4 y 7pies (1.20m a 2.10m).

6.10. JUNTAS DE CONTRACCION Y EXPANSION

ACTIVIDAD MEDIDA

6.10. 6.10. JUNTAS DE CONTRACCION Y EXPANSION m

DESCRIPCION:

Juntas de construccion:
Seran requeridas en el caso de que no sea practico hacer el vaciado del hormigbn en una
operacion continua.

Las juntas de construccion se deben hacer y localizar de tal manera que no perjudiquen la
resistencia de la estructura. Se deben tomar precauciones para lograr la transferencia de
cortante y otras fuerzas a través de las juntas de construccion, por medio de llaves o
rugosidades.

Debera asegurarse una junta hermética entre el hormigén ya endurecido y el aun fresco.

Para lograr una junta sana, el refuerzo deberd ser limpiado y el agregado del hormigén
endurecido (viejo) debera ser expuesto al soplo de arena o de agua, antes de colocar el
hormigén nuevo.

En caso de duda sobre una buena adherencia entre ambas superficies, el refuerzo que cruza
por las juntas de construccion deber& ser suplantado por barras de trabazon.

Las juntas deberan hacerse rectas exactamente horizontales o verticales y deberan ir
perpendiculares al refuerzo principal.

Juntas de expansion:
Se construiran juntas de expansion en los lugares sefialados en los planos y segun lo indicado
en las disposiciones especiales.
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Las juntas de expansion seran ubicadas en edificaciones de varios niveles en forma de L, F,
Y, U, en donde los muros cambian de direccion.

Para ser efectiva una junta de expansion, deberan separarse las dos (2) unidades adyacentes;
no debera pasar ningun refuerzo a través de estas juntas, debiendo terminarse éstos a 5¢cm
de la cara de la junta.

El ancho de las juntas de expansién sera determinado de acuerdo a las recomendaciones que
limitan los desplazamientos horizontales en las edificaciones.

Seré utilizado un material elastico comprensible para rellenar las juntas con el fin de acomodar
los movimientos y proporcionar un sello adecuado contra agua u otros materiales.
Generalmente se utilizan tres (3) tipos de materiales:

¢ Relleno de juntas (listones de carton de fibras impregnados de asfalto).

e Selladores (contra el paso de presion del agua).

¢ Tapajuntas (de goma, plastico o metal contra el paso o presion del agua).
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Acera: Juntas cada 6.00m y con juntas violinadas cada 1.50m.
2. Contenes y cunetas: A cada 9.00m y con juntas marcadas cada 3.00m.
3. Muros de contencion: A cada 9.00m y con juntas violinadas cada 3.00m.

6.11. DOSIFICACION DEL HORMIGON

ACTIVIDAD MEDIDA

6.11. 6.11. DOSIFICACION DEL HORMIGON m3

DESCRIPCION:

La dosificacién de los materiales debera ser tal que se logre un todo homogéneo con un
tamafio méaximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro estructural,
espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberias, asi como la resistencia requerida en los
planos.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
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EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

La consistencia del hormigon sera determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro
dispositivo aprobado (Slump). Debera lograrse en el hormigén una buena consistencia que
permita un vaciado rapido dentro de todas las esquinas y angulos de los encofrados, refuerzos,
tubos de agua y eléctricos, sin segregacion de los materiales ni exudacién y sin que se formen
bolsones de arena o grava, vacios y otros defectos.

6.12. REVENIMIENTO DEL CONCRETO

ITEM ‘ ACTIVIDAD MEDIDA
6.12. 6.12. REVENIMIENTO DEL CONCRETO m?

DESCRIPCION:

El hormigdn se debe dosificar para que se obtengan los resultados de la prueba de “slump” o
revenimiento. El ensayo de “slump” o revenimiento se debe hacer de acuerdo con ASTM C
143, (Método de Prueba Estandar para el Revenimiento de Hormigén de Cemento Hidraulico
“Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete”).

Los revenimientos del hormigén, para los siguientes elementos estructurales, son los
siguientes:

e Fundaciones: 7.5cm (3”) y 2.5cm (17), maximo y minimo, respectivamente.

e Vigasy muros: 10cm (4”) y 2.5cm (17), maximo y minimo, respectivamente.

e Columnas: 10cm (4”) y 2.5cm (17), maximo y minimo, respectivamente.

e Losasy pavimentos: 7.5cm (3”) y 2.5cm (1”), maximo y minimo, respectivamente.

En casos especiales previa aprobacioén, se permitirda mezclas con revenimiento de hasta 15cm,
siempre que haya sido diseflada con este parametro.

El hormigon que no satisfaga los requisitos de revenimiento sera rechazado.

La Supervision realizara en cualquier momento, durante el vaciado, pruebas de revenimiento.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:
1) Uniformice la mezcla con el cucharon.
2) 2) Humedezca el molde troncoconico y coléquelo sobre una superficie plana, himeda,
no absorbente y rigida. La seccion de diametro inferior debe estar en la parte superior.
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3) Sujete bien el molde; para ello presione con los pies las abrazaderas o pedales fijados
en la base del molde.

4) 4) Vierta la mezcla de concreto hasta llenar aproximadamente 1/3 del volumen del
molde (un tercio del volumen del molde de revenimiento se obtiene llendndolo a una
profundidad de 2 5/8” (70mm).

5) Varille esta primera capa con 25 golpes. Utilice una varilla de acero estandar de
diametro 5/8” con punta redondeada. Para esta capa se debe inclinar levemente el
compactador y hacer aproximadamente la mitad de los golpes cerca del perimetro, y el
resto aplicarlos en forma de espiral hacia el centro del molde.

6) Vierta concreto nuevamente hasta llenar 2/3 del volumen del cono (aproximadamente
6 1/8” (160mm)) y varille de nuevo con 25 golpes a través de esta capa, de tal forma
gue los golpes apenas penetren en la capa anterior.

7) Llenar y varillar la capa superior con 25 golpes; para esta ultima capa, amontone el
concreto sobre el molde antes de empezar a varillar. Si la operacion de varillado
provoca que el concreto de los bordes superiores del molde se caiga, agregue concreto
adicional a fin de mantener todo el tiempo un exceso de concreto sobre la superficie
del molde.

8) Después de que la capa superior ha sido varillada, enrase la superficie del molde por
medio de un movimiento simultdneo de aserrado y rodado con la varilla compactadora.
Limpie el area de la base de cualquier escurrimiento de concreto que haya caido
durante el enrasamiento.

9) Retire el molde del concreto, levantandolo cuidadosamente en direccion vertical. Eleve
el molde una distancia de 30cm en 5 + 2 segundos, firmemente y evitando cualquier
movimiento lateral o de torsion. Figura 4. Retirando el molde del concreto.

10) Inmediatamente mida el revenimiento, determinando la diferencia vertical entre la altura
de la parte superior del molde y el centro del desplazamiento en la superficie del cono
de concreto revenido. Utilice una escala graduada (cinta métrica). El tiempo
transcurrido desde que se llena el molde hasta su levantamiento no debera ser mayor
de 2 %2 minutos
NOTA: si buena parte del concreto se desmorona o0 se produce revenimiento por
cortante, deseche la prueba y haga una nueva con otra porcién de mezcla. Si persiste
el revenimiento por cortante (la mitad del cono se desliza en un plano inclinado), es un
indicio de falta de cohesion y plasticidad en la mezcla.

6.13. CONCRETO VACIADO EN SITIO

ACTIVIDAD MEDIDA
6.13. 6.13. CONCRETO VACIADO EN SITIO m3
DESCRIPCION:
1. Incluye:
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e Colocacion de acero de refuerzo.

e Colocacion de accesorios para el concreto y de la barrera de vapor que va bajo la losa.
e Vaciado del concreto.

2. Trabajo relacionado y especificado en otras secciones:
e Las formaletas.

e Proveer acero de refuerzo.

e Proveer los accesorios para el concreto.

e Proveer la barrera de vapor que va bajo losas.

3. Almacenamiento -Todos los materiales se deben almacenar bajo techo y deben
también estar protegidos de manera que no se deterioren por ninguna causa.

4. Concreto premezclado - Requerir que la planta de premezclados entregue una boleta
para cada uno de los camiones de concreto. Se mantendran estas boletas en el sitio
de trabajo para el uso del duefio o su representante. Las boletas deberan incluir la
siguiente informacion:

(Excepciones y requisitos para planta de premezclados in situ que sean propias y no de
concreteras establecidas).

¢ Nombre de la planta de premezclados.

e (Cddigo de la mezcla preparada.

e Fechay placa del camién.

¢ Nombre del Contratista.

e Nombre y direccién de la Obra.

e Laclase especifica o la designacion del concreto de acuerdo con lo que se especificaba
en el trabajo.

e Cantidad de concreto.

e Lahora en que fue cargado. El tipo, nombre y cantidad de aditivos usados.

e La cantidad de cemento y dosificacion.

o El total de contenido de agua.

e La cantidad de agua afadida por chofer del camién en el recorrido hasta la Obra.

¢ Nombre completo del conductor del camién.

5. El equipo para vaciar, bombear o preparar el concreto neuméticamente debe ser de
suficiente tamafio y disefio para poder asegurar un flujo practicamente continuo de
concreto desde el lugar de seleccion de materiales.

6. No se debe intentar de usar ningun tipo de concreto una vez que ya esté fraguando.
Tampoco se permitira el uso de un concreto en formaletas o encofrados después de
una (1) hora que éste haya sido mezclado o preparado.

7. Desviaciones menores de los productos especificados y de las mezclas necesarias
para cumplir con las condiciones locales solamente podran ser autorizadas por escrito
por el Ingeniero Estructural del Proyecto o la Supervision antes de la firma del
Contrato.
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MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOQOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision:

1. Cemento Pdrtland - ElI cemento debera cumplir con los requisitos del ASTM C 150-77
0 equivalente de D.l.N. Standards, o sea comprobable por medio de pruebas y de
muestras producidas de acuerdo con esta especificacion, que éste va a producir
concreto con la resistencia adecuada y la calidad que se pretende tener que es de 3000
PSI o 210kg/cmz a los veintiocho (28) dias. El contenido minimo de cemento es de 8%
fundas por cada metro cubico de concreto.

2. Granulometria - Que conforme con los requisitos especificados a continuacion.

e Agregado grueso - Grava o granza de 0.6 a 2.5cm de diametro (g%4” a @1"). El material
debe estar limpio y libre de cualquier tipo de impurezas.

e Analisis de Tela de Cernir:

METRICO STANDARD U.S. PORCENTAJE QUE PASA POR LA
TELA DE CERNIR

37.50mm. 1" 100 %

25.00mm. 1" 95 a 100 %

12.50mm. " 25 a 60 %

4.75mm. No. 4 0 a 100 %

2.36mm. No. 8 0a5%

e Substancias nocivas - Las condiciones especificadas para agregados finos son
aplicables a los agregados gruesos.

3. Agregados finos (arena) - El agregado fino consistira de arena natural de rio (no es
aceptable arena de mar) o procesada que llene los requisitos especificados a
continuacion:

e Andlisis de Tela de Cernir:

METRICO STANDARD U.S. PORCENTAJES;(E:;Q’\S“Q PORLATELA
9.5mm. 3/8" 100 %
4.75mm. No. 4 95 a 100 %
2.36mm. No. 8 80 a 100 %
1.18mm. No. 16 50a85%
600 Micrén No. 30 25 a 60 %
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300 Micron No. 50 10a 30 %
150 Micrén No. 100 2al10%

e Substancias nocivas - Los agregados no deberan contener ningin material que sea
nocivo y reaccione con los élcalis del cemento a tal grado que cause una expansion
excesiva. El peso de las substancias nocivas no deberd exceder los siguientes
porcentajes por peso total de la muestra:

e Terrones o material facil de desmoronarse: 3.0%.

¢ El material mas fino que la criba pueda dejar pasar, 75 Micrones (N° 200): 4.0%.
e Carbdn o Lignito: 0.5%.

e Sal: 0.0%.

4. Agua - Limpia, potable y fresca. La maxima relacién agua-cemento permitida es de
0,65.

5. Aditivos (en caso de que sean requerirlos) - No se usaran aditivos sin el consentimiento
de la Supervisién a menos que se requiera por especificacion. El uso de ceniza
(residuos de la combustion del carbén) o materiales relacionados esta prohibido. El uso
de cloruro de calcio esta prohibido bajo cualquier circunstancia. El concreto podra tener
como aditivo un reductor de agua capaz de incrementar la trabajabilidad del material
con menor cantidad de agua. Este aditivo estar4 conforme al cédigo ASTM C494-71,
Tipo AL. Cualquier aditivo, que haya sido previamente aprobado por la Supervision,
se usara de acuerdo con las especificaciones e indicaciones del fabricante. Jamas se
buscara que el concreto sea mas trabajable afiadiéndole mas agua de lo que establece
la mezcla autorizada.

6. Agentes para retener el aire - Los productos cominmente usados en el area pueden
ser aprobados por la Supervision excepto aquellos que contengan cloruros.

7. La mezcla del concreto:

e La mezcladora.
Debera tener un cilindro hermético sin concreto endurecido en su interior que pueda
interferir con la mezcla. La maquina debe estar en condiciones para asegurar que
la mezcla no va a ser interrumpida.

e Tiempo de mezclado.
e Se mezclara por lo menos 1 minuto.
e Se incrementara el tiempo de mezcla quince (15) segundos por cada metro

cubico adicional de concreto o fraccién de éste en exceso de un metro cubico.
* No se permite, en ninguna circunstancia, el mezclado a mano.

6.14. MEZCLADO Y VACIADO DEL CONCRETO ESTRUCTURAL

ITEM ‘ ACTIVIDAD MEDIDA
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6.14. 6.14. MEZCLADO Y VACIADO DEL CONCRETO m?
ESTRUCTURAL

DESCRIPCION:

1. Alcance - Proveer y vaciar el concreto en las siguientes areas:
e Acerasy losas exteriores
e Contenesy cunetas
o Escaleras y descansos
e Muros de contencion
e Losas de piso
e Fundaciones
¢ Vigasy columnas

2. Mezclado del concreto - El trabajo de la mezcla del concreto no se podra realizar hasta
que las proporciones de la misma, el equipo para realizarla y los métodos que se
usaran, hayan sido previamente aprobados por la Supervisién. Pruebas, o ensayos
de concreto seran requeridas a razén de 1 (cada ensayo corresponde a una toma de 3
cilindros) por cada 4m3. Se podra solicitar un (1) ensayo por cada mezcla en caso de
mezclas pequenias.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

Sélo se aprobara un asentamiento maximo del concreto de 4”. Mayores que esta cantidad,
solo podran ser autorizados por la Supervisién, quien ajustard las proporciones de la mezcla
con el objeto de mantener la resistencia deseada y la buena calidad del concreto. No se debe
afiadir agua a la mezcla en el lugar de la Obra a aquel concreto que llega premezclado sin el
consentimiento de la Supervisidn, y solo podra haber casos de excepcién cuando las pruebas
de asentamiento son menores a las solicitadas.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Mezclado y colocacion:
e Se debera extraer el agua y basura del espacio donde se va a hacer el vaciado.

¢ Antes de colocar el concreto, se debera limpiar todo el material y equipo involucrado
en el proceso de la mezcla. Se debe tener especial cuidado en eliminar totalmente
restos de concreto endurecido, tierra, y otras impurezas.

e Se deben de limpiar perfectamente las areas en donde se realizara el vaciado. Los
encofrados deben estar humedecidos o aceitados. El acero de refuerzo debe estar
en su posicion adecuada y limpio.
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e Se vaciard el concreto inmediatamente después de haber sido mezclado.

e Se depositara lo mas cerca posible de su ubicacion final.
¢ No se usara concreto contaminado, deteriorado o que haya comenzado a fraguar.

e El vaciado del concreto sera continuo hasta que toda la seccion o cuadro estén
completos.

e Se trabajara el concreto alrededor de las varillas de refuerzo.
¢ No se usara aluminio en el concreto.

e Es requisito indispensable el de compactar el concreto en las formaletas por medio
de vibradores eléctricos o de gasolina, u otra medida autorizada por la Supervision.
Ver en esta misma seccion, Técnicas de Vibracion del Concreto.

e Se evitara la acumulacion de concreto endurecido.

e En climas lluviosos se protegerd el concreto que no haya recibido su primer
fraguado para evitar que se le mezcle un exceso de agua.

e Se colocaran las juntas de construccion segun lo indiquen los planos o donde
recomiende la Supervision.

e Deben transcurrir por lo menos dos (2) horas después de haber vaciado el concreto
en las columnas o paredes, para poder proceder con el vaciado de las vigas o losas
soportadas por los anteriores. Las vigas, capiteles de columnas y arcos seran
considerados como parte del sistema de piso y deben ser vaciados
monoliticamente.

e Las juntas de construccion en los pisos se ubicardn cerca de la mitad de la
extension de la losa y vigas excepto aquellos lugares en donde las vigas y losas
tengan cargas concentradas. En estos casos la ubicaciéon de las juntas de
construccién sera determinadas por la Supervision.

e Lasjuntas de construccion horizontales no son permitidas ni en paredes ni en vigas,
a menos que sean aprobadas por la Supervisién.

¢ Ningun concreto podra usarse cuando ya haya empezado el proceso de fraguado
0 endurecimiento.

e Cuando haya algun cuestionamiento o duda en cuanto a la calidad y resistencia del
concreto vaciado en la estructura, la Supervision tendra todo el derecho para
solicitar que se realicen ensayos Core-Drill u otro ensayo no-destructivo, los cuales
se ajustaran a la norma ASTM C42-74.

2. Tolerancias del concreto:

e Variacion de la vertical:
e Hasta 3.00m: 0.6cm maximo.
¢ De 3.00 a6.00m: 1.0cm maximo.
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e Variacién en el espesor:
e General: 0.6 a 1.3cm.
e En zapatas: 5%.

e Variacién en nivel:
e Hasta 3.00m: 0.6cm (0.3cm en losas de piso).
e De 3.00a6.00m: 1.0cm (0.6cm en losas de piso).
e 12.00m omas: 1.9cm (1.0cm en losas de piso).

e Variacion en planta horizontal:
e Hasta 3.00m 1.3cm.
e 12.00m omas: 1.9cm (+ 1.3cm para zapatas).

e Variacion en excentricidad:
e 2% para zapatas.

e Variacion en las aberturas:
e En tamano, no mas de: 3.0cm.
e Enlocalizaciéon: 0.6cm.

e Variacion en escaleras y descansos:
e Enescalones consecutivos:
Huella: 0.3cm.
Contrahuella: 0.2cm.

e En el tramo de escaleras:
Huella 0.6cm.
Contrahuella 0.3cm.

e La variacion en el corte seccional de las columnas, vigas y trabes ser4 de menos
de 0.6cm.

3. Adhesion a concreto fresco o endurecido:
e Las formaletas se ajustaran.
e Se escarificaran las superficies.
e Se limpiaran de toda materia ajena.
e Se mojara, pero no se saturara.
e Se rociara con una lechada de cemento.
e Se procedera con el nuevo vaciado del concreto.

4. Curado:
¢ Se mantendra el concreto himedo siete (7) dias minimo para el concreto normal
y tres (3) dias para el concreto de rapido fraguado.
e Véase la seccion correspondiente para los elementos de curados.

5. Enlechado de pernos de anclaje y placas — Aplicar lechada sélida sin dejar orificios.
Véase la seccidn correspondiente para los materiales.

6. Acabados:
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e Parala cimentacién y los muros de contencion:

o Inmediatamente después de quitar los moldes, se quitardn las juntas,
marcas, sobresalientes y proyecciones, materiales sueltos, y se cortaran los
amarres metdlicos de la superficie que va a ser expuesta.

e Se resanardy se retocara con mortero de cemento, con mezcla de 1:2, y se
terminara la superficie con un acabado fino y liso.

e Losas de pisos interiores — Se terminaran con la flota de madera.

e Aceras, contenes y losas exteriores:
e Acabado a escoba. (cepillado fino).
¢ Se redondeardn las aristas incluyendo las aristas de las juntas de expansion.
e Se borraran las marcas de la llana.

7. Inserciones — Insertos, tornillos, cajas, plantillas, tubos de agua y eléctricos, y otros
accesorios deberan ser instalados antes del vaciado.

8. Requisitos especiales:
e Zapatas:

e Se llevaran a una profundidad minima de 30cm por debajo de la tierra no
removida o compactada mecanicamente con relleno mejorado. Se
escalonaran las zapatas en una relacion de 1 a 1.5 a menos que se detallen
de otra manera.

e Se dejara nivelada la parte superior de la zapata y se dejara en acabado
aspero.

e Se marcard unaranura en la parte superior de la zapata para que encaje en
ella posteriormente la viga de trabe perimetral.

¢ Cimentacién y muros:
e Se dejaran los bastones requeridos para el amarre del muro.

e Grava bajo la losa de piso:
¢ A menos que se indique lo contrario en los planos, se colocara una capa
minima de 10cm de grava bajo toda la losa. Se nivelara y se compactara
esta capa.
¢ A menos que se indigue lo contrario en los planos, se colocara una capa de
1.3cm minimo de arena sobre la barrera de vapor, cuando ésta se use para
facilitar el terminado del concreto.

e Losa estructural:
e Se colocara el acero de refuerzo de la losa, como lo indiquen los planos,
usando calzos fabricados para las alturas requeridas.

e Losas sobre tierra:
e Se protegeran contra dafios y manchas.

e A menos que se indique lo contrario en los planos, se colocaré el refuerzo a
2.5cm libres de la parte superior de la losa.
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e Se colocara el tubo eléctrico en el centro de la losa y bajo el refuerzo
superior.

e Se seguira uno de los procedimientos especificados aqui para las losas de
pisos interiores:

¢ No se deberé vaciar una losa mas de 12m en ninguna direccion. Se vaciaran
areas grandes de cuadros saltados. Se proveeran juntas con ranura y se
interrumpira el refuerzo a 12m maximo.

e Para vaciados continuo, se cortara con sierra una junta de 2.5cm de
profundidad a cada 12m dentro de las setenta y dos (72) horas después del
vaciado.

e Se dejara la losa a nivel con una holgura de 0.6cm mas o menos en 3m en
cualquier direccion, no es acumulativo.

e Escaleras y descansos:
e Se redondearan las orillas de los descansos y se haran desaparecer las
marcas de llana.
e Escalones de la pila: se dejaran asperos para recibir la ceramica.

e Exterior: se dejaran terminados a escoba, y se les dara pendiente para que
drenen.

e Interior: se terminaran con llana de acero.

e Aceras, contenes y losas exteriores:
e Se les daré pendiente para drenar.
¢ No se permitira el uso de cemento en polvo.

e Muros de contencion:

e Se instalaran drenes de tubos de PVC de 2” de didametro distanciados de
3m entre si y ubicados a 0.60m en la base del muro. (Si es necesario, se
podran ubicar otros tubos de drenaje en hileras por encima de la
mencionada). Se colocara una capa de piedra gruesa de 30cm de espesor
detras de los drenes después que el molde haya sido retirado.

e Bases para equipo:
e Selocalizara el acero en lalosa segun lo indique el plano utilizando soportes
de metal disefiados para la altura requerida.
e Se coordinaran las Secciones apropiadas para la localizacién vy
dimensiones.

6.15. VIBRACION DEL CONCRETO

ACTIVIDAD MEDIDA

6.15. 6.15. VIBRACION DEL CONCRETO m?

DESCRIPCION:
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La vibracion sirve para obtener un concreto de maxima densidad y compactacion y para
garantizar un contacto intimo y eficaz entre el concreto y el refuerzo metélico.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

La Supervision aprobara todos los disefios de mezcla. La relacion agua/cemento no sera
nunca mayor de 0.65.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Datos técnicos sobre el uso de la vibraciébn — El uso correcto de la vibracién permite una
considerable disminucion de agua, aumentando asi la resistencia del concreto, a paridad de la
dosis del cemento, siendo que, evidentemente, disminuye la relacibn agua-cemento.
Inversamente, para obtener una determinada resistencia se puede economizar cemento.

1. Tipos de vibradores aprobados:

e Vibradores de superficie: Se aplicaran a la superficie del concreto. Las vibraciones se
transmiten mediante una placa que esta en contacto con el concreto y la cual se pone
en vibracién mediante un motor eléctrico con masa excéntrica.

e Vibradores de inmersion o pervibradores: Se inmergen en la masa en donde, con
movimientos giratorios, transmiten el sistema de vibraciones. Este tipo de vibracion es
preferible a los otros y es el que generalmente se emplea.

e Los vibradores pueden funcionar con motor de gasolina, motor eléctrico o con aire
comprimido.

2. Notas sobre el encofrado para el concreto a vibrar:

e Tiene que ser resistente y tiene que hacer frente al empuje dinamico de la masa bajo
el efecto del vibrador.

e En términos simples se puede considerar, para los elementos verticales, un empuje de
presiones superior al cincuenta por ciento (50%) del empuje natural del concreto fresco
debido a su simple posicién estatica. El encofrado debe ser estanco.

3. Masa de concreto a vibrar:

¢ No es buena técnica vibrar inmediatamente después del vaciado de una carretilla de
concreto o de un pequefio grupo de estas. Por el contrario, es bueno vibrar capas de
concreto, preferiblemente horizontales, de cierto espesor.

e El espesor de la capa a vibrar depende del tiempo necesario para su fabricacién. No
conviene, evidentemente, que sea demasiado delgada; por otro lado, no conviene
tampoco que sea tan alta que para su fabricacion y vaciado necesite un tiempo superior
a los 40-60 minutos, pasado el cual, el concreto mas viejo ya empieza el fraguado.

e De todos modos, el espesor de cada capa no debe superar los 50-60cm. Por lo tanto,
el espesor de cada capa a vibrar no serd menor a los 10-20cm., ni mayor a lo sefialado
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anteriormente y siempre limitado a un tiempo de fabricacibn no superior a los 60
minutos.

e Las dimensiones transversales y longitudinales de la masa a vibrar estan generalmente
limitadas por el encofrado de aquel determinado elemento de Obra a construir. Sin
embargo, si estas dimensiones son demasiado grandes para que se pueda esperar el
vaciado para un espesor conveniente, se limitard, para cada periodo de vibracion, la
preparacion de una misma capa en diversos periodos.

4. Posicion del vibrador — Tiene que ser siempre vertical. No se usara el vibrador en
posicion horizontal en los casos en que se trata de vibrar placas de pequefio espesor.

5. Distribucion geométrica de los puntos donde se fija el vibrador — Los puntos deben ser
verticales de una red imaginaria, formada por cuadros cuyos lados miden de 45 a 75cm.
No deben tomarse los puntos al azar. El vibrador no debe ser colocado cerca de la cara
lateral del encofrado para evitar la formacién de huecos en la cara vertical del concreto.

6. Periodo de vibracién en cada punto:

e El obrero que maneja el vibrador debe levantarlo inmediatamente cuando vea que en
la superficie del concreto se forma una pequefia capa de pasta lechosa que cubre la
masa Yy han desaparecido, a la vista, los granos del agregado grueso.

e La vibracion tiene que ser uniforme, en el sentido que toda la superficie aparezca
igualmente vibrada. La falta de homogeneidad se nota muy bien: por exceso de pasta
lechosa en algunas posiciones, por exceso de vibrado y en otras se ve agregado grueso
en la superficie por falta de vibracién; en otros casos se observa un depésito de agua
superficial debido a exceso de vibracion. Por el contrario, si la masa se vibra segun la
buena técnica se ve la superficie bien uniforme en consistencia y color.

7. Exceso de vibracion — La masa de concreto, en periodo de vibracién, se comporta como
un fluido con fuerte densidad y lentamente, los granos gruesos, por tener peso
especifico superior, se dirigen hacia el fondo. Si se vibra demasiado, todos los granos
van a depositarse abajo, con notable formacion de dos (2) zonas: nidos de grava en la
parte inferior y mortero fluido en la parte superior. En estas condiciones hay gran
disminucion de la resistencia.

6.16. CURADO DEL CONCRETO

ACTIVIDAD MEDIDA

6.16. 6.16. CURADO DEL CONCRETO m?

DESCRIPCION:

Una vez que se tenga la certeza de que el concreto esta suficientemente endurecido y en no
menos de seis (6) horas de haberse vaciado, debera iniciarse el proceso de curado de este.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
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Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. EIl procedimiento consiste en tener el concreto en medio himedo. Puede hacerse en
diversas formas:

¢ Dividir la superficie del concreto en diversas zonas, cada una de ellas bien cubiertas
con agua.

e Cubrir la superficie del concreto con una capa de arena que se mantiene hiumeda.

e Regando constantemente el hormigén.

¢ Impedir la evaporacion con papeles impermeables o con productos hechos para tal fin.

2. El proceso de curado debera continuarse durante un periodo minimo de siete (7) dias o
hasta que el concreto haya adquirido un setenta por ciento (70%) de su resistencia de disefio.
En zonas muy calurosas el periodo minimo de curado ser& de catorce (14) dias.

6.17. LECHADA

iTEM ‘ ACTIVIDAD MEDIDA
6.17. 6.17. LECHADA m?

DESCRIPCION:

Incluye lechada para asegurar los pernos de anclaje y la herrajeria en el concreto y en el
bloque.

Incluye lechada para los puntos de apoyo de los miembros estructurales.

Incluye trabajos relacionados especificados en otra parte.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision

Utilizar en lo posible, una lechada comercial que no se encoja, una del tipo premezclado con
un minimo de resistencia a la compresion de 1.4kg/cmz? a las veinticuatro (24) horas.
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6.18. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS AL CONCRETO

ACTIVIDAD MEDIDA

6.18. 6.18. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS AL CONCRETO m?

DESCRIPCION:

Los ensayos no destructivos son una alternativa para evaluar estructuras que presentan
alguna problematica en su matriz de concreto, permitiendo obtener informacion clave sobre el
desempefio del material, sin comprometer fisicamente la estructura.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Los ensayos o pruebas por realizar al concreto utilizado en la construccién, solo se
podré realizar a través de un Laboratorio de Ensayos aprobado por la Supervision.
Los informes de los resultados de los ensayos deberan ser remitidos a la Supervision
y el costo de este procedimiento sera sufragado por el Contratista.

2. Se realizard un minimo de tres (3) muestras por cada ensayo standard y no menos de
una prueba por cada 38m3 de concreto utilizado en el Proyecto.

3. Las muestras deben de tomarse y curarse, de acuerdo con el método standard de
fabricar y curar concreto, prueba de flexo compresién, muestras en campo, Norma
ASTM C31-75.

4. Las muestras seran ensayadas de acuerdo con el método standard de ensayos de
resistencia a la compresion para cilindros de concreto, Norma ASTM C39-72. Todos
los informes de los resultados de estos ensayos deben ser enviados a la Supervision
para su consideracion.

5. La edad para el ensayo de resistencia del concreto debe ser de veintiocho (28) dias.
Pruebas de resistencia para un tiempo inferior podran ser consideradas siempre y
cuando la Supervision haya aprobado anteriormente que el concreto pueda recibir la
totalidad de sus cargas de trabajo. Pruebas con edad de siete (7) dias pueden ser
aceptadas con la aprobacion de la Supervision el cual determinara, de acuerdo con
los célculos de relacion entre siete (7) y veintiocho (28) dias, la resistencia aproximada
gue tendra el concreto.

6. La Supervision tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar la calidad del concreto
en cualquier parte de la estructura, de acuerdo con los resultados de los ensayos
suministrados por el Laboratorio.

6.19. ASENTAMIENTO DEL CONCRETO
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ACTIVIDAD MEDIDA
6.19. 6.19. ASENTAMIENTO DEL CONCRETO cm/ pulgs.
DESCRIPCION:

Valores minimos del asentamiento en el concreto - Los valores minimos del asentamiento que
se han determinado en la practica para que las mezclas sean colocadas y compactadas a un
costo y esfuerzo razonables, segun las caracteristicas de los elementos estructurales.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Pavimentos acabados a maquina 3/4"
Concreto masivo 3/4"
Pavimentos y brocales acabados a mano la2"
Fundaciones y muros de concreto simple 1% a2"
Losas planas o nervadas 2"
Vigas con poco refuerzo 2"
Vigas muy reforzadas 3a4"
Elementos estructurales muy complejos 4"

6.20. RESANE DEL HORMIGON

TEM | ACTIVIDAD MEDIDA
6.20. 6.20. RESANE DEL HORMIGON m?

DESCRIPCION:

El Contratista debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones
en el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte
de personal especializado y bajo supervision directa del Contratista. La demolicion o
reparacion del elemento de concreto quedard a juicio de la Supervision, dependiendo del
tamanio del dafio y la importancia estructural del elemento afectado. Los costos por concepto
de demoliciones y reparaciones correran por cuenta del Contratista, sin que se constituya
como Obra adicional que impligue un reconocimiento por parte del Fideicomiso Pro-
Pedernales o sea motivo de prérrogas en los plazos de ejecucion pactados.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
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EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. La reparacion de las superficies de concreto debera hacerse durante las veinticuatro
(24) horas siguientes al retiro de la formaleta. Todos los sobrantes y rebarbas del
concreto que hayan fluido a través de los empates del encofrado o en la union de los
elementos prefabricados, deberan esmerilarse en forma cuidadosa.

2. Cuando la reparacion sea pertinente, la Supervision fijara el proceso a seguir. Para
resanar se debe picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto
imperfecto y remplazarlo con un mortero mezclado en condiciones tales que las
relaciones de arena — cemento y agua — cemento sean iguales a las del concreto
especificado.

6.21. MUESTRAS DE HORMIGON

ACTIVIDAD MEDIDA

6.21. 6.21. MUESTRAS DE HORMIGON m?

DESCRIPCION:

Se debera proceder siempre con la toma de muestras antes de cada vaciado de algun
elemento estructural.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. La Supervisidn, en presencia del Contratista y del Representante de la Compaifiia
asignada para los estudios tomard muestras del hormigén usado en la construccién
para determinar si su resistencia a la compresién esta dentro de los limites requeridos
en los planos y especificaciones.

2. Las muestras de hormigén para el ensayo de resistencia se deben tomar de
conformidad con la norma ASTM C 172 (Practica Estandar para el Muestreo de
Hormigon Fresco “Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete”).

3. Se tomarén seis (6) probetas por cada camion muestreado. Es comun tomar muestras
cada cuatro (4) o cinco (5) camiones segun el volumen. De cada vaciado debe
realizarse un muestreo sin importar la cantidad. El muestreo con probetas permite
aplicar la Ley de Maduracion de la mezcla, y conocer resistencias tempranas, que
ayudan a tomar decision sobre el desencofrado, o poder proyectar resistencias futuras.
La Supervision podréa tomar todas las medidas que considere necesarias a fin de tener
un conocimiento cabal del hormigén en cada fase de la Obra. El Contratista dara todas
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las facilidades para el cumplimiento de esta disposicion. Cuando se haya aprobado el
uso de ligadora se procedera a tomar muestras cada 3m?, o en su defecto una muestra
(seis probetas) por vaciado.

4. En los vaciados de columnas se tomaran probetas intercaladas (un minimo de tres (3))
del vaciado de las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12)
columnas en seis (6) ejes de dos (2) columnas cada uno, tomar probetas al azar, un
eje si y otro no. En la toma de las probetas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El
llenado se realizard en tres tercios 3/3, al llenar cada tercio se penetrara la mezcla
veinticinco (25) veces con una barra lisa, redonda de media pulgada. El dltimo tercio
debe nivelarse bien para evitar inclinaciones, cuando se coloque la prensa.

5. Las probetas seran inequivocamente identificadas de manera que se puedan relacionar
a los miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas deberan
reposar en un lugar fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas.
Luego de veinticuatro (24) horas seran removidas para el curado en el Laboratorio.
Para trasladar las probetas al Laboratorio se colocan en cajas fabricadas para al final,
cubiertas con arena o aserrin evitar golpeteos en las mismas durante el traslado. Luego
se procede a desmontar y colocar en la tina de curado del Laboratorio o hasta cumplir
con la edad de rotura (7, 14, 28 dias) para su posterior secado y rotura.

6. Las probetas seran fabricadas, transportadas y ensayadas por la compafiia asignada
para los Estudios. Los especimenes para tomar seran en forma cilindrica de 15cm de
didmetro y 30cm de alto. La preparacion de las probetas cumplir4 con los requisitos
expuestos en las normas ASTM C31 (Practica Estandar para la Fabricacion y Curado
en la Obra de Especimenes dePrueba de Hormigén “Standard Practice for Making and
Curing Concrete Test Specimens in the Field”) o ASTM C192. Los envases de las
probetas y las pruebas del Laboratorio seran pagados por el Contratista (ver “gastos
indirectos”)

6.22. EVALUACION DE LOS ENSAYOS

ACTIVIDAD MEDIDA

6.22. 6.22. EVALUACION DE LOS ENSAYOS ud

DESCRIPCION:

Los ensayos o pruebas para realizar al concreto utilizado en la construccion, solo se podra
realizar a través de un Laboratorio de Ensayos aprobado por MOPC. Todos los informes de
los resultados de estos ensayos deben ser enviados a la Supervision para su consideracion.

La Supervision tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar la calidad del concreto en
cualquier parte de la estructura, de acuerdo con los resultados de los ensayos suministrados
por el Laboratorio.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
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Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

La evaluacion de los ensayos se hara segun los procedimientos de la norma ASTM C39
(Método de Prueba Estandar para la Resistencia a la Compresion de Especimenes Cilindricos
de Hormigén “Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete
Specimens”). La resistencia a la rotura por compresion de las muestras sera igual o mayor a
la estipulada en cada caso en los planos y especificaciones en base a la resistencia de los
veintiocho (28) dias.

Criterios basicos de aceptacion o rechazo:
1. EI criterio basico de aceptacion o rechazo es el establecido en el codigo ACI que
establece lo siguiente: El resultado de esfuerzo de rotura a compresion simple de tres
(3) especimenes consecutivos sera igual o superior al esfuerzo de disefio y ningun
resultado individual sera menor del esfuerzo requerido en menos de 35kg/cm?.

2. Si la resistencia no cumple con este enunciado se procedera a realizar pruebas
complementarias, tales como las evaluaciones no destructivas inspeccion visual
acompafiada con esclerométrica y/o ultrasonido, o las pruebas destructivas tales como
la extracciéon de ndcleos o testigos de los elementos cuestionados.

3. El Contratista asumira el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las
verificaciones de la resistencia, las cuales seran avaladas por un ingeniero
estructuralista que determinard la seguridad de la estructura. De igual manera asumira
el costo de los trabajos relacionados con la demolicién, asi como por la reposicién de
los elementos.

6.23 LOSA ALIGERADA DE HORMIGON ARMADO

6.23 LOSA ALIGERADA DE HORMIGON ARMADO M2.
F'c=250 kg/cm?, Losa de espesor 0.30 cm., QQ/m3=3.50
Malla Electrosoldada D2.3 x 2.3, 100 x 100 cm.,
Bovedillas 50 cm. x 50 cm. x 20 cm., Densidad 12 kg/m3.

DESCRIPCION:

LOSAS ALIGERADAS CON NERVADURAS EN DOS DIRECCIONES.

El sistema de losas aligeradas con Bloques de Polietireno Expandido son aquellas que
forman vacios en un patron rectilineo que aligera la carga muerta debido al peso propio,
estos vacios estan formados por un conjunto de nervaduras que se cruzan con espacios
cortos en relacion al claro, como lo establece los detalles y los planos de estructuras del
proyecto. Incluye la elaboracion, transporte, colocacion y la p.p. de encofrado de madera y
desencofrado, limpieza de fondos, vibrado, curado. Todo segun el detalle en el Proyecto de
Estructuras, aprobado y aceptado por La Supervision y/o Fideicomiso Pro Pedernales.
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El sistema de losas aligeradas es econémico, practico, durable y aporta grandes beneficios.
Estas losas son mas eficientes que las losas macizas a la hora de librar claros de 6-12
metros, ya que permiten tener espesores mayores sin aumentar el volumen de concreto con
respecto a una losa maciza. Estas se realizan colocando en los intermedios de los nervios
estructurales usaremos en los espacios entre viguetas (bovedillas) bloques de poliestireno
expandido con el fin de reducir el peso de la estructura, y el acero en barras concentrado en
puntos llamados nervios.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

¢ Hormigdn con una resistencia de F'¢c=250 kg/cm?,

¢ Bovedillas en bloques de poliestireno expandido, 50 cm. x 50 cm. x 20 cm., Densidad
12 kg/m3.

e Malla Electrosoldada D2.3 x 2.3, 100 x 100 cm., (ver lo indicado en los planos y
detalles estructurales).

e Encofrados en planchas 4'x 8" de plywood estructural de %.". (ver lo indicado en los
planos y detalles estructurales).

o Refuerzos de acero de %2" y 5/8" en viguetas, barras de acero de temperatura (ver lo

indicado en los planos y detalles estructurales).

Curado del hormigén durante 7 dias minimo con agua o algun aditivo.

Soleras de 4"x 2"

Tablones

Puntales metalicos (preferiblemente) o de madera

Instalaciones (tuberias) eléctricas y sanitarias

Vibrador de hormigdn.

Bomba de hormigén y camiones hormigonero.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Proceso constructivo:

Preparacion de los materiales, herramientas y maquinarias: se deben contar con todos
los implementos que se van a necesitar al igual que tener todos los materiales a disposicion
para que el proceso no se vea interrumpido.

Apuntalamiento y encofrado: Es la estructura temporal que sirve para darle forma
definitiva. Su funcién principal es ofrecer la posibilidad de que el acero de refuerzo sea
colocado en el sitio correcto, darle al concreto la forma y servirle de apoyo hasta que
endurezca, esta constituido por el molde y los puntales, que pueden ser metdlicas o

de madera.

Colocacion de viguetas y refuerzos de acero: Luego de haber encofrado y apuntalado
correctamente la losa se procede a la colocacién del acero de refuerzo de esta. Es evidente
gue previamente se debié haber cortado y doblado las cabillas de acuerdo con los planos del
despiece. Es importante que las barras se fijen firmemente en su posicién para evitar que se
muevan cuando se esté vaciando el concreto, también debemos respetar los recubrimientos
gue deben tener, si es necesario se pueden apoyar sobre tacos de concreto que tengan una
altura igual a la del recubrimiento y una resistencia mayor o igual a la del concreto que se
vaciara en la losa.
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Se deben utilizar los amarres de alambre adecuados para fijar las barras ortogonales y los
estribos en caso de que los haya. También se deben dejar los arranques de cabilla con
longitudes adecuadas de los elementos que no seran vaciados junto con la losa.

Colocacion de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias: De acuerdo con el uso de la
edificacion o del nivel que se esté por construir, se puede decidir embutir las tuberias y
conductos en la losa o si colgarlos para que vayan debajo de la misma, quedando a la vista
desde el nivel inferior. De cualquier manera, se deben ubicar en su posicion antes de vaciar
el concreto. En el caso de las tuberias destinadas a las instalaciones eléctricas se
recomienda pintarlas o etiquetarlas de manera que se puedan distinguir entre las tuberias de
apagadores, tomacorrientes, etc. Al igual que el acero, las tuberias se deben fijar para que
no se muevan durante el vaciado del concreto. Se debe tener especial precaucion con que la
colocacion de las tuberias y conductos no afecte la resistencia debido a la pérdida de
seccion de la losa.

Colocacion refuerzo superior de malla electrosoldada de compresién: Se coloca el
acero superior teniendo las mismas precauciones que el acero inferior. Si no se requiere de
la colocacion de barras de refuerzo se coloca la malla electrosoldada de acuerdo a los
planos de despiece.

Colocacion de bovedillas de blogues de poliestireno expandido: las placas de
poliestireno son cortes rectangulares de poliestireno que se suministran en una gama muy
amplia de dimensiones y densidades que tienen diversas propiedades térmicas,
estructurales, de amortiguamiento y de minima absorcion de agua, las dimensiones van
desde un espesor de 1 (2.54 cm.) hasta 40" (101.0 cm.) el ancho estandar es de 122 cm y
el largo puede ser de hasta 300 cm. La densidad que se emplea para propésitos de
aislamiento térmico es de 12 kg/m3.

La bovedilla es un bloque de Poliestireno expandido aligerante, es cortada en secciones y
dimensiones que se acoplan a la diversidad de viguetas existentes en el ramo de la
construccion, se emplea en losas de entrepiso y azotea para: casas de interés social, medio
y residencial, en construcciones verticales de gran altura, oficinas, departamentos, hoteles,
construcciones industriales, locales y comerciales.

RECOMENDACIONES: Nunca levante la vigueta de los extremos o del centro le
recomendamos para evitar dafios levantarla de los tercios de claro. Para evitar accidentes no
se debe de caminar sobre las bovedillas, debe hacerse sobre las viguetas o tablones.
Durante el colocado, deben de colocarse también tablones para caminar sobre de ellos
Apuntalar cada 1.5 m. Cuidar que el vibrador no toque la bovedilla durante el colado.

Colocacion de la capa de compresion en hormigon: Luego de tener todos los elementos
de la losa ubicados en su sitio, se lleva a cabo el proceso de vaciado de concreto, el cual
puede ser mezclado en obra o traido de una planta de premezclado. El vaciado se puede
realizar con la utilizaciéon de una grda y un carretén, o mediante la utilizacion de bombas que
lleven el concreto a través de tuberias. Durante el vaciado se debe expandir el concreto por
toda la losa con rastrillos metalicos y vibrar la mezcla para que se asiente uniformemente y
adopte la forma del encofrado evitando asi que queden espacios vacios dentro de la losa
gue pudieran perjudicar su comportamiento estructural o dejar al descubierto el acero de
refuerzo o las tuberias. No se debe exceder en el vibrado porque causa la segregaciéon del
material, separando el agregado grueso del fino y quedando una lechada de concreto pobre
en la parte superior de la losa. Una vez alcanzado el nivel superior de la losa se debe
emparejar la superficie con regletas y palustres para que tenga un acabado liso
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Curado de hormigén: El objetivo principal del curado es el de evitar que se evapore el agua
de la mezcla, lo que podria producir grietas de retraccion debido a la pérdida de

humedad y alteraciones en la relacibn agua/cemento de la mezcla, lo que incide
directamente en su resistencia. Para obtener mejores resultados, se recomienda humedecer
el concreto durante los primeros 7 dias de vaciado. El proceso del curado empieza incluso
antes del vaciado del concreto, al mantener humectado el encofrado, para asi evitar la
pérdida del agua por la absorcion de la madera. Existen diversas técnicas para curar el
concreto, ademas de la aplicacion del agua por medio de mangueras o aspersores también
se puede utilizar membranas impermeables que impiden la evaporacién del agua, pero
ademdas de costosas prolongan el tiempo de curado en casi el doble del tiempo,

En climas calurosos, como en nuestro pais, se requiere de mayor cuidado en el proceso del
curado, ya que es mucho mas facil que se evapore el agua, entre alguna de las
recomendaciones que se pueden hacer es la de dejar los encofrados por mas tiempo de lo
requerido, para asi evitar que el sol incida directamente sobre el concreto. Otra
recomendacion es la de colocar y humedecer las pacas de cemento ya utilizadas sobre la
superficie de concreto. En climas frios, el curado no es un proceso tan critico, pero el
proceso se debe realizar por mas tiempo, ya que el concreto se tarda mas en alcanzar su
resistencia. Un curado mal hecho puede producir grietas por contraccion en el fraguado y
puede llegar a disminuir la resistencia del concreto a los 28 dias en un 50%.

6.24 CORNISAS DECORATIVAS EN HORMIGON

6.24 M.
CORNISAS DECORATIVAS EN HORMIGON

DESCRIPCION:

Las Cornisas es la parte superior y mas saliente de la fachada de una edificacion. Tiene
como funcién principal evitar que el agua de lluvia incida directamente sobre el muro o se
deslice por el mismo, ademas de rematar la fachada del edificio.

Se comercializan en diferentes largos, medidas que permiten enmarcar con piezas enteras
practicamente cualquier abertura de dimension estandar, minimizando la cantidad de
empalmes y reduciendo el desperdicio. Estos elementos pueden ser colocados sobre
diversas superficies (revoques, ladrillos a la vista, etc.), y son de muy facil colocacion. Se
fabrican tanto para el interior en yeso o cemento como para el exterior en hormigoén.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
Las molduras o cornisas de hormigén armado liviano deben poseer un 50% del peso
especifico del hormigon tradicional, con una alta resistencia al impacto y 6ptima durabilidad.

Todos los modelos deben tener armadura de acero, lo que evita roturas y las mantiene
completas, aunque pueden fisurarse durante el traslado o acopio. Estas se pegan con
cualquier adhesivo para cemento

Los moldes: Seran pequefios encofrados donde en su interior reproduciremos las piezas que
gueramos crear. Fundamentalmente se utilizan maderas, plasticos y superficies lisas no
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porosas a excepcion de aluminios, ni en crudo ni lacados ni anodizados, no son aptos para el
contacto con el cemento, la limpieza de este elemento tiene que ser constante y muy
minuciosa, al desmoldear el cemento queda muy adherido y las piezas quedan mal
reproducidas. Las mejores superficies son las de PVC.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Los moldajes se deben trabajar como carpinteria fina, deben ser transportados, guardados y
manipulados con precaucién. Para terminaciones lisas se recomienda el uso de placas
fendlicas, las que generalmente se fijan a bastidores metalicos, de preferencia aquellos en
gue los cantos de las placas quedan de tope. Se debera tener en cuenta lo siguiente:

e Moldaje Contrachapado con recubrimiento Fendlico: la textura y color varian segun
gramaje de placas. Se recomienda utilizar placas de calidad con un gramaje superior
a 250 grs/m2. de recubrimiento fendlico.

e Moldaje Metdlico: No se recomiendan ya que son moldajes disefiados para tener
muchos usos lo que los lleva a poseer imperfecciones superficiales (6xidos) y
abolladuras.

e Esto no significa que no se puedan usar moldajes de estructura metdlica, sino que
deberan revestirse para que la superficie metélica no quede en contacto con el
hormigén

Consideraciones

¢ Lisos sin imperfecciones ni abolladuras ya que se reflejara finalmente en la estructura.

o Suficientemente rigidos para resistir cargas y presiones ejercidas por el hormigon
(reforzar en el tercio inferior). Esto tiene estrecha relacién con la fluidez del hormigén
solicitado.

o Estancos para impedir la pérdida de lechada lo que dara origen a nidos de piedra o
defectos superficiales. En la mayoria de los casos se hace un calado en una de las
placas y se traban los moldajes de manera de tener holguras para evitar la pérdida de
lechada por deformaciones propias del empuje del hormigon.

e Las juntas se deben sellar con silicona o huincha hermética para evitar rebarbas.
Teniendo siempre cuidado para que la cara interior quede totalmente lisa.

e Los moldajes se deben limpiar cuidadosamente sin rayar la superficie ya que esto se
reflejara en la estructura final.

e La cantidad de usos para este tipo de hormigones no debiera ser mayor a 2 (uno por
cada lado), por lo que se debe considerar este parametro en la valorizacién del costo
por concepto de moldaje.

e Cuando se utilicen placas con papel fendlico se recomienda el sello de los cantos
para evitar la absorciébn de agua por las fibras de la madera lo que genera
imperfecciones superficiales. Generalmente son sellados con pintura para piscinas.

e En general y como norma bésica no se deberian planificar muros de hormigobn mas
largos de 4 metros sin considerar una canteria u otro sistema para inducir fisuras por
retraccion hidraulica, siempre que no se establezca otra consideracién por calculo.

Antes de hormigonar se debe verificar:

e Plomos y canterias de las estructuras
e Recubrimientos y ubicacion correcta de los separadores de armaduras.
o Definir en obra un lugar especifico para guardar o dejar los moldajes y asi proteger la
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cara superficial que ird en contacto con el hormigén.

Desmoldante

e El desmoldante se debe aplicar con uniformidad y precisién, pulverizarlo en
cantidades muy controladas (segun fabricante). El exceso de desmoldante suele
provocar imperfecciones superficiales y manchas.

e Sobre placas fendlicas se recomienda que la superficie esta cubierta, pero no brillante
y el espesor sea lo mas delgado posible.

e Sobre entablado de madera se recomienda colocar al menos dos manos y considerar
los tiempos indicados por el fabricante antes de proceder al hormigonado.

e Para Moldaje de madera, utlizar desmoldante para maderas y para Moldajes
Metdlicos y/o Fendlicos, utilizar desmoldante para metal.

Colocacion del Hormigon

e Las jornadas de hormigonado, deben ser programadas a primera hora de la mafana,
de tal manera de aprovechar las condiciones climaticas favorables, del punto de vista
de temperatura y humedad ambiental. Se debe dimensionar la cuadrilla segun el
volumen de hormigoén y el sistema de descarga de manera de no sobrepasar 1 hora
desde la llegada del camion.

e Se puede colocar a través de vaciado directo, capacho o bomba.

e Colocar el hormigdn en capas relativamente delgadas de no mas de 50 cm uniformes
en toda la superficie a ejecutar.

e Las juntas frias s6lo se deben permitir una vez alcanzadas las juntas de trabajo
previstas o en juntas de hormigonado programadas, las cuales se pueden disimular
con el uso de molduras o canterias.

e No se debe incorporar agua al hormigbn ya que cambiaria la tonalidad final. Es
importante destacar que, cuando una capa se ha puesto con todas las precauciones
antes mencionadas y se ha vibrado correctamente, la junta de hormigonado no se
manifiesta en su aspecto exterior.

Compactacion

e El vibrado debe ser realizado por personal capacitado. Como norma general el
vibrador debe introducirse lo mas rapido posible (ojala tenga una marca para detectar
cuando llegue a la profundidad deseada) y se debe retirar lentamente (técnica de una
mano después de la otra) cuidando de no vibrar los fierros.

e Asegurar un buen traslapo de las zonas de influencia del vibrador, la que se puede
medir insertando la botella en una carretilla y verificando hasta donde se ve afectada
la mezcla.

e Se debe introducir el vibrador 15- 20 cm la capa inferior.

e Vibrar intensamente en esquinas y en zonas altamente armadas.

o Utilizar vibradores de alta frecuencia de didmetro acorde a la estructura a hormigonar.

e Se deberd mantener el vibrador alejado del moldaje para evitar dafios en la
superficie. Esto es alin mas importante cuando se usan placas fendlicas.

Desmolde

o El desmolde se debe realizar segiin norma NCh 170.



https://www.archdaily.co/co/tag/hormigon

Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

o El desmolde se ejecutard una vez que el hormigon alcance 120 kgf/cm2. (aprox. 3
dias).

e Se recomienda que el desmolde se realice a la misma edad y con los mismos
procedimientos en todos los paramentos para que no existan cambios en el color.

e Luego de retirar los moldajes se debe proteger la superficie arquitecténica contra los
trabajos de construccion que se continden realizando. En el caso que se utilicen
placas fenélicas como moldaje, los refuerzos para proteger los elementos terminados
deben hacerse con la misma superficie y considerando que la absorcién de agua
desde el hormigon hacia la placa debe ser nula.

Curado

¢ El curado debe iniciarse inmediatamente después de la colocacion del hormigon.

e Se deben seguir las pautas entregadas por la norma NCh 170 en su punto 12. Es
decir, proporcionar un curado al hormigén desde la iniciacion de su endurecimiento y
mantenerlo durante un periodo minimo de 7 dias.

o El método recomendado para el curado es colocar una arpillera saturada en contacto
con la superficie del hormigon tan pronto se quiten los moldajes y mantenerlas
permanentemente himedas para que al secarse no laven el hormigén.

e En ningln caso durante el periodo de curado el hormigobn debe sufrir cargas,
impactos y vibraciones, que puedan dafar el hormigon o el material de curado.

e Se debe realizar el mismo procedimiento y duracién en todas las estructuras para
evitar cambios de tonalidad.

Con un curado bien realizado, se minimizan las formaciones de fisuras, y la resistencia y
durabilidad del hormigén se desarrollan plenamente.

Dado que el hormigén a la vista no admite reparaciones posteriores se debe tener una mayor
preocupacion en las recomendaciones sefialadas.

Si un hormigoén va a quedar a la intemperie sin ningun tipo de sello o proteccion superficial,
se recomienda el uso de hormigones con relaciones de agua cemento maxima de 0,50
segun define la norma por condiciones de durabilidad de las estructuras.

RECOMENDACIONES PUESTA EN OBRA

e Fijar los moldes sobre la base de encofrado

e Apoyar sobre la tabica perimetral

e Sellar las juntas entre tramos de cornisas con cinta adhesiva, preferiblemente
trasparente.

e Verter el hormigén desde poca altura para no dafiar el molde y vibrar sin llegar a
tocarlo.

CONSEJOS DE UTILIZACION

e La moldura no cumple ninguna funcion de resistencia, se debe apuntalar bien.

e La unién entre dos molduras se debe realizar con cinta adhesiva, preferiblemente
trasparente, para evitar la penetracién del hormigon entre los moldes. En su defecto
la unién resultante seria imperfecta.

e Evitar que las varillas y mallas de acero golpeen los moldes

o No utilizar desencofrarte, atacan los componentes de la moldura.

e Evitar exposiciones al sol.
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7. TERMINACIONES, PISOS Y REVESTIMIENTOS

7.1. TERMINACIONES: PISOS, RAMPAS Y ESCALERAS

ACTIVIDAD MEDIDA
m?
ESCALERAS
DESCRIPCION:

Los pisos seran colocados segun lo dispuesto en estas especificaciones generales: seran del
tipo y caracteristicas especificadas en los planos de terminacién y listados de partidas.

Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia la(s) puerta(s) de salida. En pisos de bafios
tendran pendiente que conduzcan al desagte.
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Base de Hormigon: Sera construida una base de hormigdn armado con una resistencia minima
de 90kg/cm? o en una proporcién en volumen de 1:3:5 y malla electrosoldada (D2.7 X D2.7
100mm X 100mm). Para su construccion, se tomaran en cuenta las especificaciones
especiales, las pendientes y desniveles indicados en los planos y las recomendaciones de la
Supervision o del encargado de la Obra.

El vaciado se hara sobre el terreno previamente compactado al noventa y cinco por ciento
(95%) de la densidad obtenida en el Laboratorio por el método Proctor Standard Modificado,
segun se especifique.

La separacion de las juntas no serd mayor de 4m en bases no armadas y de 6m en bases
armadas. La variacion de las pendientes de los drenajes no ser4 mayor de lo indicado en los
planos y en las disposiciones especiales.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Tipos de Pisos:
- Piso Hormigoén Frotado: Se efectuara el vaciado de una base de hormigén segun lo
indicado en 7.3. y se aplicara un fino utilizando para la mezcla un mortero cemento-
arena en la proporcion 1:6, quedando una apariencia de cemento color natural.

Al colocar el mortero, se correra una regla de madera o de metal en dos (2) sentidos, a fin de
nivelarlo perfectamente; luego, se alisara la superficie con una frota de madera. A las
veinticuatro (24) horas de haber terminado el fino, éste se revisara usando una regla con el fin
de corregir cualquier irregularidad existente.

No se admitiran desniveles mayores de 2mm en zonas planas.

- Pisos de Porcelanato: De tamafio, de alto transito y color segun planos, con acabado
brillante de primera Calidad.

Tendran textura, tamafio y espesor uniformes y seran asentadas con un mortero cuyo espesor
podra ser de 1.5 a 3.0cm y en una proporcion de una parte de material aglutinante (cemento-
15% de cal) por cinco partes de arena.

Las piezas se colocaran a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.
Zé6calos:

Serén colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporcion
15.
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Las piezas se colocaran de acuerdo a las pendientes a niveles indicados en los planos. Seran
colocados con nivel de mano.

La tolerancia en dimensiones sera de 2mm y no serdn admitidas piezas rotas o defectuosas.

Se deben colocar los Zocalos alineados a la baldosa haciendo coincidir las juntas. Las juntas
no seran mayores a 3mm.

Se emplearan cufias para asegurar la uniformidad en las juntas. Se aplica uniformemente la
capa de adhesivo antes de colocar el mortero.

Limitar el &rea de la capa de adhesivo para evitar que se seque sin completar la instalacion.

Distribuir el mortero para obtener un espesor uniforme, con un espesor de 30mm a 50mm.
Inmediatamente antes de colocar la pieza en la cama de mortero, se debera aplicar una capa
de adhesivo al dorso de la baldosa.

Golpear con cuidado la pieza para lograr un contacto total con el mortero.

Rastrillar las juntas a la profundidad requerida mientras se colocan las piezas para asegurar la
correcta aplicacion el derretido o mortero de junta.

Aplicar derretido a las juntas siguiendo las instrucciones del fabricante.
Emparejar las juntas de forma que queden lisas, uniformes y sin vacios visibles.

Derretido:

Es la aplicacion de un mortero de cemento, polvo de mosaico del mismo color que el del piso
colocado y agua sobre la superficie de los pisos, con el fin de lograr que las unidades que lo
forman queden bien adheridas a la base y entre si.

Antes de su aplicacién, debera limpiarse el piso tratando de que las juntas queden libres de
cualquier sustancia extrafia con el fin de facilitar la penetracion del derretido.

Se podran efectuar tres (3) aplicaciones, siendo la primera una lechada bien suelta, la segunda
un poco mas gruesa con el fin de ir cerrando las juntas y, por dltimo, una pasta gruesa para
dejar las juntas cerradas completamente.

Finalmente, se limpiara el piso con aserrin de madera de pino o estopa hasta dejarlo listo,
evitando el paso sobre él, durante un tiempo minimo de veinticuatro (24) horas después de
haberse aplicado el derretido.
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No se permitiran juntas entre losas mayores de 3mm ni diferencias de altura mayores de
0.5mm. Las juntas estaran llenas al ras (de retiros suficientes entre juntas).

Aceras Perimetrales:
Las aceras que bordean las edificaciones y las de interconexién tendrdn un ancho variable
segun especificaciones de planos, cominmente de 1.00m y de 10cm de espesor.

Estaran apoyadas sobre bordillo de bloques en el extremo libre, de por lo menos dos (2) lineas
de blogues bajo nivel del terreno y escalonados cuando sea necesario como respuesta a la
topografia del terreno.

Se utilizard un hormigén de 210kg/cm? (ligadora), h=0.10m, malla electrosoldada D2.7x2.7
10x10, terminacion frotada y violinada, con una pendiente de un (1) porciento hacia el extremo
libre con la finalidad de evitar acumulaciones de aguas pluviales sobre su superficie,
perforacion de hoyos @1/2"@0.20m en muros para empotrar bastones de 3/8” (L=0.15m), inc.

Barrenas de 1/2", limpieza de hoyos, uso de anclaje adhesivo ep6xido y empalme con malla
electrosoldada.

Terminacion de escalera:

El desarrollo de la misma ser& segun especificaciones de los planos. Las contrahuellas seran
de la misma altura, variable entre 15cm y 17.5cm y las huellas seran todas del mismo ancho,
de acuerdo a detalles en plano.

Todos los escalones seran de acuerdo a los planos, vaciado con color segun lo indicado en el
plano de terminacién. Escalones de cemento pulido granulado con dos (2) capas de resina de
alto brillo.

Terminacion en rampas:

Cuando exista desnivel entre dos (2) areas de uso publico, adyacentes y funcionalmente
relacionadas, éstas deberan estar comunicadas entre si mediante una rampa. Las rampas
deberan cumplir con lo siguiente.

Deberéan ser construidas de materiales antideslizantes.

La pendiente no debera exceder del ocho por ciento (8%) en los edificios oficiales y privados
y de doce y medio por ciento (12.5%) en viviendas.

La anchura minima en viviendas sera de 0.85 a 0.95m; en edificios oficiales y privados, la
anchura minima sera de 1.30m. En caso en que permita el paso simultaneo de dos (2) sillas
de ruedas, la anchura debera ser de 1.80m.
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Las rampas deberan tener descansos de 1.5m a 2.00m cada 9.00m méaximos de longitud.
Asimismo, en viviendas las rampas con longitudes mayores de 3.00m deberan tener
descansos.

Toda rampa con una longitud mayor de 1.5m debera contar con barandas o pasamanos a
ambos lados, colocados a 0.90m de altura y construidos con material resistente. En caso en
gue la pendiente sea mayor del ocho por ciento (8%) deber& disponerse de un pasamanos
adicional, a una altura de 0.75m.

Segun esté situada la puerta en el descanso, deberd disponerse convenientemente el
encuentro de éste con la rampa para lograr los espacios minimos necesarios que permitan la
maniobrabilidad de la silla de ruedas.

7.2. TERMINACIONES DE TECHOS

iTEM | ACTIVIDAD MEDIDA
7.2. 7.2.  TERMINACIONES DE TECHOS m?

DESCRIPCION:

Incluye la aplicaciéon de un fino para recibir esta terminacion, asi como la aplicacién del
impermeabilizante a usar.

Antes de la aplicacion del impermeabilizante, la superficie debera limpiarse a fin de
permanecer exenta de particulas extrafias.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Fino de techos:

El fino en los techos se formara Mediante una aplicacion de cemento-arena y agua en
proporcion 1:3, con el fin de encauzar las aguas pluviales para lograr una rdpida salida de
éstas.

El espesor del fino dependera del tipo de techo a impermeabilizar. En techos planos, se
aplicara el fino de forma que se logre una pendiente aproximada de punto seis por ciento
(0.6%), con el fin de dar la inclinacién requerida hacia los desagles sefialados en los planos.
El espesor minimo del fino, al inicio de dicha pendiente, sera de 1.5cm.
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Se humedecerd la superficie y se aplicara una lechada de cemento y poca agua; luego se
aplanara con llama metdlica, a nivel y regla. Finalmente, se aplicara una lechada que tendra
un espesor minimo de 3mm.

Impermeabilizacién de techos de hormigén:

Se utilizara el sistema impermeabilizante de manto asfaltico con un espesor de 4mm de 5Kkg;
o el sistema mas conveniente a la Obra previa autorizacién de la Supervisién, en las areas
indicadas en los planos del Proyecto.

Debe aprobarse todos los materiales a usarse y verificar que la superficie, debe estar limpia
libre de residuos sueltos y con la terminacion adecuada para la colocacion segun
recomendaciones del fabricante y verificar que todos los trabajos previos a la instalacién del
impermeabilizante se han concluidos.

El proceso de instalacion sera verificado por la Supervisién. Para comprobar la efectividad de
la aplicacion del impermeabilizante debera ser sometido a prueba de estanqueidad: para
techos planos debera cubrirse los drenajes pluviales e inundar la cubierta con un nivel de 5cm,
se dejara el agua por veinticuatro (24) horas y en cubiertas donde no es posible la inundacion
se expondra a riego continuo por cuarenta y ocho (48) horas.

Para la Instalacion hay que tomar en cuenta las instrucciones del fabricante. Eliminar arrugas
o deformaciones antes de fijar la membrana. Instalar la membrana con los solapes de juntas
perpendiculares a las pendientes del techo y en direccién a los drenajes. Los solapes deberan
trabarse entre pafios, El solape debe ser de 3" (76mm) como minimo. Las esquinas expuestas
de la membrana deberan redondearse a 1" (25mm). Todos los cortes de la membrana deberan
sellarse. Instalar y asegurar las tiras de terminacién de cantos.

La impermeabilizacién tendra una garantia minima de diez (10) afios, lo que se hara constar
en una poliza de garantia por escrito, debidamente notariada por la Compafiia
impermeabilizadora y depositada ante Fideicomiso Pro-Pedernales, via la Supervision.

7.3. PISOS DE CEMENTO PULIDO

ACTIVIDAD MEDIDA

7.3. 7.3. PISOS DE CEMENTO PULIDO m?

DESCRIPCION:

Pisos de cemento pulido en aquellos ambientes o &reas especificadas en los planos del
Proyecto.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Pagina 84 de 232



Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

Cemento blanco - Tipo Hispano-Dominicana de cemento.

Colorante - Polvo cementicio de la mejor calidad, que no sufra decoloracion con el tiempo y
del color seleccionado por la Supervision.

Cemento Portland, agua y arena.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Cuando se especifique piso de cemento alisado en todo el Proyecto, se procedera a lograr el
acabado liso inmediatamente después del vaciado de la losa de piso. Este proceso se puede
lograr con la ayuda de maquinaria para este fin, tal como helicopteros. Se debe tener cuidado
en conservar las juntas necesarias de acuerdo a los planos del Proyecto.

Preparaciones y precauciones - Se revisaran cuidadosamente todas las areas que lleven piso
pulido, notificando a la Supervision de cualquier defecto antes de proceder. No se empezara
con el trabajo hasta que todos los defectos hayan sido corregidos.

Proporcion de la mezcla:

Para el piso se preparara una mezcla de seis (6) partes de arena por una (1) de cemento, bien
mezcladas y con la cantidad de agua suficiente para formar una pasta trabajable que se
depositara sobre la losa de piso terminada de modo que se adhiera bien; luego se rateara con
reglas bien derechas para producir una superficie plana y uniforme.

Cuando la mezcla comience a fraguar, pero nunca antes de una (1) hora después de aplicada,
se procedera a flotar la superficie usando la menor cantidad de agua posible para producir una
superficie moderadamente lisa y uniforme.

Sobre esta superficie todavia humeda, se empolvara el colorante mezclado con cemento
blanco en la proporcion que se us6 en la muestra aprobada, de modo que quede
uniformemente repartido en toda la superficie del piso y con un grueso minimo de 1.5mm
Inmediatamente se le pasara la llana de acero para producir una superficie plana y brillante.
Después se haran las lineas divisorias con hilo de gangorra bien atesado y derecho de modo
gue queden cuadros de aproximadamente 0.80m. x 0.80m.

Curado - Es imprescindible que el piso se mantenga humedo por lo menos durante los cuatro
(4) dias siguientes a su terminacion para evitar la formacién de fisuras.

7.4. CERAMICA

=Y ‘ ACTIVIDAD MEDIDA
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7.4. 7.4. CERAMICA | m? |

DESCRIPCION:

Se utilizar4 en aquellos ambientes o &reas especificadas en los planos del Proyecto. En caso
de que aplique.

Materiales:
Mezcla para pegar la ceramica.

La entrega, el almacenamiento y el manejo del material: se entregara y se recibira el material
en sus cajas originales sin abrirse con etiquetas intactas hasta el tiempo de uso. Se
almacenard el material en un lugar techado y seco. Se manejara con cuidado para evitar de
romper piezas.

Muestras:
Se presentaran las muestras a la Supervision para su aprobacion antes de que el material
sea entregado en la Obra. Se instalaran los materiales que estén de acuerdo con las muestras
aprobadas.

Proteccion:
Las areas en donde se esté instalando ceramica (piso y/o pared) se mantendran sin trafico
hasta que la ceramica haya adquirido su firmeza final.

Los pisos nuevos de ceramica no deberan ser transitados ni se efectuara trabajo alguno sobre
ellos sin el uso de protectores para estas superficies
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

- Cemento Pdrtland.
- Cal Hidratada.
- Arena: Limpia y lavada con la siguiente granulometria:

En morteros - El cien por ciento (100%) pasara por la criba No. 8 (2.5mm) y no deberd pasar
mas del cinco por ciento (5%) por la criba No. 100 (0.15mm).

- Lechada:
Tela de Cernir % que pasa por la Tela de Cernir
#16 - 1.180mm 98 a 100 %
#30 - 0.600mm 85a90 %
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#50 - 0.300mm 40 a 50 %
#100 - 0.150mm 5al2%
#200 - 0.075mm 1a3%

Mezcla para la base de la cerdmica:

Tipo de mezcla Cemento Portland Cal |Arenaseca |Arena hiumeda

Piso 1 1/10 5 6
Muro 1 Y, 55a7 0

Mezcla de la lechada:

Espesor de Junta Arena fina | Cemento
3.2mm (1/8") 1 2
6.0mm (1/4") 1 1
13.0mm (1/2") 2 1

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Antes de iniciar el trabajo de la instalacién de la ceramica, se inspeccionaran las superficies
gue la recibiran y los accesorios notificando a la Supervision por escrito de cualquier defecto
o condiciones que puedan prevenir una instalacién satisfactoria. El trabajo de instalacién no
debera proceder hasta que se consigan las condiciones satisfactorias que deberan incluir:

Superficies de la losa - Una uniformidad con variacion maxima de 3mm en 3.00m (1/8" en
10pies) horizontales.

Anclajes, tapones, aparatos mecanicos y otro trabajo que esté detras de la ceramica se
instalara antes de que empiece el trabajo.

Se buscara el centro de las areas y se instalaran simétricamente las losetas.

Se mantendran los recortes a un minimo y no habra chazos mas pequefios que la mitad de
una loseta a menos que sea absolutamente necesario. Se colocaran los chazos en las orillas
de afuera. Se haran los cortes lisos. Se instalaran Unicamente las losetas que no estén
despostilladas.

Se mantendran las alturas de las losetas para terminar en la parte superior con hileras enteras.

Se colocaran las esquinas de las losetas al ras y a nivel con las esquinas de la loseta adjunta.

Pagina 87 de 232



Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

Se mantendran las lineas de las juntas derechas y de igual ancho, incluyendo donde haya
cortes de 45 grados.

El trabajo de ceramica terminado debera estar limpio y libre de despostilladuras, roturas,
grietas o abrasiones.

7.5. REVESTIMIENTO DE CERAMICA

ACTIVIDAD MEDIDA

7.5. 7.5. REVESTIMIENTO DE CERAMICA m?

DESCRIPCION:
Alcance - Proveer e instalar:

Incluye las operaciones necesarias para la colocacion de revestimientos en las superficies que
asi se sefialan en los planos de terminacion.

Ceramica, accesorios y dispositivos relacionados para proveer una instalacion completa en
todos los pisos y en los muros de los sanitarios.

Proveer una capa de mortero para recibir la ceramica.

Trabajo relacionado y especificado en otras secciones: los desaglies de pisos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Ceramica:
Las piezas que se utilicen seran de calidad superior, nuevas, con sus bordes rectos, esquinas
rectangulares, de estructura homogénea y compacta y color brilloso uniforme.

Las ceramicas se colocaran sobre la superficie empafietada y formaran juntas de espesor
uniformes segun instrucciones de la Supervisién. No seran permitidos desniveles ni
desplomes mayores de 1/500. Las juntas en éstos deberan quedar con un espesor aproximado
de 1 o 2mm. El corte de las piezas se hara a las medidas requeridas, debiendo quedar las
aristas con un corte perfecto.

En las esquinas formadas por la interseccion de dos (2) paredes que recibiran recubrimiento,
se colocaran piezas cortadas en angulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que
concurra a formar la arista.
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Las juntas de las esquinas se formaran recibiendo arista a arista cada una de las piezas que
concurran a formar la junta. Las ceramicas no tendran dientes ni estardn ahuecadas.

En mesetas de cocina se colocaran alineadas y con pendiente hacia afuera.

Las juntas verticales y horizontales deben coincidir en todas las paredes.

La Supervision aprobara la distribucién de la ceramica antes de su colacion.

En las paredes verticales a la meseta se pondra ceramica hasta la altura de dos (2) hiladas.

Todas las areas cubiertas por ceramica utilizaran separador plastico o esquinero incluido en el
analisis de costo o el que apruebe la Supervision.

Las ceramicas a utilizar en bafios tendran el color y dimensiones que establezcan los planos
y detalles especiales.

La altura de colocacién en bafios tendra el color y dimensiones que establezcan los planos y
detalles especiales.

La ceramica de piso deberd ser doméstica fabricada con el proceso de monococcién de alta
resistencia para tréafico intenso.

Las dimensiones de la ceramica a utilizar, asi como las areas correspondientes estan
especificadas en planos.

El color ser& seleccionado por la Supervision de la linea del fabricante.

Derretido:
Se usara un derretido del color similar al color de la ceramica.

Se aplicara una capa de mortero al espesor requerido, pero con 19mm (3/4") minimo en los
pisos y se dejara que se endurezca antes de instalar la ceramica.

Aplicacion de cerdmica a los pisos:
Se limpiara la base de la superficie completamente. Se humedecera si esta muy seca pero no
se saturara.

Se aplicara el mortero con llana sobre toda el area que va a ser inmediatamente cubierta con
la cerdmica y éste se mantendra plastico. Se cubrira uniformemente sin dejar areas libres y
huecos. Se peinara el mortero con una llana dentada dentro de los diez (10) minutos antes de
colocar las losetas.
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La capa de mortero tendra un espesor de 2.4 a 3mm.

Se presionard la loseta firmemente al mortero que ha sido recientemente peinado. Se colocara
la loseta y se ajustara con golpes suaves antes de que el endurezca.

Se presionara y se golpeara ligeramente la loseta en posicion para obtener un cien por ciento
(100%) de contacto con el mortero, sin dejar ningin hueco. Para obtener un contacto de cien
por ciento (100%) con el tipo de ceramica que tenga estriado de refuerzo, se requerird aplicar
una capa de mortero en la loseta misma antes de poner ésta sobre el piso. Se instalara con
los pendientes indicados en los planos con su superficie superior exactamente igual a la del
piso adyacente.

Aplicacion del derretido:
Se esperara que la ceramica tome su adherencia firme antes de aplicar el derretido. Esto
requiere por lo menos cuarenta y ocho (48) horas.

Se quitaran los separadores antes de aplicar el derretido.

Se quitaran los adhesivos de la cerdmica que venga con papel antes de aplicar el derretido.
Antes de aplicar el derretido, deberd limpiarse completamente las juntas, retirando cualquier
material que se encuentre en ellas, hasta que las mismas queden completamente libres y listas
para recibir el derretido, el cual deberd llenar toda la junta.

Utilizando un derretido como se especificd anteriormente, se forzara una cantidad entre las
juntas que cubra el espesor de las piezas.

Se limpiaran las juntas para dejar una apariencia uniforme. Se llenaran las juntas cuadradas
para que estén al ras con la superficie.

Se rellenaran todos los huecos. No se permitird que se vea el mortero a través de las juntas.
El derretido final debera ser uniforme en color, suave y liso, sin ninguna area interrumpida, sin
hoyos o areas bajas y toda la ceramica debe estar limpia.

Curado:
Se mantendra la instalacion de ceramica, incluyendo el mortero de cemento, hiimedo por lo
menos durante setenta y dos (72) horas.
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7.6 PISOS DE AZULEJOS ANTIDESLIZANTE PARA COCINA

ACTIVIDAD MEDIDA

7.6 PISOS DE AZULEJOS ANTIDESLIZANTE PARA COCINA M2.
FORMATO 15 cm. X 15 cm. Color Rojo.

DESCRIPCION:

Pisos de Azulejos Antideslizante para Cocina: Existe una gran variedad de opciones, pero
siempre hay que tener en cuenta que, deben ser un material ceramico técnicos de uso
industrial, pequefias dimensiones, grandes espesores, antideslizantes para prevenir
accidentes y que faciliten la limpieza, resistencia a grandes pesos, con relieves marcados,
especialmente disefiados para estas zonas (cocinas, cuarto frios y lavanderias) del Hotel.
Ademas, son pisos que poseen esta propiedad antideslizante que no se altera, aun si la
superficie se encuentra seca o himeda. Ademas, debe ser:

Facil limpieza.
Resistente a la humedad.
Resistencia al desgaste.
Con Efecto Bactericidas.
Alto tréfico.

En la clasificacion de las NORMA ALEMANA DIN 51130 que es la mas popular a nivel
internacional, incluso en Espafia, estableces una calificacion ideal para los usos en las areas
de servicio es: La clasificacion resistencia R11 — R12: De 19 a 35° esta es una gama
de azulejos antideslizantes que tenga este coeficiente como minimo, seco y hiumedo, puede
considerarse seguro para instalaciones que incluyan cuartos humedos, bafios, cocinas,
porches, pasillos, vestuarios y salas de estar. También se pueden utilizar para areas publicas
como vestuarios, lavabos, duchas comunes, como suelos antideslizantes para piscinas, y
areas mas grandes como vestibulos, aceras, etc.

Otras caracteristicas que debe poseer el azulejo antideslizante:
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Dimensiones/Sizes Formato 15X15 Formato 20X20
:| Longitud y anchura / +125% Max. £2 mm 150+ 1,8 mm 195+ 2 mm
-_— Lenght and width " . 150+ 1,8 mm 195+ 2 mm
¥
- Espesar / £10% 12¢12mm 13:13mm
Py Thickness
Rectitud de lados /
D Straightness of sides £0,5%
UNE-EN-ISO 10545-2
D Ortogonalidad / +1%
] Rectangularity Cumple ampliamente la norma
Amply meets the standard
N Curvatura lateral / £05%
a— Lateral curvature ’
— Alabeo /
+
] Warpage £08%
* Reaccién al fuego / Exigida Al
Reaction to fire UNE-EN 13501-1 Required No reacciona / No reacts
[ |
Absorcién de agua
¥on de agua / UNE-EN-ISO 10545-3 3%<EvE6% 42%
Water absorption
Modulo de flexién /
I Modulus of rupture UNE-EN-ISO 10545-4 213 N/mm2 225 N/mm2 222 N/mm2
- Fuerza de rotura / UNE-EN-ISO 10545-4 2300N <2350N <2100 N
Breaking Strength
‘ﬁa Resistencia abrasién profunda / UNE-EN-ISO 10545-6 Minimo/ Minimum 293 mm®
& Resistance to deep abrasion 393 mm’ < mm
- (] ’
O Dilatacién térmica lineal / UNE-EN-1SO 10545-8 No exigida 52x10%ec?
— Linear thermal expansion Not required !
-tE: Resistencia al choque térmico / Exigida Garantizado
° Resistance to thermal shock UNE-EN-1S0 10545-9 Required Guaranteed
L
Expansion por humedad / .
e . > Moisture expansion UNE-EN-ISO 10545-10 No exigida <0,1 mm/m
P Not required
Resistencia al cuarteo / UNE-EN-ISO 10545-11 Exigida Garantizado
Crazing resistance Required Guaranteed
* Resistencia a la helada / Exigida Garantizado
Frost resistance UNE-EN-150 10545-12 Required Guaranteed
] 7
Resistenci imi
@‘ esistencia quimica / UNE-EN-ISO 10545-13 Min B HA/LA
—_—— Chemical resistance
b Resistencia a | hi
* st e.ncla a%as man'r: as/ UNE-EN-1SO 10545-14 Min Clase 3 Clase3a5
. Resistance to stains
l_) ia al (p )/ UNE 41901:2017 EX En funcu?n de Iocallzacm?n/ Clase 3
fo——] Slip resistance (pendulum) Depending on the location
™
' Resistencia al deslizamiento pie descalzo / DIN 51097 No exigida c
[ Barefoot slip resistance Not required
. Resistencia al deslizamiento pie calzado / DIN 51130 No exigida Liso /Smooth R11
. MR y .
- Slip resistance with footwear Not required Antideslizante/ Antislip R13
« ._) Coeficiente de friccién dinmico / ANSI AL37.4 No exigida Liso fSmoath 0,73
Dynamic coefficient of friction ! Not required Antideslizante/ Antislip 0,85

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Antes de iniciar el trabajo de la instalacion de la cerdmica,

se inspeccionaran las superficies
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que la recibirdn y los accesorios notificando a la Supervision por escrito de cualquier defecto
0 condiciones que puedan prevenir una instalacién satisfactoria. El trabajo de instalacién no
debera proceder hasta que se consigan las condiciones satisfactorias que deberan incluir:

e Debera colocarse una torta de hormigén como contrapiso. Las piezas deberan ser
colocadas en agua hasta que se embeban completamente. Se tendra cuidado de no
dejar vacios detras de las losetas. Las juntas seran de 1/16” y se tendra cuidado de ir
limpiando con un trapo limpio las juntas para eliminar la pasta que hubieran aflorado.

e Se limpiara la integridad del pafo haciendo luego una detallada inspeccion del
terminado efectuando los resanes a que hubiere lugar para dejarlo en éptimas
condiciones.

e Superficies de la losa - Una uniformidad con variacibn maxima de 3mm en 3.00m
(1/8" en 10pies) horizontales.

¢ Anclajes, tapones, aparatos mecanicos y otro trabajo que esté detrds de la ceramica
se instalara antes de que empiece el trabajo.

e Se buscara el centro de las areas y se instalaran simétricamente las losetas.

¢ Se mantendran los recortes a un minimo y no habrd chazos mas pequefios que la
mitad de una loseta a menos que sea absolutamente necesario. Se colocaran los
chazos en las orillas de afuera. Se haran los cortes lisos. Se instalaran Unicamente
las losetas que no estén despostilladas.

e Se mantendran las alturas de las losetas para terminar en la parte superior con
hileras enteras.

e Se colocaran las esquinas de las losetas al ras y a nivel con las esquinas de la loseta
adjunta.

¢ Se mantendran las lineas de las juntas derechas y de igual ancho, incluyendo donde
haya cortes de 45 grados.

e El trabajo de ceramica terminado debera estar limpio y libre de despostilladuras,
roturas, grietas o abrasiones.

8. MUROS DE BLOQUES

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar en la colocacion de los muros de
mamposteria y las caracteristicas principales que deberdn cumplir las unidades.
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La Supervisidén podra solicitar que los materiales sean sometidos a ensayos para determinar o
comprobar la calidad de los mismos, cuando estime que la misma no alcanza niveles aceptables de
acuerdo a lo requerido en el disefio. En caso de que los ensayos determinen que la calidad o
resistencia de los materiales esta por debajo de lo solicitado y especificado para este Proyecto, se
procedera de inmediato a sustituir la parte afectada y los costos seran absorbidos por el Contratista.

Los ensayos de materiales deberan regirse a lo establecido en los codigos de ASTM para estos
efectos.

8.1. MORTERO

ACTIVIDAD MEDIDA

8.1. 8.1. MORTERO m3

DESCRIPCION:

Todos los morteros y sus agregados deben de acogerse a las especificaciones standard
establecidas para mortero y unidades de mamposteria, ASTM C270-73.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Cemento: lo mismo que se especifico para el concreto.

Agua: lo mismo que se especifico para el concreto.

Agregado fino (Arena Gruesa): lo mismo que se especificé para el concreto.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

La resistencia a compresion a los veintiocho (28) dias del mortero de las juntas verticales y
horizontales no debera ser menor de 80kg/cm2 ni mayor de 120kg/cmz2. Los morteros de juntas
deben de tener una buena plasticidad, consistencia y ser capaces de retener el agua minima
para la hidratacion del cemento y, ademas, garantizar su adherencia con las unidades de
bloques en la mamposteria para desarrollar su accion integra. La dosificacion en el disefio de
mezcla recomendada debera basarse en: una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena
“agregado fino” (1:3).

El mortero de las juntas cubriré totalmente las caras horizontales y verticales de las piezas. Su
espesor sera el minimo que permita una capa uniforme de mortero y la alineacién de los
bloques. El espesor de las juntas no debera ser mayor de 2cm.

El mortero requerido para la colocacion de los muros debera ser preparado para utilizarse
dentro de los treinta minutos posteriores a su preparacion. Una vez cumplido dicho lapso el
material sobrante sera desechado.

8.2. HORMIGON EN CAMARA
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ACTIVIDAD MEDIDA

8.2. m?

DESCRIPCION:

Hormigdn elaborado para el llenado de las cAmaras de bloques de mamposteria.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Cemento: lo mismo que se especifico para el concreto.

Agua: lo mismo que se especifico para el concreto.

Agregado fino (Arena Gruesa): lo mismo que se especificé para el concreto.

Agregado grueso: lo mismo que se especificd para el concreto, con la salvedad de que el
tamafo maximo del agregado es de 1/2” (1.27cm).

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

La resistencia a compresion a los veintiocho (28) dias del hormigén en las cAmaras no debera
ser menor de 120kg/cm2. El hormigdn en las camaras de los muros deberd ser de alto
revenimiento (28”), que no requiera de equipos especializados de vibracion para lograr la
compacidad.

El llenado de las camaras se realizara a no méas de cada tres (3) lineas de bloques.

8.3. ACERO DE REFUERZO

ACTIVIDAD MEDIDA
8.3. 8.3. ACERO DE REFUERZO qq
DESCRIPCION:
Incluye:

a) Proveer e instalar el acero de refuerzo vertical y horizontal en muros de bloques.
b) Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros de blogues.
c) Proveery colocar el acero segun lo indiquen los planos y en una manera consistente
con los requerimientos de disefio.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Barras Corrugadas: Las barras corrugadas para refuerzo deben cumplir con la norma ASTM
A 706 (Especificacion para Barras Lisas y Corrugadas de Acero de Baja Aleacion para
Refuerzo “Specification for Low-Alloy Steel Deformed and Plain Bars for Concrete
Reinforcement”) o con la norma ASTM A 615 (Especificacion para Barras Lisas y Deformadas
de Acero de Lingote para Refuerzo “Specification for Deformed and Plain Billet-Steel Bars for
Concrete Reinforcement”).
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Debe estar libre de toda escama, éxido y de otras impurezas que no permita la adherencia.
La resistencia a la deformacion, tension y flexion sera la especificada en los planos, segun el
disefio estructural. En todo caso, el esfuerzo de fluencia no debera ser menor a 2,800kg/cm?

(40ksi), ni mayor a 4,200kg/cm? (60ksi).

El didmetro de refuerzo, vertical y horizontal, uniformemente distribuido no sera menor de 3/8”
ni mayor de 1/2”.

El diametro de las barras, segun la siguiente tabla:

Designacién en octavos de pulgadas Pulgadas cm
No. 3 3/8 0.95
No. 4 1/2 1.27

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Armado vertical: El refuerzo vertical debera estar embebido en el hormigén de la cAmara y
anclado a la fundacién con gancho estandar de 90°. El espaciamiento maximo sera 80cm. Las
intersecciones de muros y los extremos libres de los mismos deberan estar provistos de por lo
menos una barra de diametro de 3/8” (0.95cm).

Armado horizontal: El refuerzo horizontal debera colocarse en la mitad del espesor del muro
y amarrado al refuerzo vertical uniformemente distribuido. Ademas, debera estar anclado con
gancho estandar de 90° en las intersecciones perpendiculares de muros y con gancho
estandar de 180° en los extremos libres de muros.

Dimensiones de los Ganchos Estandar: Los ganchos estandares cumpliran con las
siguientes especificaciones:

a) Un doblez de 180° mas una extension recta de longitud mayor o igual a 4 didmetros
de la varilla, pero no menor de 6.0cm en el extremo de la barra, con un diametro de
doblado de 6 didametros de la varilla.

b) Un doblez de 90° méas una extension recta de longitud mayor o igual a 12 didametros
de la varilla, en el extremo de la barra, con un didmetro de doblado de 6 diametros
de la varilla.

Longitudes de empalme “solape”: la longitud minima de solape, para que se transfiera por
adherencia la resistencia maxima de una barra corrugada de refuerzo, es de 30 didmetros de
la varilla, pero nunca menor a 30cm.

La longitud de solape, para que se transfiera por adherencia la resistencia maxima de los
alambres de una malla electrosoldada debe contener dos (2) alambres transversales, sin ser
menos de 25cm.
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8.4. BLOQUE

ACTIVIDAD MEDIDA
8.4. 84. BLOQUE ud
DESCRIPCION:
Incluye:

a) Proveery colocar bloques segun lo indiquen los planos y en una manera consistente
con los requerimientos de disefio.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

La resistencia a compresion a los veintiocho (28) dias del bloque hormigdn, sobre el area bruta,
no debera ser menor de 60kg/cmz.

Almacenamiento y transporte de los bloques:

a) Se protegeré el bloque de la humedad y se mantendra seco antes de ser usado.

b) No se colocaran unidades directamente sobre la tierra cuando se almacenen o
depositen. Se recomienda que estén en un ambiente cubierto y protegido del ambiente
externo. Deben estar sobre una base de madera o algin material que los aisle del
suelo.

c) Se secaran las unidades que tengan un contenido de humedad mas alto de lo
establecido, y no se utilizaran hasta que se hayan efectuado las pruebas que las habilite
como satisfactorias.

Absorcion de agua: 288kg/m?® (18 PCF).

Los bloques de concreto deben estar fabricados con cemento Portland, agua y agregados
aprobados. Los materiales deben ajustarse a los requisitos para los elementos de concreto y
los acabados deben ser de primera calidad. La superficie acabada debe ser homogénea.

Los blogques a usarse para la construccion de los muros seran de hormigén prensado y vibrado;
tendran las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones. Seran de buena calidad,
tamafio, textura uniforme y con sus aristas bien definidas. La Supervision podré rechazar
aquellos bloques que aun cumpliendo con los requisitos de carga presenten una apariencia
irregular y/o deformada.

Deben tener una resistencia al fuego de dos (2) horas 0 mas. El espesor de las caras exteriores
no puede ser menor a 2.54cm. (1").

Los bloques que se usaran para fines no estructurales sino como elementos de division de
ambientes o secundarios, podran tener un espesor de 1.90cm (3/4") en sus caras exteriores.
Las unidades de bloques deben conformarse a las indicaciones del codigo ASTM C90-75.
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El espesor minimo de paredes de mamposteria en fachadas sera de 15cm (6").
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Se levantaran las paredes con el sistema escalonado.

Los bloques seran colocados en hiladas horizontales, con espesor uniforme; las juntas
verticales deberan quedar aplomadas Yy las horizontales a nivel (angulos rectos).

Los blogues se colocardn humedos para evitar deshidratacion del mortero. Se debera colocar
un bastén de 1/2” a cada lado de las caras verticales del hueco de las ventanas y puertas.

Se rellenaran con mortero las juntas de union verticales y horizontales, tanto interior como
exteriormente.

El refuerzo estara libre de todo material que pueda obstruir su adherencia.
Se protegerd el trabajo de albafiileria durante el tiempo de lluvia.

Solo se usara el mortero durante las primeras dos (2) horas después de haberse mezclado por
primera vez. Se desechara el mortero que ya empez0 a fraguar.

Se rellenaran, con hormigén hecho con gravilla, los huecos donde hay varillas.

Antes de proceder a levantar las paredes de mamposteria, se debera hacer una muestra para
recibir aprobacion de la calidad y para establecer el patron que regira para el resto de la Obra.
La muestra puede ser un médulo completo entre vigas y columnas, para apreciar la calidad de
los acabados en las uniones con la estructura y los marcos de puertas y ventanas.

Se tomara especial cuidado en mantener a plomo las juntas verticales (alternadas) y las
horizontales.

Todas las instalaciones de los distintos servicios (agua, luz, teléfono) estaran ya instalados de
manera de evitar de romper o partir los bloques. Para la salida de los distintos cajetines, se
acudiri a la ayuda de una sierra eléctrica para que se hagan los cortes a la dimension precisa
necesaria.

La Supervision podré exigir cualquier otro refuerzo que considere necesario para evitar la
aparicion de futuras grietas.

En caso de que el blogue no alcance la altura o nivel indicado en los planos, la diferencia se
rellenara con hormigon.
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Cuando los muros estan levantados a nivel del alféizar de ventanas, se debe revisar con la
Supervision la ubicacién y el tamafio de huecos de ventanas y puertas indicados en los
planos.

No se permitird el uso de bloques con fisuras, especialmente en el replanteo de bloques (12
linea).

9. TERMINACION DE SUPERFICIE

Las disposiciones de este capitulo serdn aplicadas a las areas que recibiran la terminacion requerida
de acuerdo a lo sefialado en los planos y a estas disposiciones especiales. Dichas terminaciones
seran ejecutadas con la autorizacién de la Supervision y de acuerdo a lo estipulado en estas
especificaciones.

9.1. PANETE DE CEMENTO

ACTIVIDAD MEDIDA

9.1. 9.1. PANETE DE CEMENTO m?

DESCRIPCION:

El Pafiete que se utilizard es maestreado y se aplicara a todos los muros interiores, exteriores
y techo, asi como también en las rampas de escalera y cualquier otra area segun
especificaciones de los planos.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Cemento: lo mismo que se especifico para el concreto.
Agua: lo mismo que se especificd para el concreto.
Arena fina: limpia y seca que cumpla con la siguiente granulometria:

Criba % que pasa por la Criba
#4 — 4.75mm 100%
#8 — 2.36mm 90 a 100%
#16 — 1.18mm 60 a 90%
#30 — 0.60mm 35a70
#50 — 0.30mm 10 a 30%
#100 — 0.15mm 0 a5%
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Los agregados no deberan retener particulas en mas del cincuenta por ciento (50%) entre dos
(2) cribas consecutivas y no mas del veinticinco por ciento (25%) entre las No. 50 y las No.
100.

Agente de adherencia: El aprobado por la Supervision, podra consistir de un careteo con
mezcla de arena y cemento lanzada con fuerza sobre las superficies con el objeto de crear
una superficie de base con textura rugosa.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Base para el pafete: Las superficies recibirdn una base previa a la aplicacion del pafiete. Esta
base dependera de la terminacion de la superficie previa al trabajo del empafietado. Puede
realizase con el fraguache, término utilizado en el argot dominicano de la construccion, que
consiste en la aplicacion, sobre la superficie, de un mortero acuoso de cemento-arena gruesa
y agua con el fin de proporcionar adherencia a otras capas de material de aplicacién posterior.
Se usa como base para pafiete en elementos de hormigén su aplicacion se hace lanzando el
mortero con escoba o llana.

Proporcion de la mezcla: para el pafiete se preparara primero una mezcla de tres (3) partes
de arena por una (1) de cal, bien mezcladas y mojadas en artesas, de modo que permanezca
hameda por lo menos veinticuatro (24) horas; luego se agrega a seis (6) partes de esta mezcla
una (1) parte de cemento Pértland y se revuelve vigorosamente; se le agrega agua suficiente
para hacer una masa pastosa y trabajable poco antes de que vaya a ser usada.

Aplicacion: Se revisaran cuidadosamente todas las areas que recibiran el emparfiete y se
preparara el enrasillado notificando a la Supervision de cualquier defecto antes de proceder.
No se aplicara el trabajo hasta que todos los defectos hayan sido corregidos. Se podra
empezar a emparietar cuando las paredes de mamposteria y la cara inferior de las losas estén
secas.

Las superficies de las paredes que vayan a empafietarse deben humedecerse. Se alinearan y
aplomaran las paredes por medio de maestras, se terminara de rellenar entre las maestras
lanzando la mezcla con fuerza contra la superficie de modo que se adhiera bien; luego, en el
interior del edificio se rateara con reglas bien derechas para producir una superficie plana y
uniforme. En el exterior del edificio se dejard la superficie aspera, pasando las reglas
ligeramente sobre la superficie, dejando una textura rustica y profunda.

Cuando la mezcla comience a fraguar, pero nunca antes de una hora después de aplicada, se
procedera a flotar la superficie usando la menor cantidad de agua posible para producir una

superficie moderadamente lisa y uniforme.

Después se le pasara una esponja himeda para tumbarle el grano.
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Finalmente, después de fraguado, se terminara con piedra para producir un acabado
perfectamente liso.

Cantos y Mochetas: Se usaran reglas bien derechas de modo que todos los cantos y
mochetas queden rectos, aplomados y con las dimensiones exactas en los huecos que han de
recibir los marcos de las puertas y de las ventanas.

Se pondré especial cuidado en colocar reglas horizontales a la altura necesaria para que no
haya que picar el empafiete cuando se vayan a colocar los zécalos.

9.2. TERMINACION DE PANETE

ACTIVIDAD MEDIDA
9.2. 9.2. TERMINACION DEL PANETE m?
DESCRIPCION:

Alcance:

a) Preparar la superficie del pafiete ya hecho para recibir la pintura y obtener una
superficie uniforme.
b) Obtener cantos bien definidos en las direcciones ortogonales.
c) Trabajo relacionado especificado en otras secciones.
d) Empafiete de cemento y pinturas.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

a) Masilla tipo Sheetrock (All Purpose Joint Compound).
b) Pintura acrilica del mismo color que la pintura final.
c) Esquineros para mochetas.
d) Espatula especial de 12".
e) Lija de agua #400.
f) Esponja.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Se colocara la masilla humedecida con un poco de agua (para evitar endurecimiento
prematuro) en toda el area, utilizando una espatula especial de 12".

2. Luego que seque se pulira la superficie utilizando lija de agua #400.

3. Se cubriran las porosidades que pueda producir el pulido con la aplicacion del mismo
producto; luego se aplicara lija nuevamente en las zonas en donde se volvié a aplicar
la masilla.

4. Se limpiara el polvo producido por el lijado utilizando una esponja himeda.
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5. Luego del secado de la superficie y de verificar que la misma no presente porosidades,
se aplicard una mano de pintura acrilica del mismo color a la pintura final.

6. No se aceptaran terminaciones de paredes que no estén homogéneas; las mismas
deberan presentar una textura uniforme a lo largo y a lo ancho.

7. Deberan tomarse todas las medidas necesarias para que la superficie del empafiete
guede totalmente plana, teniendo especial cuidado en las zonas de los zd4calos,
protectores de sillas y rieles de plafond. En el primero la junta debe verse
completamente uniforme en su espesor, y en los dos (2) ultimos no debe notarse
ninguna junta.

8. Todos los cantos deberan ser terminados utilizando reglas cuidadosamente
seleccionadas (incluyendo los cantos sobre plafond).

9. Deberan ser colocados esquineros para la formacion de cantos en toda mocheta
expuesta a rozaduras o golpes.

10. Todo el pafiete y la pintura debera terminarse sobre plafond, incluyendo las mochetas
y los cantos.

11. En las paredes interiores existentes, deberd removerse la pintura y utilizarse un
producto que permita la completa adherencia de la masilla a la superficie.

9.3. TERMINACION DE TECHO
9.3.1. FINO DE TECHO

Incluye la aplicacion de un fino para recibir esta terminacion, asi como la aplicaciéon del
impermeabilizante a usar.

Antes de la aplicacién del impermeabilizante, la superficie debera limpiarse a fin de permanecer
exenta de particulas extrafias.

ACTIVIDAD MEDIDA

9.3.1. 9.3.1. FINO DE TECHO m®

DESCRIPCION:

El fino de techo se aplicara a techos de hormigén armado, con el fin de canalizar rapidamente,
utilizando pendientes adecuadas, el agua de lluvia. No se permitira estancamientos de agua
en ningan lugar del fino.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Cemento: Lo mismo que se especificd para el concreto.

Agua: Lo mismo que se especifico para el concreto.
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Agregado fino (Arena Gruesa): Lo mismo que se especificd para el concreto.

Agente de adherencia: El aprobado por la Supervision, gue garantice adherencia adecuada
entre el fino o losa existente y el que se colocara. Antes de su colocacion, se debe remover el
primer de base asféltica o cualquier otro material que obstaculice el adecuado funcionamiento
del adherente.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Proporcion de la mezcla: El fino en los techos se formara mediante una aplicacion de
cemento-arena gruesa lavada “gris” y agua en proporcién 1:3 y/o mortero industrial, con el fin
de sellar el hormigén de la losa y de encauzar las aguas pluviales para lograr una rapida salida
de éstas.

Aplicacion: El espesor del fino se aplicara de forma que se logre una pendiente de no menos
de uno y medio por ciento (1.5%), con el fin de dar la inclinacién requerida hacia los desagiies
sefialados en los planos. El espesor minimo del fino, al inicio de dicha pendiente, sera de
1.5cm.

A la superficie del fino se le aplicara una fina capa de 1.0mm de lechada de cemento, frotada
con escobillon fuerte, procurando que penetre y se agarre bien, con el fin de disminuir la alta
porosidad.

Previo a la aplicacion de la mezcla del fino, la losa se humedecera con bastante agua,
dependiendo de la temperatura del dia y se esperara unos minutos a que el hormigén absorba.
Después de terminado, se humedecera el fino para evitar el secado rapido.

Zabaletas: Se usaran en todo el borde donde convergen, generalmente a 90°, elementos
estructurales o no, con la losa de techo. Deberd proveer una transicion suave, de
aproximadamente 45°, respecto al fino.

9.4. IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS DE HORMIGON

ACTIVIDAD MEDIDA

9.4. 9.4. IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS DE HORMIGON m?

DESCRIPCION:

Impermeabilizar las superficies terminadas del fino, zabaletas y antepechos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se utilizard el sistema impermeabilizante de manto asféltico con un espesor de 4mm de 5kg;
O el sistema més conveniente a la Obra previa autorizacion del Fideicomiso Pro-Pedernales y
la Supervision, en las areas indicadas en los planos del Proyecto.
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EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Los techos recibiran la impermeabilizacion adecuada para evitar filtraciones.

Antes de la aplicacion del impermeabilizante, se limpiara la superficie con escobillon o con
cualquier otra herramienta, debiendo quedar limpia.

Debe aprobarse todos los materiales a usarse y verificar que la superficie, debe estar limpia
libre de residuos sueltos y con la terminacibn adecuada para la colocacion segun
recomendaciones del fabricante y verificar que todos los trabajos previos a la instalacion del
impermeabilizante se han concluidos.

El proceso de instalacion sera verificado por la Supervisién. Para comprobar la efectividad de
la aplicacion del impermeabilizante debera ser sometido a prueba de estanqueidad: Para
techos planos debera cubrirse los drenajes pluviales e inundar la cubierta con un nivel de 5cm,
se dejara el agua por veinticuatro (24) horas y en cubiertas donde no es posible la inundacién
se expondra a riego continuo por cuarenta y ocho (48) horas.

Para la Instalacion hay que tomar en cuenta las instrucciones del fabricante. Eliminar arrugas
o deformaciones antes de fijar la membrana. Instalar la membrana con los solapes de juntas
perpendiculares a las pendientes del techo y en direccién a los drenajes. Los solapes deberan
trabarse entre pafios, El solape debe ser de 3" (76mm) como minimo. Las esquinas expuestas
de la membrana deberan redondearse a 1" (25mm). Todos los cortes de la membrana deberan
sellarse. Instalar y asegurar las tiras de terminacién de cantos.

La impermeabilizacién tendra una garantia minima de diez (10) afios, lo que se hara constar
en una podliza de garantia por escrito, debidamente notariada por la Compafia
impermeabilizadora y depositada ante el Fideicomiso Pro-Pedernales, via la Supervision.

10. FALSOS TECHOS

10.1. FALSOS TECHOS TABLAROCA HIDROFUGA O SHEETROCK HIDROFUGO

ACTIVIDAD MEDIDA

10.1. 10.1. FALSOS TECHOS TABLAROCA HIDROFUGA O m?
SHEETROCK HIDROFUGO

DESCRIPCION:
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Sera disefiado para ser instalado en zonas geogréficas o0 areas habitacionales con alta
concentracion de humedad relativa. Sera tratado con potentes inhibidores que combaten los
hongos no sélo en la superficie del papel, sino a través del nucleo.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tablaroca Hidrofuga.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

TABLAROCA HIDROFUGA es un sandwich de yeso entre dos (2) capas de papel cartén con
espesores de 3/8”, 1/2”, 5/8” o hasta 1 pulgada.

Las placas de TABLAROCA HIDROFUGA mas delgadas se utilizan para muros curvos.

Las placas de TABLAROCA HIDROFUGA mas gruesas se utilizan para reforzar los muros
contra la propagacion del fuego o para mejorar el aislamiento contra el ruido.

TABLAROCA HIDROFUGA mide siempre 1.22m (4pies) de ancho con longitudes de 2.44m
(8pies), 3.05m (10pies) o sobre pedido hasta 3.66m (12pies).

El Contratista podra ordenar TABLAROCA HIDROFUGA con otras longitudes para reducir el
desperdicio en grandes construcciones como centros comerciales, rascacielos, bodegas,
fabricas, hospitales y escuelas.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estan especificadas en el presupuesto.

10.2. REGISTROS PLASTICOS EN FALSOS TECHOS TABLAROCA O SHEETROCK

ACTIVIDAD MEDIDA

10.2. 10.2. REGISTROS PLASTICOS EN FALSOS TECHOS ud
TABLAROCA O SHEETROCK

DESCRIPCION:

Material: Policloruro de vinilo rigido autoextinguible (PVC) con resistencia térmica de -5 °C
hasta +60 °C. to +60 °C.

Las cajas conforme y la CSN EN 60 670-1, art. 18 cumplen con el ensayo de resistencia contra
el calor excesivo y combustion de hilo incandescente y 850 °C. A tenor de la norma CSN EN
332312 edicion 2, la empresa KOPOS KOLIN a.s. (S.A.), en su calidad de productor,
recomienda montar las cajas a/en materiales de construccion con la clase de reaccion a la
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llama Al — D, conforme a la norma CSN EN 13501-1. Las cajas estan destinadas para los
circuitos de 400 V de tension e intensidad max. 16 A.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Registros Plasticos.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Estos registros seran sujetados a la perfileria de los techos de tablaroca o sheetrock con
tornillos, los cuales deberan llevar una madera perimetral en el caso de las ventanas y puerta
para poder sujetar las mismas, est4 de acuerdo a las especificaciones del MOPC.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estan especificadas en el presupuesto sus diferentes dimensiones.
NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacion, las Obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista
debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del Contrato.

10.3. TABICA ESTRUCTURADOS EN FALSOS TECHOS TABLAROCA O SHEETROCK

ACTIVIDAD MEDIDA

10.3. 10.3. TABICA ESTRUCTURADOS EN FALSOS m
TECHOS TABLAROCA O SHEETROCK

DESCRIPCION:

El sistema constructivo estda compuesto por perfiles de acero galvanizado para distintas
aplicaciones  estructurales, de tabiques divisorios y construccion de cielos.
Las propiedades y ventajas del sistema, permiten una solucién constructiva modular y de facil
ampliacion.

Sistema constructivo energitérmico y antisismico.

Optimo aislamiento acustico.

Gran estabilidad dimensional de sus componentes.

Material Incombustible.

Material inerte. No es atacado por termitas ni otros organismos.
Aplicacion rapida y limpia.

Permite la construccién modular y de facil ampliacion.

Solucién final econémica.
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
Perfileria Estructurada.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

El sistema de Tabiques es la solucion mas facil y eficiente para construir todo tipo de muros de division interior,
siguiendo cuatro simples pasos.

Pasos Constructivos Tabiques

Dimensiones

Especificaciones Nomenclatura [ B c | Largos Codigo
Metaicon Tabiques mm Cinmtac

MONTANTE NORMAL P 60x38x0,5 60 38 6 0,50 0,56 24-30 4003
MONTANTE ECONOMICO 38x38x0,5 38 38 5 0,50 048 24-30 4001
CANAL NORMAL 61x20x0.5 61 20 - 050 039 3,0 4007
CANAL ECONOMICO 30x20x0,5 39 20 - 050 031 3.0 4006
ESQUINERO PERF. 30x30 30 30 - - 0,18 24 4060

. ESQUINERO PERF. ECO. 25x25 25 25 - - 0,15 30 4061 )

Productos a pedido

Dimensiones
Especificaciones Nomenclatura 7 B c Codigo
Metalcon Tabiques mm mm Cintac
(*) MONTANTE ESPECIAL P 45x38x0,5 45 38 6 0,50 0.50 24 4002
(*) MONTANTE BASICO 31x38x0,5 k]| 38 5 0,50 045 24 4000
(*) CANAL ESPECIAL 46:x20x0,5 46 20 - 0,50 033 3.0 4010
\_(*) CANAL BASICO | %2205 | 32 | 2 - 0,50 0.28 3.0 4005

P: Perforado (para pasar canalizaciones)

Canal Montante Esquinero

o= s

* Producto a pedido, consuitar por cnms minimas

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estan especificadas en el presupuesto sus diferentes dimensiones.
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11. INSTALACIONES SANITARIAS

11.1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

ACTIVIDAD MEDIDA

ud

DESCRIPCION:

- Caldera de Gas: Esta agua es el que se utilizara después para diferentes procesos de
calefaccion, como calentar radiadores de calefaccidn, agua caliente sanitaria, etc. El
gas que se utiliza en estas calderas es normalmente gas natural o GLP.

- Chimenea de Calderas: Tiene por misién la conduccion de los gases de la combustion
desde la caldera hasta el exterior. Valvulas de esfera (o de bola) PVC: son las que
permiten tener control sobre el paso del fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de
material de PVC

- Intercambiadores de Placas: (PHE) o portadores de calor de placas (PHC) son un tipo
especial de intercambiadores de calor disefiados para utilizar placas de metal
dispuestas en paralelo. Al igual que otros intercambiadores de calor, permiten
transportar energia térmica entre dos (2) materiales.

- Tanque cilindrico vertical: Estan construidos de acuerdo con la PD 5500. Disefados,
construidos e inspeccionados segun BS 5500 Cat.3, se suministran con dossier de
fabricacion. Diseflados para recoger descargas procedentes de la caldera, disefiados
y construidos segun PD 5500 y por tanto cumplen con la Directiva Europea de Equipos
a Presion 97/23/EC se suministran con dossier de fabricacion.

- Grupo de presion para AFS: Son equipos utilizados para trasegar gasoleo de un depoésito
principal a distintos puntos de consumo. Pudiendo ser estos tanto de alimentacién
eléctrica monofasica [W], como trifasica [T], compactos, probados y montados para su
instalacion final.

- Bomba circuladora para calentador: Se encarga de mover el agua caliente por todo el
circuito del hogar. El circuito de la calefaccidn es un circuito cerrado, que por si mismo
no dispone de la fuerza suficiente para hacer circular el agua caliente. Por esto, todas
las calderas contienen una bomba recirculadora; sin embargo, dependiendo del tipo de
instalacion, es posible que se necesite una extra, para darle apoyo.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Caldera de gas.
Chimenea de calderas.
Intercambiadores de placa.
Tanque cilindrico vertical.
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Grupo de presion para AFS.

Filtro autolimpiante (en caso de que aplique).
Bomba circuladora de calentador.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.2. REDES GENERALES ENTERRADAS

11.3. TUBERIAS GENERALES FONTANERIAS

ITEM ACTIVIDAD MEDIDA

11.3. 11.3. TUBERIAS GENERALES m
FONTANERIAS

DESCRIPCION:

- Colector de acero para calderas: Colector de acero inoxidable para varios circuitos. Los
colectores de acero inoxidable ofrecen alta resistencia a la corrosién, garantizando una
gran durabilidad. Regula y distribuye en un facil ajuste el caudal de fluido hacia cada
circuito al contar con ajuste automatico de caudales. Su disefio facilita el montaje y la
conexion estanca de los circuitos, hasta 13. Cuenta con conexiones a caldera de 17y
conexiones de 3/4” a circuitos. Soportes metalicos completos para fijacién. Colector de
impulsién de acero inoxidable AISI 304L con caudalimetros. Colector de retorno en
acero inoxidable AISI 304L con valvulas de corte preestablecidas para cabezales
electrotérmicos. Véalvulas de corte de bola de acero inoxidable AlSI 304L. Termometros
analégicos. Piezas de extremo con grupo de purgado automatico y grifos de descarga
(laton niquelado CW617N). Termdmetros analdgicos. Con adhesivos para
identificacion de circuitos e instrucciones de montaje.

- Tuberias de PVC: Son tuberias de polipropileno, de diferentes diametros vy
especificaciones que estan detalladas en el presupuesto.

- Tuberias de CPVC: El policloruro de vinilo clorado (CPVC) es un importante
termoplastico de ingenieria debido a su:

Costo relativamente bajo.

Alta temperatura de transicion vitrea.

Temperatura alta de distorsion de calor.

Inercia quimica.

Excelentes propiedades mecanicas, dieléctricas, para el fuego y humo.

- Valvulas Mariposa: Dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un
conducto, aumentando o reduciendo la seccion de paso mediante una placa,
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denominada "mariposa", que gira sobre un eje. Las véalvulas de mariposa al disminuir
el &rea de paso aumentan la pérdida de carga local en la valvula, reduciendo el flujo.

- Valvulas de flotador de boya: Activa la entrada y cierre de agua. La boya en el punto
mas bajo permite la entra- da de agua y en el punto mas alto acciona una palanca que
hace que un empaque selle la entrada de agua garantizando en este punto el nivel
maximo.

- Bocas de riego: Recipiente formado por un cuerpo, unas salidas o punteras y una toma.
Cuando se abre, permite que el agua fluya. El cuerpo es una caja con tapa de resina o
metal y con forma ovalada o rectangular.

- Valvulas de esfera (o de bola) CPVC: Son las que permiten tener control sobre el paso del
fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de material CPVC.

- Valvulas de retencién: Son valvulas automaticas y autbnomas que se utilizan para evitar la
inversién del flujo en un conducto. Cuando esta abierto y bajo la presién del flujo, el
mecanismo de retencion se mueve libremente por los medios, y ofrece muy poca
resistencia y una caida minima de presion.

- Valvulas de alivio: (También llamadas valvulas de sobrepresion) estan disefladas para
aliviar la presion cuando un fluido supera un limite preestablecido. Deben evitar la
sobrepresién del sistema que protegen, asi como el fallo de un equipo o tuberia por culpa
del exceso de presion.

- Termdmetro: Es un instrumento de medicion de temperatura.

- Manémetro: Aparatos para medir la presion. En todo tipo de calderas industriales debe
tener un manémetro para poder indicar la presion a la que se encuentra el vapor cuando
se produce el mismo, encontrandose unido directamente con la camara de vapor.

- Puente Manométrico: Herramienta fundamental del frigorista. Analiza presiones y
temperaturas de condensacion y evaporacion.

- Contador: Equipos volumétricos de pistédn rotativo (contadores de desplazamiento positivo).
Las principales caracteristicas de este principio son: Campos de medida amplios, gran
precisién, aptos para altas viscosidades y la no necesidad de alimentacion eléctrica; las
turbulencias del liquido no afectan a la precision. Estan especialmente indicados para
gasoéleos, fuel-oil y liquidos lubricantes.

- Contador de energia: Equipo destinado a la medicion de energia eléctrica que registra
consumo de electricidad, expresada en kilovatios-hora.

- Valvulas de equilibrado: Limitan el caudal en los circuitos mas favorecidos y aseguran la
disponibilidad instantanea de los caudales de disefio, en los circuitos desfavorecidos. Como
regla general, en un sistema de tuberias, el agua tiende a desplazarse en la direccién que
encuentra menos resistencia.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Colector de acero.
Tuberias de PVC.
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Tuberias de CPVC.
Vélvulas mariposa.
Valvulas de flotador de boya.
Bocas de riego.
Valvulas de esfera.
Valvulas de retencion.
Valvulas de alivio.
Termometro.
Manometro.

Puente manomeétrico.
Contador de gas.
Contador de energia.
Valvulas de equilibrado.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.4. GENERALES EVACUACION

ACTIVIDAD

MEDIDA

11.4. 11.4. GENERALES EVACUACION m

DESCRIPCION:

a los puntos adecuados.

- Tuberias PVC SCH: Son tuberias de polipropileno, de diferentes diametros y
especificaciones que estan detalladas en el presupuesto.

- Carcamos LPS: El carcamo de bombeo es un hoyo por debajo del nivel de piso, el cual
es un espacio de succion, donde confluyen las aguas de las cisternas y se distribuyen

Tuberias PVC.
Céarcamos LPS.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.5. INSTALACIONES EDIFICIOSA Y B

ACTIVIDAD

MEDIDA

11.5. 11.5.EDIFICIOSAYB
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DESCRIPCION:

- Tuberias PVC SCH: Son tuberias de polipropileno, de diferentes diametros y
especificaciones que estan detalladas en el presupuesto.

- Valvulas mariposas: Es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en
un conducto, aumentando o reduciendo la seccién de paso mediante una placa,
denominada "mariposa", que gira sobre un eje. Las valvulas de mariposa al disminuir
el &rea de paso, aumentan la pérdida de carga local en la valvula, reduciendo el flujo

- Valvulas de esfera (0 de bola) PVC: Son las que permiten tener control sobre el paso del
fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de material de PVC.

- Valvulas de esfera (o de bola) CPVC: Son las que permiten tener control sobre el paso del
fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de material de CPVC.

- Valvulas de retencion Clapeta: Son valvulas unidireccionales de acero inoxidable que
impide que el fluido regrese a través del tubo. Esta es muy utilizada en la industria en
las salidas de las bombas para evitar cavitacion.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tuberias PVC.

Valvulas mariposas.

Valvulas de esferas PVC.
Valvulas de esferas CPVC.
Valvulas de retencion de Clapeta.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.6. TUBERIAS GENERALES EVACUACION

ACTIVIDAD MEDIDA
11.6. 11.6. TUBERIAS GENERALES m
EVACUACION
DESCRIPCION:

- Tuberias PVC SCH: Son tuberias de polipropileno, de diferentes didmetros y
especificaciones que estan detalladas en el presupuesto.

- Sombrerete de ventilacién: Accesorio PVC encolable, para redes de saneamiento de
aguas pluviales, aguas fecales o aguas mixtas. Para interior de edificios.
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:

Tuberias PVC.
Sombreretes.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.7. TUBERIAS GENERALES PLUVIALES

ACTIVIDAD MEDIDA
11.7. m
PLUVIALES
DESCRIPCION:

- Tuberias PVC: Son tuberias de polipropileno, de diferentes diametros vy
especificaciones que estan detalladas en el presupuesto.

- Coladeras para pluviales: Se utiliza para drenar aguas pluviales de las coladeras de
edificios de tamafio mediano a grande. El sistema aprovecha la altura del edificio como
fuerza motriz para generar flujos de alta velocidad y permitir que todo el flujo de agua
se dirija a cualquier parte del edificio, lo que permite instalar los sistemas de captacion
de aguas pluviales mas modernos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tuberias PVC.
Coladeras para pluviales.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.8. INSTALACIONES EDIFICIO PRINCIPAL

ACTIVIDAD MEDIDA
11.8. 11.8. TUBERIAS GENERALES DE m
FONTANERIA
DESCRIPCION:

- Tuberias PVC SCH: Son tuberias de polipropileno, de diferentes diametros y
especificaciones que estan detalladas en el presupuesto.
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- Valvulas Mariposas: Dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un
conducto, aumentando o reduciendo la seccion de paso mediante una placa,
denominada "mariposa”, que gira sobre un eje. Las vélvulas de mariposa al disminuir
el &rea de paso aumentan la pérdida de carga local en la valvula, reduciendo el flujo.

- Valvulas de esfera (0 de bola) PVC: Son las que permiten tener control sobre el paso del
fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de material de PVC.

- Bocas de Riego: Recipiente formado por un cuerpo, unas salidas o punteras y una
toma. Cuando se abre, permite que el agua fluya. El cuerpo es una caja con tapa de
resina o metal y con forma ovalada o rectangular

- Tuberias CPVC: El policloruro de vinilo clorado (CPVC) es un importante termoplastico
de ingenieria debido a su:
Costo relativamente bajo.
Alta temperatura de transicién vitrea.
Temperatura alta de distorsién de calor.
Inercia quimica.
Excelentes propiedades mecénicas, dieléctricas, para el fuego y humo.

- Valvulas de esfera (o de bola) CPVC: Son las que permiten tener control sobre el paso del
fluido (abrir / cerrar) en las conducciones de material CPVC

- Valvulas de equilibrado: Son aquellas que limitan el caudal en los circuitos mas
favorecidos y aseguran la disponibilidad instantdnea de los caudales de disefio, en los
circuitos desfavorecidos. Como regla general, en un sistema de tuberias, el agua tiende
a desplazarse en la direccidn que encuentra menos resistencia.

- Valvulas de retencion: Son valvulas automaticas y autbnomas que se utilizan para evitar
la inversion del flujo en un conducto. Cuando esta abierto y bajo la presion del flujo, el
mecanismo de retencidon se mueve libremente por los medios, y ofrece muy poca
resistencia y una caida minima de presién

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tuberias PVC.

Valvulas mariposas.

Valvulas de esferas PVC.

Bocas de riego.

Tuberias CPVC.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.9. TUBERIAS GENERALES EVACUACION EDIFICIOS

ITEM ‘ ACTIVIDAD MEDIDA
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11.9.

11.9. TUBERIAS GENERALES m
EVACUACION EDIFICIOS

DESCRIPCION:

Tuberias PVC SCH: Son tuberias de polipropileno, de diferentes diametros y
especificaciones que estan detalladas en el presupuesto.

Sombrerete de ventilacién: Accesorio PVC encolable, para redes de saneamiento de
aguas pluviales, aguas fecales o aguas mixtas. Para interior de edificios.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tuberias PVC.
Sombreretes de ventilacion.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.10. TUBERIAS GENERALES PLUVIALES

ACTIVIDAD MEDIDA
11.10. m
PLUVIALES
DESCRIPCION:

Tuberias PVC: Son tuberias de polipropileno, de diferentes diametros vy
especificaciones que estan detalladas en el presupuesto.

Coladeras para pluviales: Se utiliza para drenar aguas pluviales de las coladeras de
edificios de tamafio mediano a grande. El sistema aprovecha la altura del edificio como
fuerza motriz para generar flujos de alta velocidad y permitir que todo el flujo de agua
se dirija a cualquier parte del edificio, lo que permite instalar los sistemas de captacion
de aguas pluviales mas modernos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tuberias PVC.
Coladeras para pluviales.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.
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11.11. DISTRIBUCION INTERIOR ZONAS NOBLES

ACTIVIDAD MEDIDA

m
ZONAS NOBLES

DESCRIPCION:

- Tuberias PVC:. Son tuberias de polipropileno, de diferentes diametros y
especificaciones que estan detalladas en el presupuesto.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Segun especificaciones de los planos.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.12. DISTRIBUCION INTERIOR EN BANOS

ACTIVIDAD MEDIDA

11.12. ud
BANOS

DESCRIPCION:

- Montajes de Aparatos sanitarios: En el presupuesto se encuentran el tipo de aparatos
y las cantidades.

- Piezas y Accesorios: En el presupuesto se encuentran el tipo de piezas de plomeria
gue necesitaremos para esta partida con sus cantidades v tipo.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Segun especificaciones de los planos.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.13. INSTALACION INTERIOR HABITACIONES
11.13.1. FONTANERIA

ITEM ACTIVIDAD MEDIDA
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11.13.1. 11.13.1. FONTANERIA m

DESCRIPCION:

- Tuberia de polietileno reticulado: Comunmente abreviado PEX o XLPE, es una forma
de polietileno con enlaces cruzados.

- Piezas y Accesorios: En el presupuesto se encuentran el tipo de piezas de plomeria
gue necesitaremos para esta partida con sus cantidades y tipo.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Segun especificaciones de los planos.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.14. SANEAMIENTO

ACTIVIDAD MEDIDA

11.14. 11.14. SANEAMIENTO m

DESCRIPCION:

- Tuberias PVC: Son tuberias de polipropileno, de diferentes diametros vy
especificaciones que estan detalladas en el presupuesto.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Segun tipo especificados en el presupuesto.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.
NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las Obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista
debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del Contrato.

11.15. SANITARIOS Y GRIFERIAS

ACTIVIDAD MEDIDA

11.15. 11.15. SANITARIOS Y GRIFERIAS ud
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DESCRIPCION:

- Montajes de Aparatos Sanitarios: Estas partidas estan detalladas en el presupuesto
por el tipo de aparato sanitario a instalar al igual que las cantidades.

- Lagriferiaes el conjunto de llaves para lavabo, regaderas, bidets, electronicas o
manuales. Depende para que se necesite, si es para el area residencial o para el
institucional, ya que las llaves que se usan dependen mucho del trafico de personas
gue se tiene.

- Las griferias no solo incluyen tecnologia, muchas veces también viene de la mano el
disefio y la imagen, ya que dan un toque de elegancia a las habitaciones de mano, no
solo para lavabos, sino también para regaderas o bidets. Y en cuanto al area
institucional, la tecnologia, como el ahorro de agua, es de mayor uso, por el gran
trafico de personas que hay, asi como también son anti-vandalismo, para evitar el robo
de éstas.

- Griferia de duchas: Columna de ducha termostatica con termoelemento de ceral
incorporado, rociador redondo, barra de ducha extensible con soporte teleducha
deslizante y teleducha. Con conexiones de 1/2" y a 150+15mm de distancia entre
ellas. Incluye valvula antirretorno y stop de seguridad a 38°C. El caudal a 3 bares de la
teleducha es de 7,83I/min y del rociador 12,43l/min.
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- Griferias de lavamanos: Monomando lavabo con cartucho ceramico de @35mm.
Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 380mm., con vaciador
automatico y aireador "plus”. El caudal a 3 bares es de 5 I/min.
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- Lavamanos: 59,5x36 cm. encastre con rebosadero. Incluye vaciador tipo clicker con
tapon ceramic.
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- Bafieras: sin equipamiento electronico, exenta, sin griferia, formato oval 165x78,
monocasco, desagtie central, acrilico sanitario.

N

630

@

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Mezcladoras Cromadas con limitador de caudal, para el uso eficiente de agua en bafos y
cocina. Los limitadores de caudal personalizan la experiencia de uso, pero sobre todo,
contribuyen al ahorro de agua. Pueden instalarse en griferias externo ducha, tele duchas vy
rociadores y existen versiones de 6,7, 9 y 12 litros/minuto. Proteccion del medio ambiente
desde la ducha.

Grifos Unimando o Monomando: son los que cuentan, como su nombre indica, con un solo
mando para regular el caudal y mezclar el agua caliente con el agua fria. Son la variante mas
comun y se utilizan en cocinas y en bafios, tanto en los lavabos como en los bidés. Las
variedades estéticas son muy amplias. Son grifos muy practicos y cémodos y eso hace que
sean los mas usados.

Como ves, los grifos monomando en cocinas estan llenos de ventajas y de
caracteristicas que van a hacerte el cocinado y la limpieza de la cocina y sus utensilios
mucho mas facil pero, para que su funcionamiento sea excelente, debes tener las
siguientes precauciones.
e Ten cuidado con la posicién de la maneta. Revisa antes de abrir en qué posicion esta la
maneta si no quieres desperdiciar agua caliente en una tarea que no lo necesita o,
directamente, quemarte.

¢ No abras totalmente el grifo si no es necesario. Para algunas actividades no vas a
necesitar todo el caudal y, una de las ventajas de estos grifos es su precision.
Aprovéchala abriendo soélo lo que necesites.

Teniendo en cuenta estas dos cosas, podras sacarle todo el provecho a tu grifo |
disfrutar de todas las ventajas anteriores. Los grifos monomando son versatiles, son
Utiles, te ayudan a trabajar de una manera mas comoda y tienen una gran relacién
calidad-precio.



https://www.griferiaclever.com/grifos-lavabo
https://www.griferiaclever.com/buscador/index?estancia=0&tipo_estancia=1
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Herramientas y Materiales:

Si se instala el grifo en la encimera

Si tienes que cortar tuberias de cobre

Un grifo con manguitos y juntas;
racores;

un juego de llaves de tubo;

una llave inglesa;

un destornillador plano;

un barrefio y una bayeta;

una linterna o frontal.

Un taladro;

una sierra de corona,;

una llave de tubo o un alicate de cremallera;
una lija.

Sierra de metal;
dos racores biconos (diametro del tubo/de presion o rosca);
lima.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Para instalar la llave tina/ducha en la red existente, instalaremos en el terminal HI (hilo
interior) una excéntrica (adaptador), que nos permitird una mayor flexibilidad cuando
los agujeros no quedan a la distancia que corresponde. Esto nos dara unos 15 cm
aprox, permitiendo que coincida con la distancia que necesita la griferia.

Normas R-008 del MOPC.

INSTALAR MONOMANDO Y GRIFERIA DE LA DUCHA

Asegurate de cerrar la llave del suministro del agua. Tan solo debes cerrar la valvula
gue pertenezca al bafio, no es necesario dejar toda la casa sin agua.

Retira el mobiliario o los accesorios de bafio que tengas en la habitacion. Asi
evitaremos que se estropeen o reciban algun golpe

Protege los azulejos del bafio y el plato de ducha con alguna toalla o tela vieja. Asi,
evitaremos que el suelo se moje en exceso, en el caso de que el grifo antiguo tengal
agua acumulada en su interior

Retira los embellecedores una vez tengas el frigo desmontado y sustituye las
exceéntricas; unas piezas en forma de S a las que van enroscados los embellecedores
Coloca los nuevos embellecedores vy fija el grifo de ducha nuevo. Para montarlo, debes
ajustar las tuercas con unos alicates o con una llave inglesa. Te recomendamos que
protejas la pintura o acabado del grifo mientras haces este ejercicio, para evitar que se
estropee su superficie

Por ultimo, abre de nuevo el suministro del agua y comprueba que no hay ninguna fuga
de agua en las uniones



https://www.manomano.es/grifos-de-cocina-1488
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-piezas-de-conexion-de-fontaneria-4414
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-llaves-3461
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-un-destornillador-2758
https://www.manomano.es/cubos-y-barrenos-3709
https://www.manomano.es/trapos-microfibras-y-toallitas-3590
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-una-linterna-5767
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-los-accesorios-de-un-taladro-3670
https://www.manomano.es/sierras-de-copa-y-de-corona-1903
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-alicates-y-tenazas-2757
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-papel-abrasivo-o-papel-de-lija-5631
https://www.manomano.es/sierras-para-metal-1228
https://www.manomano.es/racores-para-compresores-1308
https://www.manomano.es/limas-1243
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INSTALAR GRIFO MONOMANDO DE LAVABO

Los grifos monomando se fabrican para que se puedan conectar facilmente a cualquier
lavabo. Algunos incluso tienen un sistema de fijacion rapida que hace que la instalacion
del grifo sea cuestion de minutos.

Para instalar un grifo monomando de lavabo necesitaras:

Grifo de lavabo

Sistema de desagile

Anillo de sellado

Tuerca

Inserto de apriete

Sellado de desaglie

Tirador de desagiie

Apertura de desagtie y valvula

Conexién de mangueras flexibles

Llave inglesa y llave de tubo (no se incluye en el paquete)
Sierra de metal (no se incluye en el paquete)
Destornillador de estrella (no se incluye en el paguete)
Sellador o silicona

Cierra el suministro de agua

Antes de retirar el grifo antiguo, marca el suministro de agua fria y caliente y cierra la
valvula principal del agua.

El desagle

Aplica sellador o silicona en el borde del desague del lavabo para que sea
perfectamente impermeable. A continuacion, introduce el orificio de drenaje en el
desagie. Atornilla el desagie en el lado roscado. Cada pieza debe estar bien apretada
y la conexion para la varilla de conexion excéntrica debe estar orientada hacia la pared,
es decir, hacia la parte posterior.

Introduce el tirador de desagle en la parte posterior del grifo. Desde la parte inferior,
conecta el tirador y el componente horizontal utilizando el acoplamiento de plastico.

Utiliza el tirador para comprobar que la valvula se cierra correctamente. Si no es asi,
afloja la tuerca y gira el tornillo de ajuste con una llave francesa. Por dltimo, aprieta la
tuerca del tornillo con una llave fija de 10 mm.

Con el tirador de desagie funcionando correctamente, corta la parte sobrante de la
extension del tirador de desagtie con una sierra de metal. En el futuro podria ser un
obstaculo.

Instalacion de sifén
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Enrosca el sifén en la valvula de desagiie con la mano y conéctalo a la conexién de
desagiie en la pared. Es importante que el sifon coincida con la longitud y los diametros
de ambos orificios.

Comprueba que hay juntas en todas las conexiones. Si no es asi, asegura las
conexiones con una junta tejida o de goma.

Enrosca la manguera izquierda a la conexion de agua caliente y la manguera flexible
derecha a la conexion de agua fria. Aprieta los tornillos con una llave abierta. En
ningun caso utilices una llave inglesa para no rayar las piezas cromadas.

Abre el suministro de agua

Por dltimo, comprueba que las mangueras no estén rotas o dobladas. Sitodo esta en
orden, abre el suministro de agua y las valvulas angulares. Una vez que haya hecho
correr el agua con cuidado, comprueba que las conexiones no tengan fugas. Es posible
gue el trabajo no salga bien a la primera, asi que es mejor dejar correr el agua
suavemente para evitar una posible inundacion.

INSTALAR EL EXCUSADO Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Con la cafieria con terminal HI instalada ya en el muro, es momento de colocar el
flexible y la llave de paso. La parte metalica del flexible siempre se instala en la llave de
paso y por cierto, es importante verificar que estos tengan sus sellos.

Luego, ubicar el excusado en la posicion adecuada y con la tiza, marcar el agujero donde iran
los tornillos que lo afirmen al piso. Hecho esto, perforar la baldosa o ceramica con el taladro y
una broca especial para esta tarea.

Es momento de instalar el sello anti-fuga, que es un sello con una base de goma que se inserta|
en la caferia y que tiene una proteccion de cera, que hace que la taza se amolde
perfectamente bien al enlozado del WC previniendo fugas de agua y de malos olores.

Tomamos el WC y con cuidado lo colocamos en su lugar definitivo. Apernar o atornillar al suelo
para que quede firmemente instalado. Conectar el flexible del estanque del WC a la llave de
paso.

En este caso, el WC tiene una valvula especial que se acciona con los botones de la tapa del
estanque. Esta valvula controla 2 flujos de agua, el primero permite descargar la mitad del agua
del estanque, mientras que el segundo la descarga por completo. Esta funcion permite ahorrar
hasta un 30% de agua.

INSTALAR UN GRIFO DE COCINA

El grifo es el elemento principal del fregadero y permite el suministro de agua fria y agua
caliente para lavar o beber. Los hay de diferente tipo, con o

sin ducha, mezcladores o monomando. El grifo de cocina normalmente solo requiere un
agujero para ser instalado. Cabe sefalar que algunos tipos de grifos van instalados en la pared
y que los mandos de apertura de agua pueden no estar incorporados en el cuerpo del grifo.

En una instalacidn nueva, utilizaremos un taladro con una sierra de corona en caso de tener



https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-un-fregadero-5723
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-una-ducha-de-mano-para-grifo-de-cocina-4445
https://www.manomano.es/mezcladores-de-cocina-1991
https://www.manomano.es/grifos-de-maneta-para-cocinas-1992
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-un-grifo-de-cocina-2618
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-un-taladro-2586
https://www.manomano.es/consejos/como-elegir-una-sierra-de-copa-y-de-corona-5719
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que perforar el fregadero de aluminio o la encimera. En determinados casos podra ser
necesario cortar los tubos de cobre (correspondientes al agua caliente y fria) para
poder conectar los dos latiguillos de conexién a los racores biconos o de compresion.

Siempre que te encuentres realizando una instalacion nueva, si el grifo va colocado en la
encimera tendras que hacer un corte o agujero (como sucede en el caso de la perforacion del
fregadero).

Utiliza una llave inglesa o un destornillador y aplica teflén en las juntas.

11.16. RIEGO

11.16.1. BOMBEO

ACTIVIDAD MEDIDA

11.16.1. 11.16.1. BOMBEO PA

DESCRIPCION:

Bomba KSB o Similar: Esta Bomba tiene unas especificaciones en los planos.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Bomba KSB o Similar.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.17. TUBERIAS DE RIEGO

ACTIVIDAD MEDIDA

11.17. 11.17. TUBERIAS DE RIEGO m

DESCRIPCION:

- Tubo PE: Estan fabricadas con un componente del mismo nombre: polietileno. Este
material surge de la polimerizacion del gas etileno, proceso quimico por el cual
monomeros se agrupan mediante condensacion para formar polimeros.
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- Tuberia riego goteo: Es como se conoce popularmente a la tuberia portagoteros,
fabricada en polietileno. Esta tuberia suele ser de didmetro 16mm, aunque existe en
otros didmetros, segun las necesidades.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tubo PE.
Tuberia riego goteo.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.18. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

ACTIVIDAD MEDIDA

11.18. 11.18. SALA DE MAQUINAS ud

DESCRIPCION:

- Bomba contra incendios: Las especificaciones y capacidad estan detalladas en el
presupuesto, se puede utilizar un similar con las mismas caracteristicas especificadas.

- Valvula de compuerta: Es una valvula que abre mediante el levantamiento de una
compuerta o cuchilla permitiendo asi el paso del fluido. Lo que distingue a las valvulas
de este tipo es el sello, el cual se hace mediante el asiento del disco en dos (2) areas
distribuidas en los contornos de ambas caras del disco.

- Valvula mariposa: Ya ha sido especificada anteriormente.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Bomba contra incendios.

Valvula de compuerta.

Valvula mariposa.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.19. EXTERIORES

ACTIVIDAD MEDIDA

11.19. 11.19. EXTERIORES m

DESCRIPCION:
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- Tuberias PVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Gabinete de maguera: Populares por su eficacia y facilidad de uso, cuentan con
elementos claves para la extincion del fuego: extintor, manguera, soporte de canastilla
(carrete donde se enrolla la manguera), valvula, lanza boquilla y hacha, entre otros.

- Hidrante: Grifo o boca de incendio es una toma de agua disefiada para proporcionar
un caudal considerable en caso de incendio.

- Valvula antiretorno: Se trata de un dispositivo que se usa en sistemas hidraulicos para
hacer que el flujo de liquidos vaya en una sola direccion dentro de un circuito.

- Valvula de compuerta: Es una valvula multivueltas, lo que significa que el
funcionamiento de la valvula se realiza mediante un vastago roscado.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tuberias PVC.

Gabinete Proteccion de Manguera.
Hidrante.

Valvula Antiretorno.

Valvula de Compuerta.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.20. EDIFICIOSAY B

ACTIVIDAD MEDIDA

11.20. 11.20. EDIFICIOSAY B m

DESCRIPCION:

- Tuberias PVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Tuberias de Acero: Ya han sido especificadas anteriormente.
- Tuberias de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente.
- Valvula mariposa: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Valvula de esfera rosca: Ya han sido especificadas anteriormente.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tuberias PVC.

Gabinete Proteccién de Manguera.
Valvula Antiretorno.

Valvula de Compuerta.

Pagina 126 de 232



Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.21. EDIFICIOS PRINCIPAL

ACTIVIDAD MEDIDA

1121 | 1121 EDIFICIOSPRINCIPAL | m

DESCRIPCION:

Tuberias Acero: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Tuberias de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Gabinete de maguera: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Valvula mariposa: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Valvula de esfera rosca: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Toma Siamesa: Se utiliza como conexion auxiliar a través de la cual el departamento
de bomberos puede abastecer agua para complementar los suministros.

- Rociadores: O regadores automaticos son un sistema de extincion de incendios.
Generalmente forman parte de un sistema contra incendio basado en una reserva de
agua para el suministro del sistema y una red de tuberias de la cual son elementos
terminales.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tuberias Acero.

Tuberias PVC.

Gabinete Proteccion de Manguera.
Valvula Mariposa.

Valvula de esfera rosca.

Toma siamesa.

Rociadores.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.22. HABITACIONES

ACTIVIDAD MEDIDA

11.22. 11.22. HABITACIONES m
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DESCRIPCION:

- Tuberias de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Rociadores: O regadores automaticos son un sistema de extincién de incendios.
Generalmente forman parte de un sistema contra incendio basado en una reserva de
agua para el suministro del sistema y una red de tuberias de la cual son elementos
terminales.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tuberias CPVC.
Rociadores.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.23. ZONA INDUSTRIAL

ACTIVIDAD MEDIDA

11.23. 11.23. ZONA INDUSTRIAL m

DESCRIPCION:

- Tuberias de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Rociadores: Regadores automaticos son un sistema de extinciéon de incendios.
Generalmente forman parte de un sistema contra incendio basado en una reserva de
agua para el suministro del sistema y una red de tuberias de la cual son elementos
terminales.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tuberias CPVC.
Rociadores.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

11.24 ACCESORIOS Y MUEBLES SANITARIOS

11.24 UND.
ACCESORIOS Y MUEBLES SANITARIOS
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DESCRIPCION:

Los Accesorios Sanitarios

Los accesorios pvcu otros material sanitarios estan destinados a las redes de
tuberias que se usan para evacuar aguas de uso doméstico, en canalizacion de aguas
pluviales, conductos de ventilacién, bajantes de pluviales, desagiies de electrodomésticos,
destinacion de piscinas y colectores, entre otros.

Los Muebles Sanitarios

Son los equipos que se instalan en los bafos: Tinas, llaves, manerales, fluxémetros,
asientos, tarjas, regaderas, inodoros, mingitorios, etc. son algunos de los muebles que se
pueden encontrar en un bafio. Desde que el ser humano empez6 a tomar la higiene personal
MAas en serio estos muebles han sido esenciales para tener.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

1. Accesorios sanitarios:
a) La tuberia de alimentacion de agua para cada uno de los accesorios sanitarios, a

menos que se indique de otra manera, debera tener una valvula y manivela con acabado de
cromo. Todos los muebles deberan ser instalados con la valvula en la tuberia de agua

caliente y fria.

b) Los accesorios con cuerpo de hierro fundido deberan tener un acabado resistente al

acido de esmalte porcelanizado.

c) Todos los inodoros y orinales deberan ser de porcelana con acabado vidriado,
estaran templados al fuego, y completos con todos sus accesorios acabados de cromo, la
tornilleria debera ser de bronce y todo el accesorio a prueba de corrosion. Los asientos para

los inodoros deberan permanecer en posicion vertical por si mismos.

2. Lista de muebles sanitarios:
a) Inodoros - Deben ser de fluxémetro, blanco mate, suspendido "rimless" y asiento con

bisagra amortiguada.
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Esquema Técnico
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b) Orinales - Deben tener una valvula automatica.
c) Lavabos (del tipo empotrado sobre cubierta) - Estaran completos con valvula para el
agua fria y drenaje de rejilla.
d) Drenaje de piso - Tendra cuerpo de hierro fundido, con collarin de tapajunta, con una

tapa de rejilla de 15 cm x 15 cm (6" x 6") de material de bronce con niquel y con acabado

cromado. Tendra una canastilla ajustable y una trampa con sello profundo.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

e Se verificara la localizacion de los accesorios sanitarios y equipo con los planos
arquitectonicos y se conectara todo este accesorio y equipo como se muestra en
ellos.

e Los accesorios sanitarios deberan ser instalados con estricto apego a las
instrucciones de
instalacion del fabricante. Se tomara el cuidado necesario para que durante la
construccion dejen las preparaciones necesarias para soportar el equipo y accesorios
sanitarios y de que la instalacion de preparacion de tuberia esté adecuadamente en
su lugar y protegida de movimiento o de dafios.
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e Los accesorios que estén montados al muro deberan estar sellados a su alrededor
con un mastique de plastico blanco que sea adecuado para esta aplicacion. Los
accesorios colgados al muro estaran

o fuertemente sujetados a sus apoyos. Los soportes para los accesorios y ménsulas
deberan estar sobre el muro terminado.

e Después de que los accesorios hayan sido instalados, se protegeran cuidadosamente
para evitar dafios hasta que el edificio sea ocupado por el duefio. Cualquier dafio a
los accesorios 0 a las tuberias antes que el duefio tome posesion, o antes de la
aceptacion final deberéa ser reparada sin costo al duefio.

e Todos los accesorios deberan estar completamente limpios inmediatamente antes de
la entrega final y aceptacion del edificio. Todas las etiquetas deberan ser retiradas de
los accesorios.

e La instalacion de los aparatos sanitarios se hara en los lugares y niveles sefialados
en los planos o segun lo estipule la Supervision.

e Todos los aparatos sanitarios deberan ser nuevos, de excelente calidad, y estaran
marcados con el sello de identificacion del fabricante.

e Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de este
tipo, asi como los cubre-faltas y demas accesorios de conexion, seran niqueladas y
de fabricacion norteamericana.

e El Supervisor aprobara las piezas necesarias para conectar cada aparato sanitario a
la red de alimentacién de agua potable, asi como al sistema de desagie de aguas
negras.

e Se ejecutaran las obras de plomeria necesarias para la correcta instalacion de los
aparatos, asi como las obras auxiliares que sean requeridas para la instalacién y
buena apariencia de los mismos.

e Se hara la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregiran los
defectos que hubieren.

e La Supervision revisara todos los aparatos colocados, verificard su correcta
instalacion y comprobara su satisfactorio funcionamiento, para lo cual hara todas las
pruebas e inspeccion que juzgue conveniente.

e La Supervision recibira la obra de instalacion sanitaria luego de que hayan sido
corregidos los posibles defectos observados en la instalacion de los aparatos y
verifique su correcto funcionamiento.
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12. PISCINAS

12.1. PISCINA PRINCIPAL

ITEM ‘ ACTIVIDAD MEDIDA

12.1. 12.1. PISCINA PRINCIPAL ud
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DESCRIPCION:

- Filtro Vesubio: Es un filtro de arena laminado de gama alta, fabricado con proyeccion
simultanea de resinay fibra de vidrio.

- Arena Silica: Es un tipo de arena especial que se utiliza en equipos de filtracion de
piscinas. Es un material de gran resistencia a productos quimicos, muy dura e insoluble
al agua.

- Grava Silica: Cuarzo arena / grava (cuarzo), excelente purificacion para el filtrado de los
cargos de los filtros de arena para piscinas. arena de cuarzo especial para agua de la
piscina filtro.

- Control Guardian Next 3 o Similar: Combina los elementos tradicionales de control y
dosificacién, con un control digital total de sus valores que te facilita la gestion de los
parametros de la piscina y su historial para analizar o detectar posibles errores. Destaca
por sus altas prestaciones en el control y regulacion de productos quimicos para utilizar en
piscinas de uso particular y piscinas de uso publico. Central electronica con mediciones
potenciométricas de pH y del potencial redox o una medicién amperométrica selectiva del
cloro.

- Bomba dosificadora: Se encarga de inyectar un fluido en pequefias cantidades con un
control preciso del volumen dosificado. Una bomba de este tipo debe garantizar un mismo
resultado en mediciones hechas por diferentes operarios a lo largo del tiempo.

- Bomba centrifuga: Son maquinas operadas hidraulicamente caracterizadas por su
capacidad de transmitir energia a fluidos (en particular a liquidos) a través del trabajo de
un campo de fuerzas centrifugas. Su objetivo principal es transferir fluidos a través de un
aumento de presion.

- Tuberias de PVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Tuberias de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Valvula mariposa: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Valvula de esfera rosca: Ya han sido especificadas anteriormente.
- Valvula antiretorno: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Rejilla rebosadero: Es la canaleta que se encuentra alrededor de todo el perimetro de
la piscina o en alguna parte de él. Por aqui el agua de lapiscina se desborda y a través
de un colector, se dirige hacia el vaso de compensacion o el depésito regulador.

- Sumidero fondo circular: Es la aspiracion del agua mas profunda del vaso hacia el
sistema de filtracién, permitiendo una recirculacién completa del agua de la piscina.
También facilita el vaciado de la piscina
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- Boquillas de impulsion: Es la encargada de devolver el agua ya filtrada a la piscina,
ademas de desplazar el agua de la superficie hacia el desnatador para poder realizar
el barrido laminar de la piscina. Otra funcién importante es incorporar oxigeno a la
piscina.

- Bomba de achique: Son maquinas eléctricas que se utilizan principalmente para extraer
agua. Este tipo de maquina suele estar formada por un motor que proporciona la
energia suficiente para extraer el agua. Normalmente dispone de una carcasa que sirve
para proteger dicho motor de los dafios externos.

- Nivelador de Agua: Los niveladores autométicos de agua de CMP dan tranquilidad a
los propietarios de piscinas. Regula automaticamente el nivel de agua de la piscina
para evitar dafiar el equipamiento de la piscina.

- Boquillas de aspiracion: Es una pieza de ABS o acero inoxidable con forma de tapon
roscado, que va pegada con cola a la tuberia interna dirigida al filtro de una piscina.

- Skimmer: La funcion principal que cumple es la de filtrar el agua de la piscina. Estg
permite que, a través de una bomba de succién conectada al mismo, toda la suciedad
gue pueda tener el agua no acabe en el fondo, sino que esta sera filtrada.

- Periodo de recirculacion: 6 horas diaria (turnover promedio)
- Calculo P/litro: 0.375 gpm por pie cuadrado
- Calculo P/ bomba de filtrado: gpm (galones por minuto) hasta pies TDH.

- Normativas utilizadas: The Association of Pool & Spa Professionals (APSP) y the
National Swimming Pool Foundation (NSPF).

- Bordillo: coralina.
- Terminacion Baso piscina: Poolcoat color a definir
- Profundidad promedio: 1.35 mts

- Tipo: Infinita con rejillas perimetral

Espejos de agua.
- Bordillo: varia segin pavimento del area.
- Terminacion Baso piscina: gresites
- Profundidad promedio: 0.30mts

- Tipo: con por definir
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Filtro vesubio.

Arena silica.

Grava silica.

Control Guardian Next 3 o Similar.
Bomba dosificadora.
Bomba centrifuga.
Tuberia PVC.

Tuberia CPVC.

Vélvula mariposa.
Valvula esferarosca.
Valvula antirretorno.
Rejilla rebosadero.
Sumidero fondo circular.
Boquillas de impulsion.
Bomba de achique.
Nivelador de agua.
Boquillas de aspiracion.
Skimmer.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

12.2. PISCINA EDIFICIOA Y B
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ACTIVIDAD MEDIDA

ud

DESCRIPCION:

- Filtro Vesubio: Es un filtro de arena laminado de gama alta, fabricado con proyeccion
simultdnea de resina y fibra de vidrio.

- Arena Silica: Es un tipo de arena especial que se utiliza en equipos de filtracion
de piscinas. Es un material de gran resistencia a productos quimicos, muy dura e
insoluble al agua.

- Grava Silica: Cuarzo arena / grava (cuarzo), excelente purificacion para el filtrado de los
cargos de los filtros de arena para piscinas. arena de cuarzo especial para agua de la
piscina filtro.

- Control Guardian Next 3 o Similar: Combina los elementos tradicionales de control y
dosificacién, con un control digital total de sus valores que te facilita la gestién de los
parametros de la piscina y su historial para analizar o detectar posibles errores. Destaca
por sus altas prestaciones en el control y regulacién de productos quimicos para utilizar en
piscinas de uso particular y piscinas de uso publico. Central electrénica con mediciones
potenciométricas de pH y del potencial redox o una una medicién amperométrica selectiva
del cloro.

- Bomba dosificadora: Se encarga de inyectar un fluido en pequefias cantidades con un
control preciso del volumen dosificado. Una bomba de este tipo debe garantizar un mismo
resultado en mediciones hechas por diferentes operarios a lo largo del tiempo.

- Bomba Centrifuga: Son maquinas operadas hidraulicamente caracterizadas por su
capacidad de transmitir energia a fluidos (en particular a liquidos) a través del trabajo de
un campo de fuerzas centrifugas. Su objetivo principal es transferir fluidos a través de un
aumento de presion.

- Tuberias de PVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Tuberias de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Valvula mariposa: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Valvula de esfera rosca: Ya han sido especificadas anteriormente.
- Valvula antiretorno: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Rejilla Rebosadero: Es la canaleta que se encuentra alrededor de todo el perimetro de
la piscina o en alguna parte de él. Por aqui el agua de la piscina se desborda y a través
de un colector, se dirige hacia el vaso de compensacion o el depdsito regulador.

- Sumidero fondo circular: Es la aspiracién del agua mas profunda del vaso hacia el
sistema de filtracion, permitiendo una recirculacion completa del agua de la piscina.
También facilita el vaciado de la piscina.
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- Boquillas de impulsion: Es la encargada de devolver el agua ya filtrada a la piscina,
ademas de desplazar el agua de la superficie hacia el desnatador para poder realizar
el barrido laminar de la piscina. Otra funcidon importante es incorporar oxigeno a la
piscina.

- Bomba de achique: Son maquinas eléctricas que se utilizan principalmente para extraer
agua. Este tipo de maquina suele estar formada por un motor que proporciona la
energia suficiente para extraer el agua. Normalmente dispone de una carcasa que sirve
para proteger dicho motor de los dafios externos.

- Nivelador de Agua: Los niveladores autométicos de agua de CMP dan tranquilidad a
los propietarios de piscinas. Regula automaticamente el nivel de agua de la piscina
para evitar dafiar el equipamiento de la piscina.

- Boquillas de aspiracion: Es una pieza de ABS o acero inoxidable con forma de tapén
roscado, que va pegada con cola a la tuberia interna dirigida al filtro de una piscina.

- Skimmer: La funcion principal que cumple es la de filtrar el agua de la piscina. Esto
permite que, a través de una bomba de succién conectada al mismo, toda la suciedad
gue pueda tener el agua no acabe en el fondo, sino que esta sera filtrada.

- Periodo de recirculacién: 6 horas diaria (turnover promedio)
- Calculo P/litro: 0.375 gpm por pie cuadrado
- Calculo P/ bomba de filtrado: gpm (galones por minuto) hasta pies TDH.

- Normativas utilizadas: The Association of Pool & Spa Professionals (APSP) y the
National Swimming Pool Foundation (NSPF).

- Bordillo: coralina.
- Terminacion Baso piscina: Poolcoat color a definir
- Profundidad promedio: 1.35 mts

- Tipo: Infinita con rejillas perimetral

Espejos de agua.
- Bordillo: varia segin pavimento del area.
- Terminacion Baso piscina: gresites
- Profundidad promedio: 0.30mts

- Tipo: con por definir
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Filtro Vesubio.

Arena Silica.

Grava Silica.

Control Guardian Next 3 o Similar.
Bomba dosificadora.
Bomba centrifuga.
Tuberia PVC.

Tuberia CPVC.

Vélvula Mariposa.
Valvula esferarosca.
Valvula antirretorno.
Rejilla rebosadero.
Sumidero fondo circular.
Boquillas de impulsion.
Bomba de achique.
Nivelador de agua.
Boquillas de aspiracion.
Skimmer.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

12.3. PISCINA SPA
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ACTIVIDAD MEDIDA

DESCRIPCION:

- Filtro vesubio: Es un filtro de arena laminado de gama alta, fabricado con proyeccién
simultdnea de resina y fibra de vidrio.

- Arena silica: Es un tipo de arena especial que se utiliza en equipos de filtracién de
piscinas. Es un material de gran resistencia a productos quimicos, muy dura e insoluble
al agua.

- Grava silica: Cuarzo arena / grava (cuarzo), excelente purificacion para el filtrado de los
cargos de los filtros de arena para piscinas. arena de cuarzo especial para agua de la
piscina filtro.

- Control Guardian Next 3 o Similar: Combina los elementos tradicionales de control y
dosificacién, con un control digital total de sus valores que te facilita la gestién de los
parametros de la piscina y su historial para analizar o detectar posibles errores. Destaca
por sus altas prestaciones en el control y regulacién de productos quimicos para utilizar en
piscinas de uso particular y piscinas de uso publico. Central electronica con mediciones
potenciométricas de pH y del potencial redox o una medicién amperométrica selectiva del
cloro.

- Bomba dosificadora: Se encarga de inyectar un fluido en pequefias cantidades con un
control preciso del volumen dosificado. Una bomba de este tipo debe garantizar un mismo
resultado en mediciones hechas por diferentes operarios a lo largo del tiempo.

- Bomba Centrifuga: Son maquinas operadas hidraulicamente caracterizadas por su
capacidad de transmitir energia a fluidos (en particular a liquidos) a través del trabajo de
un campo de fuerzas centrifugas. Su objetivo principal es transferir fluidos a través de un
aumento de presion.

- Tuberias de PVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Tuberias de CPVC: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Valvula mariposa: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Valvula de esfera rosca: Ya han sido especificadas anteriormente.
- Valvula antiretorno: Ya han sido especificadas anteriormente.

- Rejilla Rebosadero: Es la canaleta que se encuentra alrededor de todo el perimetro de
la piscina o en alguna parte de él. Por aqui el agua de la piscina se desborda y a través
de un colector, se dirige hacia el vaso de compensacion o el depdésito regulador.

- Sumidero fondo circular: Es la aspiracién del agua mas profunda del vaso hacia el
sistema de filtracion, permitiendo una recirculacion completa del agua de la piscina.
También facilita el vaciado de la piscina.
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- Boquillas de impulsion: Es la encargada de devolver el agua ya filtrada a la piscina,
ademas de desplazar el agua de la superficie hacia el desnatador para poder realizar
el barrido laminar de la piscina. Otra funcion importante es incorporar oxigeno a la
piscina.

- Bomba de achique: Son maquinas eléctricas que se utilizan principalmente para extraer
agua. Este tipo de maquina suele estar formada por un motor que proporciona la
energia suficiente para extraer el agua. Normalmente dispone de una carcasa que sirve
para proteger dicho motor de los dafios externos.

- Nivelador de Agua: Los niveladores automaticos de agua de CMP dan tranquilidad a
los propietarios de piscinas. Regula automaticamente el nivel de agua de la piscina
para evitar dafiar el equipamiento de la piscina.

- Boquillas de aspiracion: Es una pieza de ABS o acero inoxidable con forma de tapén
roscado, que va pegada con cola a la tuberia interna dirigida al filtro de una piscina.

- Skimmer: La funcion principal que cumple es la de filtrar el agua de la piscina. Esto
permite que, a través de una bomba de succién conectada al mismo, toda la suciedad
gue pueda tener el agua no acabe en el fondo, sino que esta sera filtrada.

- Periodo de recirculacién: 6 horas diaria (turnover promedio)
- Calculo P/litro: 0.375 gpm por pie cuadrado
- Calculo P/ bomba de filtrado: gpm (galones por minuto) hasta pies TDH.

- Normativas utilizadas: The Association of Pool & Spa Professionals (APSP) y the
National Swimming Pool Foundation (NSPF).

- Bordillo: coralina.
- Terminacion Baso piscina: Poolcoat color a definir
- Profundidad promedio: 1.35 mts

- Tipo: Infinita con rejillas perimetral

Espejos de agua.
- Bordillo: varia segin pavimento del area.
- Terminacion Baso piscina: gresites
- Profundidad promedio: 0.30mts

- Tipo: con por definir
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FIDEICOMISO

PRO-PEDERNALES

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Filtro vesubio.

Arena silica.

Grava silica.

Control Guardian Next 3 o Similar.
Bomba dosificadora.
Bomba centrifuga.
Tuberia PVC.

Tuberia CPVC.

Vélvula Mariposa.
Valvula esferarosca.
Valvula antirretorno.
Rejilla rebosadero.
Sumidero fondo circular.
Boquillas de impulsion.
Bomba de achique.
Nivelador de agua.
Boquillas de aspiracion.
Skimmer.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Normas R-008 del MOPC.

13. INSTALACIONES ELECTRICAS
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13.1. REQUISITOS ELECTRICOS BASICOS

ACTIVIDAD MEDIDA

ud

DESCRIPCION:

La realizacion del trabajo cubierto por estas especificaciones incluye la terminacion, prueba y
entrega de las instalaciones eléctricas en el proyecto.

El Contratista sera el Unico responsable de proveer todo el trabajo relacionado con el sistema
eléctrico, como para todo equipo gque requiera corriente eléctrica.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision. Seran nuevos, de buena calidad y cumplirdn con las normas de calidad vigentes.

1. Los planos de taller y las hojas de informacion son necesarias para ensamblajes de
equipos e instalacion de sistemas. Los mismos proveeran toda la informacién pertinente
y necesaria para evaluar cada renglén incluido en este proyecto. Toda informacién
irrelevante debe ser suprimida de los planos y hojas técnicas, manteniéndose solamente
la informacion que pertenece a los renglones que se evallan.

2. Los planos de taller no son necesarios para aquellos articulos de equipos o sistemas que
son identificables facilmente, por sus nimeros de catalogo normalizados. Una lista de este
tipo de equipo, con sus numeros de catélogo, debe someterse a aprobacion antes de
proceder a instalarlos. Los articulos para listar incluyen, sin que se limiten, a lo siguiente:

e Cajas de Registro, Cajas de Empalme y Cajas de Interruptores

e Estaciones Normales de Arranque/Parada y Pulsadores Automaticos o Manuales
(H-O-A).

Arrancadores Manuales

Relevadores de Control

Arrancadores Combinados de Motores

Arrancadores Magnéticos de Motores

Interruptores de Tiempo

Interruptores sencillos, de presion, térmicos, de seguridad, desconectivos, etc.
Salidas Eléctricas

Tapas Cubre falta

Conductos, Ensamblajes, Abrazaderas y Aperos de Montura.

Alambres y Cables

Dispositivos de Sobre corriente para Circuitos Ramales.

Paneles y todo lo relacionado al sistema eléctrico,

w

El Contratista someterd, a la aprobacién a la Supervisién, una lista de materiales con
numeros de fabricantes y catalogos, por lo menos treinta (30) dias antes de la compra y/o
inicio de los trabajos relacionados con dichos trabajos y equipos.
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EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. El Contratista realizara todo esfuerzo razonable para la adecuada ejecucién de este
proyecto, y sera responsable de que sus construcciones e instalaciones se ajusten a las
disposiciones de los cédigos locales e internacionales aplicables al proyecto. Las normas
y reglamentos por seguir seran las normas y reglamentos aplicables de la MOPC, la
Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y la Gltima edicion del Cédigo
Eléctrico Nacional (NEC) de los EEUU, publicada por la NFPA (National Fire Protection
Association). Ademas, de las expuestas

2. ElContratista examinara todos los planos, y revisar el sitio de la obra y las condiciones
de espacio disponibles, antes de proceder con su trabajo.

3. Lacooperacion del Contratista con otros Contratistas, Subcontratistas, el Fideicomiso
Pro-Pedernales, la Supervision, las agencias gubernamentales con jurisdiccion sobre el
Proyecto, las autoridades competentes y la CDEEE es obligatoria.

4. Detalles menores, pero necesarios para la mas correcta instalacion y operacion del
sistema eléctrico del proyecto, seran incluidos en el trabajo como si hubieran sido
especificados aqui. Se considera que el Contratista ha incluido el costo de todos los
articulos indicados en su precio presupuestal.

5. Toda diferencia encontrada por el Contratista sera enviada a la Supervision, para su
consideracion antes de proceder con la construccién. El Contratista dara su opinion
escrita con respecto a materiales, equipos, aplicaciones, y otros aspectos que considere
inadecuados, no satisfactorios, o que violen alguna regla o regulacion, antes de proceder
con cualquier actividad que pueda ser afectada por la citada diferencia.

6. EIl Contratista enviara planos de todo el equipo a ser instalado, a la aprobacién de la
Supervision. El equipo ordenado previo a la aprobacion escrita por el Supervisor estara
bajo la responsabilidad del Contratista.

7. Siempre que sea requerido por la Supervision, los planos que muestren el espacio libre
entre las unidades y el local seran sometidas para aprobacion. El Contratista hard, sin
cargo adicional, todas las modificaciones razonables para prevenir conflictos con el equipo
y/o estructura existente.

8. Los manuales de operacion y mantenimiento de equipos y sistemas, y las listas de partes,
deberan proveerse para cada renglén de equipo y sistema, después de que se aprueben
los planos de taller.

9. EIl Contratista suministrara los manuales y listas de partes de los equipos y sistemas
operables del Proyecto, de la manera siguiente:

e Copias se enviaran al Arquitecto.
e copias corresponden al Fideicomiso Pro-Pedernales.
e Copias deberan ser provistos para usarse en el campo, una para la Supervision.

COORDINACIONES A REALIZAR:

Coordinar e integrar los diversos elementos del sistema eléctrico, cumpliendo con los siguientes
requerimientos:
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e Coordinar la instalacion de los equipos y materiales eléctricos, con las otras instalaciones
de la edificacién.

e Coordinar e integre la instalacién de materiales y equipos eléctricos, de manera que se
facilite el flujo de trabajo en la obra. Prestar especial atencion a los equipos grandes y que
requieran ubicacion, previo al cierre de la construccion, a fin de evitar retrasos por
dificultad de acceso hacia areas muy cerradas o angostas.

e Cuando haya que embeber equipos, materiales o dispositivos eléctricos en elementos a
ser hormigonados, coordine su instalacién, previo a los vaciados de concreto.

e Coordine la conexion del sistema eléctrico con los servicios y utilidades exteriores.
Cumpla con los requerimientos de regulaciones gubernamentales, franquicias de
compaiiia de servicios y agencias de control.

¢ Instale los equipos eléctricos que facilitan los servicios de mantenimiento y reparacion, y
conecte los equipos con facilidad para desconectar y minimizar las interferencias con otras
instalaciones.

13.2. CONDUCTORES

ACTIVIDAD MEDIDA

13.2. 13.2. CONDUCTORES pie

DESCRIPCION:
Los requisitos especificados en "Requisitos Eléctricos Basicos", aplican en esta seccion.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

1. Todos los conductores estaran aislados con goma termoplastica, del tipo resistente a la
humedad y al calor (tipo THW) a 600 voltios max., excepto cuando se indique lo contrario.
En resumen, todo el sistema de iluminacién y distribucion de los servicios, alimentacion
de motores, entre otros, asi como toda la alimentacion eléctrica a los distintos sistemas
de control de las nuevas instalaciones. Los alambres y cables para utilizarse en la
instalacion seran de cobre en los tamafios indicados en los planos. La alimentaciéon a
480/277 Vac requerira de aislamiento a 1,000 Vac.

2. Los conductores secundarios para circuitos ramales deben ajustarse al siguiente codigo
de colores, y en ningln caso menor que el calibre 12 AWG:

CODIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES SECUNDARIOS
LINEA COLOR
LINEA L-1 NEGRO
LINEA L-2 ROJO
LINEA L-3 AZUL

Pagina 144 de 232



Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

NEUTRAL BLANCO | |

Pagina 145 de 232



FIDEICOMISO

Especificaciones Técnicas

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

10.

11.

12.

TIERRA VERDE
RETORNO AMARILLO

De no ser posible la obtencion de los colores indicados, puede usarse cinta plastica
aislante de los colores requeridos sobre conductores de color para efectuar la
codificacion.

Aislamiento - Sera de cloruro de polivinilo (PVC) y tendra las siguientes propiedades:
Ausencia de propagacion de la llama Al contacto con la llama habra minima generacién
de humos densos y vapores toxicos 0 corrosivos.

Resistencia al calor, humedad, grasas y aceites industriales.

Facilidad de deslizamiento en labores de traccion para el conectar.

Todos los circuitos ramales estaran protegidos contra Sobre-Corriente, por disyuntores
termomagnéticos (Breaker) con capacidad interruptiva adecuada.

Los alambres seran del tipo aprobado para construccion. Estaran debidamente protegidos
de la intemperie o de dafios que puedan ocurrir durante el almacenamiento y manejo, y
estaran en perfectas condiciones al momento de instalarlos.

Todos los conductores seran continuos entre tomacorrientes. No se permiten empalmes
fuera de las cajas de salida. Los mismos estaran certificados por los Underwriters
Laboratories, y seran enviados a la obra en bobinas nuevas.

La alimentacion eléctrica varia en cada caso, la Supervision indicara el recorrido de la
alimentacion y el calibre de los conductores seguiin como se indica en los planos eléctricos
de la obra. En la generalidad de los casos es soterrada salvo en casos excepcionales.

Los conductores seran del largo suficiente (por lo menos un pie) en los tomacorrientes, a
fin de que se pueda hacer conexion futura a accesorios sin problemas.

Las tomas y empalmes se encontrardn mecanica y eléctricamente perfectos
apropiadamente limpios y soldados, a la hora de ser instalados, y se les aplicara suficiente
cinta adhesiva aislante, de manera que el aislamiento en las juntas sea igual al aislamiento
de los conductores.

Las juntas, tomas y empalmes, en alambres de calibre mayor al AWG # 6, seran hechos
mediante conectores sin soldadura y de un tamafio y tipo previamente aprobados. En los
mismos se aplicaran cintas adhesivas aislantes, que provean un aislamiento no menor
gue el de los conductores.

En los casos especiales en que la temperatura ambiental sea considerada excesiva para
utilizar conductores con aislamiento termoplastico o de goma, como en los casos de
equipo situado cerca del conductor, utilice alambres recubiertos con asbesto.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

INSTALACION
1. El montaje de estos cables seré al interior en tubos PVC en cruces subterraneos o al

interior de canaletas.
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2. Alinterior de celdas o tableros no sera necesario llevarlos tubos, sera suficiente con una
canaleta plastica o sujetadores del mismo material.

3. Todos los tramos de conexion serdn continuos, no se acepta por ningin motivo empalmes
intermedios.

4. No se halaran los alambres hasta tanto se tenga concluido el sistema de tuberias de
conducto, y se haya limpiado exhaustivamente el mismo con aire a presién o pasando
una cinta con un trozo de tela en forma de bola a fin de remover cualesquiera desperdicios
0 agua acumulada dentro de las tuberias.

5. No debe usarse grasa ni aceite para facilitar el halado de los alambres, solamente podra
emplearse un compuesto para halar, aprobado para tal uso. Todos los alambres deben
ser continuos entre salida y salida o entre el panel y la primera salida.

EMBALAJE:
1. Los cables iran embalados en carretes de material plastico, metalico o de madera
convenientemente enrollados, con los extremos libres protegidos.

2. Alternativamente, podran enrollarse al interior de cajas de carton con la suficiente
resistencia, siendo posible extraer un extremo libre del cable a través de un agujero
circular de aproximadamente 15cm de didmetro practicado en medio de la caja.

3. Bajo cualquiera de las formas de embalaje descritas, debera preverse una etiqueta
adosada al exterior, en la cual se describa los siguientes datos:

Nombre del fabricante.

Seccion del conductor.

Material del conductor y aislamiento

Longitud total dc conductor contenido al interior

Color de la cubierta.

Peso

Dimensiones

Pruebas en Fabrica - El fabricante enviara al Propietario para su aprobacién una lista detallada
de todas las pruebas a que ha sido sometido el cable y el nombre de la horma bajo la cual han
sido ejecutadas.

13.3. ALAMBRES Y CABLES DE MEDIA TENSION (1,000 V 0 mas).

ACTIVIDAD MEDIDA

13.3. 13.3. ALAMBRES Y CABLES DE MEDIA TENSION (1,000 V 0 mas) pie

DESCRIPCION:

1. General - Los cables aqui especificados seran utilizados para la entrada al transformador
de potencia desde el poste CDE de interconexion, a través de las barras contenidas dentro
del transformador principal del lado a 12.5kV.
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2. Objeto - La presente especificacion cubre la fabricacién, el suministro, el montaje y las
pruebas de lo siguiente:

e Cables de media tensién (MT) a 15kV, del tipo XLPE unipolares, destinados a conectar
los bornes primarios del transformador de potencia con la celda de entrada a 12.5kv de
proteccion principal de las facilidades eléctricas de la edificacion.

e Conjunto de terminales y conectores necesarios para efectuar los empalmes hacia bornes
de los transformadores y barras colectoras.

3. Normas aplicables - Los cables aqui especificados deberan cumplir con las siguientes
normas:

e |EG: International Electrotechnical Commission

e IPCEA:Insulated Power Cable Engineers Association

e ANSI: American National Standards Institute

¢ |AGS: International Anneales Copper Standards

4. Condiciones de operacion - El material que se especifica sera apto para trabajar bajo las
siguientes condiciones ambientales:

e Instalacion: Subterrdnea de enterramiento directo.

e Altitud: 0-1000m.s.n.m.

o Temperatura promedio anual: 26 °C

e Humedad relativa: 95%

e Clima: Tropical

5. Niveles de aislamiento.

e Tension nominal: 12.5 kV

e Tension maxima de servicio: 17.5 kV

e Tension de sostenimiento a la onda de frecuencia industrial durante 1 minuto: 38.0 kV

e Tension de sostenimiento a la onda de impulso 1.2/50 us: 95.0 kV

6. Caracteristicas técnicas - Los cables tendran las siguientes caracteristicas técnicas:

e Tension nominal: 12.5 kV

e Material del alma: Cobre

e Configuracion: Trenzado, unipolar

e Seccion: 2 AWG (70mm?)

e Capacidad de corriente en ducto subterraneo: 115 A

¢ Aislante: XLPE/polietileno reticulado

e Diametro exterior: 1936mm

e Peso aproximado: 1,155 kg/Km

7. Caracteristicas constructivas:

e Conductor - El conductor o alma del cable serda de aluminio trenzado, circular,
compactado, de alta purezay elevada conductividad (100% IACS). Tendr4 un cableado
concéntrico, constituido por alambres con caracteristicas acordes con las normas antes
mencionadas.

e Aislamiento - El aislamiento sera de polietileno reticulado XLPE, el cual ira cubierto por
una pantalla semiconductora, seguida de una pantalla de cobre y finalmente una cubierta
de PVC. La aplicacion de las pantallas semiconductoras y el aislamiento sera mediante
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un proceso de triple extrusion, el cual mejora las caracteristicas eléctricas. El aislamiento
de XLPE debe ofrecer las siguientes cualidades:

¢ Buenaresistencia al calor y la humedad.
o Resistencia excepcional a las descargas parciales.
e Elevada rigidez dieléctrica.

¢ Cubierta - La cubierta de PVC debe ofrecer las siguientes ventajas:
¢ No propagacion de la llama.
e Alcontacto con la llama, no emitird humos densos ni vapores toxicos 0 COrrosivos.
e Sera resistente a la abrasion, calor, humedad, aceites, grasas y productos quimicos.
e Lacubierta sera de preferencia en color rojo.

e Marcas de Identificacion - Aproximadamente cada 3m a lo largo de la cubierta exterior,
irdn impresos de manera indeleble los siguientes datos:
¢ Nombre del fabricante o simbolo que lo identifique.
e Afo de fabricacion.
e Seccion nominal del conductor.
e Tipo de aislamiento.

8. Terminales.

e Los terminales para utilizarse seran de las mismas caracteristicas que el conductor del
cable.

e Los terminales seran adecuados para instalacion interior y exterior respectivamente,
con dimensiones adecuadas al cable que se van a conectar y disefiados para efectuar
los empalmes y conexiones terminales sin ninguna dificultad. Seran del tipo “stress
cone” o conos de atenuacion tipo 3M ELASTIMOLD o similar.

9. Temperaturas maximas de operacion - El disefio y construccion de los cables permitira
los siguientes valores maximos de temperatura en el conductor:
e Operacion normal: 90 °C
e Sobrecarga: 130 °C
e Cortocircuito: 250 °C

10. Montaje:

e El montaje de los cables sera ejecutado de la manera méas cuidadosa posible, evitando
arrastrar el conductor por superficies irregulares o bordes afilados.

e Elrecorrido de conexion de los cables sera hecho en un solo tramo, no aceptandose
empalmes intermedios en ninguna circunstancia.

e Los terminales de conexion o empalme seran ejecutados con las herramientas
adecuadas que garanticen una buena conexion, libre de puntos calientes que puedan
provocar fallas por alta impedancia.

¢ De ser necesario, el suministro incluira los soportes 0 apoyos para facilitar la conexion
de los cables. El corte o cizallamiento del cable sera efectuado de acuerdo a las
recomendaciones que haga el fabricante y con las herramientas adecuadas, a fin de
evitar probables puntos de falla por un corte defectuoso.

11. Embalaje:




Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

e Los cables iran embalados en carretes de madera o metalicos de tamario suficiente
de acuerdo con las dimensiones del cable.

e Los extremos libres del cable serdn debidamente protegidos contra la humedad y
sustancias extrafias.

o Enlaparte lateral de cada carrete, ira una etiqueta adherida en donde se indiquen las
siguientes informaciones como minimo:

Nombre del fabricante.

Cddigo de fabricacion.

Afio de fabricacion.

Seccion del conductor.

Tipo de aislamiento.

Longitud total del conductor contenido en el carrete.

Peso del rollo

Dimensiones del rollo

12. Herramientas - El Contratista suministrara el tipo de herramientas a utilizar para el corte
y manipuleo del cable.

13. Pruebas en Fabrica - Antes de la expedicion del material, el fabricante enviara al
propietario, una lista detallada de todas las pruebas a que han sido sometidos en
fabrica los cables, anexando la relacion de normas bajo las cuales han sido ejecutadas.

14. Pruebas en Sitio - Las pruebas en sitio se limitaran a lo siguiente:
e Verificacion de la cubierta, aislamiento, etc.
¢ Verificacion de marca de identificacion
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

13.4. CONDUCTOS

ACTIVIDAD MEDIDA

13.4. 13.4. CONDUCTOS pie

DESCRIPCION:

Sistema de tuberia que se usa para la proteccion y el enrutamiento del cableado eléctrico.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
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1. Estas tuberias seran del tipo PVC-SDR 26 cuando su instalacion sea soterrada o
empotrada en losas de paredes, y seran de tipo EMT, metdlica flexible o bandejas,
cuando su instalacion sea expuesta.

2. Todos los alambres deben canalizarse en tuberias de conducto hasta su llegada a los
ductos de cableado o a los paneles.

3. En los circuitos de iluminacion y tomacorrientes, se usaran tuberias de 1/2° cuando se
tengan tres (3) alambres o menos y de 1 1/2” para cuatro (4) a siete (7) alambres.

4. Las conexiones a cajas y paneles deben hacerse con dispositivos apropiados fijos a
éstas por medio de tuercas para tuberias de conducto. Los tamafos de tuberias
mayores de 1” deben tener en adicioén a lo mencionado, un “bushing” para terminacion
interior dentro de las cajas y paneles.

5. Todas las curvas a utilizarse en las tuberias de conducto deben ser manufacturadas,
para tamafos de tuberia de 1 1/2” y mayores. En los tamafios menores pueden hacerse
las curvas en el sitio de trabajo siempre y cuando se observen las indicaciones
siguientes con relacion a los radios interiores minimos requeridos, y que se asegure
que no se reduciran los didametros interiores de las tuberias en forma apreciable.

TAMANO RADIO MINIMO DE LA CURVA
V2’ 4.00 pulgadas
Ya 4.50 pulgadas
1” 6.00 pulgadas

6. Las tuberias de conducto que crucen a través de una junta de expansiéon deben incluir
mi aditamento de expansidn para cada cruce que haga la tuberia. Seran del tipo
flexible.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. El Contratista deberé instalar las tuberias siguiendo la trayectoria mas conveniente, sin
cambios de direccion innecesarios, debiendo quedar firmemente fijadas en las losas de la
construccion y no se utilizardn medios de sujecion de otras instalaciones (plomerias,
acondicionamiento de aire, estructuras de plafones y otros). No se colocaran tuberias
exteriores sin la previa autorizacion de la Supervision.

2. Los conductos, uniones y cajas de empalmes, seran de los mismos tamafios y materiales
indicados en los planos.

3. Los conductos, uniones y cajas de empalmes, seran colocados a plomo, alineados y
nivelados, segun lo indicado en planos, normas, especificaciones y otros documentos
contractuales.

4. No se usaran tuberias de diametro menor a 3/4", a menos que los planos indiquen lo
contrario.

5. Elrecorridoy las elevaciones de los conductos cumpliréan todos los requisitos previstos en
los articulos 345 a 348 del NEC.
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6. Los radios de los codos de todos los conductos cumpliran con los requisitos de la tabla
346-10 de la dltima version del NEC.

7. Entre dos (2) cajas consecutivas, se admitiran como maximo tres (3) cambios de direccion
de noventa por ciento (90%) o su equivalente: de no poder cumplir lo anterior, se
intercalara un registro intermedio de facil acceso o se consultara a la Supervision.

8. Cada tramo de conducto no tendra mas que el equivalente a cuatro (4) codos de curvatura
(360 grados).

9. Los extremos de todos los conductos estardn debidamente biselados o ribeteados para
remover filos 4speros o cortantes.

10. Donde los conductos entran a las cajas u otras conexiones, instale adaptadores o
boquillas adecuadas para proteger los alambres de rozaduras, a menos que las cajas o
las uniones estén debidamente biseladas para ofrecer una proteccion equivalente.

11. De ninguna manera se permitirdn mas de cuatro (4) entradas o salidas a una caja eléctrica
octogonal de techo.

12. Todos los acoplamientos y conectores de los conductos deben estar bien apretados. En
lugares humedos, los acoplamientos, conectores y cajas que pudieran ser afectadas por
la humedad, seran del tipo hermético.

13. Instale juntas de expansion en los tramos de conductos expuestos a sufrir movimientos
significativos, expansiones o contracciones.

14. Donde los extremos de los conductos estén expuestos a temperaturas ambientes
diferentes, selle los extremos de los conductos para evitar la entrada de humedad,
vapores, gases, etc.

15. Todos los tramos de conductos seran debidamente fijados con grapas y flejes
convencionales. Si se utilizan rieles o canaletas, estas deberan ir firmemente unidas a los
miembros estructurales del edificio.

16. Los conductos rigidos (metalicos) seran soportados como sigue:

¢ Enlos tramos horizontales, se colocaran soportes a no mas de 10 pies de separacion, y
en los tramos verticales cada 20 pies.

¢ Silos conductos son del tipo en roscable, los tramos rectos se apoyaran segun la distancia
maxima entre soportes, indicada en la tabla 346-12 del NEC, ultima version.

17. Todos los apoyos de los conductos seran del tamafio y la capacidad suficiente para resistir
la carga de los conductos adecuadamente.

18. Los pernos de apoyo en concreto seran instalados siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

19. Los conductos metalicos seran conectados a tierra adecuadamente.

20. Las cajas metalicas para empalme, o registros, estaran dimensionadas de acuerdo con la
tabla 370-6(a) del NEC vigente.

21. Todas las instalaciones eléctricas que pasen a formar parte del area de dispensa de
combustible cumplirdn con las especificaciones y reglamentos establecidos en los
articulos 500, 501, y en especial el 514 del NEC, como indican los planos.

ANTES DE LA INSTALACION DE CABLES:
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1. Antes de proceder a instalar cables y alambres, es necesario que todos los conductos
estén instalados y soportados adecuadamente en los miembros estructurales de la
edificacion, por los métodos ya sefialados. Observar las siguientes reglas:

e Se revisaran los conductos para asegurar que estén limpios y libres de materiales
extrafios que puedan dafiar los cables o que interfieran con la instalacion.

¢ Cuando se utilice una cinta eléctrica 0 mecanica para halar los cables, se determinara la
tensibn méaxima permisible de arrastre para el tamafio y tipo de cable utilizado, se
calculard la tension de arrastre esperada para la configuracion de conducto utilizada, y se
tomaran en cuenta todas otras condiciones que puedan afectar el arrastre. La tension
mecanica ejercida en un cable, durante su instalacion, no torcerd, estirara o doblara el
cable.

DURANTE LA INSTALACION DE CABLES:

1. Las areas donde se manejeny arrastren cables estaran libres de desechos y materiales
gue puedan afectar el cable.

2. Los carretes de cables estaran debidamente posicionados con los canales respectivos, a
fin de que los cables no se doblen excesivamente. Durante y después de la instalacion,
los cables no seran doblados en un radio menor de ocho (8) veces su diametro.

3. ElContratista se asegurara de que se estan instalando los tamafios y tipos correctos de
cables y alambres, y que el recorrido siga lo especificado en los planos.

4. Cuando se requiera, se permitird el uso de talco, "pulling compound" o algun otro
lubricante que ayude al halado, y que no sea dafiino a los cables y aislantes. En ningin
caso, se permitira el uso de agua jabonosa, grasa o aceite para este efecto.

5. El porcentaje de llenado de los conductos por los cables no debe exceder los requisitos
especificados en los planos.

6. Los conductores de todas las fases de cada circuito seran agrupados juntos en los mismos
conductos.

7. Los conductores de los sistemas de comunicacion no deberdn ocupar los mismos
conductos que hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alumbrado o
fuerza.

8. Entodas las salidas de tomacorrientes se dejard un alambre verde No.14 st., para "poner
a tierra" el tomacorriente.

TERMINACION Y EMPALME DE CABLES:

1. Todos los cables y alambres seran conectados a los puntos terminales indicados en los
planos.

2. Los alimentadores principales, desde la subestacion hasta el panel principal de servicio,
0 entre panel y panel, serdn continuos, no permitiéndose empalmes en estos
alimentadores en ninguna circunstancia.

3. Enlos conductores de circuitos ramales se permitirdn empalmes, siempre y cuando los
mismos sean realizados en cajas de empalme, con las dimensiones apropiadas, y que los
materiales usados para tal fin sean los recomendados por el fabricante del conductor.
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4. Todos los empalmes de conectores no aislados seran cubiertos con aislantes que
cumplan con las recomendaciones del fabricante, y (preferiblemente) sellados con man-
gas resistentes al calor.

5. Todas las herramientas usadas para la terminacion y empalme de cables y alambres
seran las recomendadas para el trabajo correspondiente, y siguiendo las
recomendaciones del fabricante de cables y conectores.

6. Las conexiones en conductores de calibres desde el No.6 en adelante, se harén por medio
de conectores especiales, los cuales seran considerados como parte de los materiales
necesarios para ejecutar las instalaciones.

7. Estas conexiones se cubriran en todos los casos con capas de cinta de goma y cinta
aislante plastica; el nimero de capas debera ser el necesario para obtener una resistencia
de aislamiento igual a la del otro forro de los conductores que no estan conectados.

8. Los conectores de compresion y los empalmes para cables No.2 AWG y mayores seran
instalados con una herramienta hidraulica de doblar. Sélo se permitird el uso de
dobladores manuales, en cables y alambres de calibre No.4 AWG y menores.

9. Los conductores de baja tensién (600 y o menos) tipo THW y THHN de cobre, deben
empalmarse usando conectores de compresion o de tornillo apropiados para los calibres
de los conductores.

10. Sobre la unién efectuada por medio de tu conector, se aplicara cinta de goma aislante en
un espesor igual al del aislamiento del alambre estirAndose la cinta a 2/3 de su ancho
normal

11. Sobre la cinta de goma aislante deben aplicarse tres (3) capas de cinta plastica de
polivinilo traslapada a la mitad del ancho de la cinta estirandose ésta a 2/3 de su ancho
normal (usar cinta scotch 33 o similar).

12. Conductores trenzados # 10 o menores, pueden empalmarse directamente entre si con
tres (3) capas de cinta plastica 0 mediante conector de torsién apropiados.

13. Todas las herramientas utilizadas para el doblado de cables o conductores seran
periddicamente revisadas, ajustadas y/o reparadas, a fin de asegurar una operaciéon
adecuada. Todas las operaciones de revision, ajuste y reparacion seran realizadas
siguiendo las instrucciones del fabricante de la herramienta.

13.5. INSTALACION DE INTERRUPTORES DE LUCES

ACTIVIDAD MEDIDA

13.5. 13.5. INSTALACION DE INTERRUPTORES DE LUCES ud

DESCRIPCION:

Los interruptores de luces se instalaran en los sitios y en los niveles sefialados en los planos del
proyecto y serdn de uno hasta tres (3) polos, segun lo dispuesto en los planos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
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Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervisidn. Seran nuevos, de buena calidad y cumplirdn con las normas de calidad vigentes.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Todos los interruptores irdn con montaje empotrado con los centros de las cajas a 1.20m.
sobre el nivel de piso terminado, salvo indicacién contraria en planos.

2. Los interruptores de luces se fijaran Mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible
de estos al ras del muro.

3. Alconectar los interruptores, se evitara que las puntas de los conductores hagan contacto
con la caja; el conductor a ser interrumpido sera siempre el positivo, nunca el neutral.

4. Los interruptores sencillos para utilizar seran del tipo silencioso, de 15 amperios de
capacidad a 120 voltios AC.

5. Los interruptores dobles para utilizar seran del tipo silencioso, de 15 amperios de
capacidad a 120 voltios AC.

6. Los interruptores de tres (3) vias a utilizar seran del tipo silencioso, de 15 amperios de
capacidad a 120 voltios AC,

7. Los interruptores de cuatro (4) vias a utilizar seran del tipo silencioso, de 15 amperios de
capacidad a 120 voltios AC.

13.6. INSTALACION DE TOMACORRIENTES

ACTIVIDAD MEDIDA

13.6. 13.6. INSTALACION DE TOMACORRIENTES ud

DESCRIPCION:

El Contratista instalara los tomacorrientes, contactos y otros elementos que sean indicados en
los planos del proyecto, teniendo especial cuidado de que queden en los sitios y niveles
sefialados.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Los tomacorrientes de uso comun se instalaran a la distancia sefialada en los planos.
Cuando vayan sobre mesetas, se instalaran a 0.20m. sobre el nivel de éstas.

2. Lostomacorrientes deberan siempre estar polarizados con el neutral hacia arriba. Todos
los tomacorrientes seran del tipo "para poner a tierra".

3. Los tomacorrientes de uso general a utilizar seran del tipo doble con aterrizaje, de 15
amperios a 120 Voltios AC,

4. Lostomacorrientes de uso en los bafios seran del tipo GFl o GFP (ground fault interruptive
or ground fault protection)
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5. Lostomacorrientes de uso en pisos del tipo doble aterrizado, 15 amperios de 120 AC,

6. Todos tomacorrientes irdn con montaje empotrado con los centros de las cajas a 0.35m.
sobre el nivel de piso terminado, salvo indicacién contraria en planos.

13.7. INSTALACION DE CAJAS ELECTRICAS

ACTIVIDAD MEDIDA

13.7. 13.7. INSTALACION DE CAJAS ELECTRICAS ud

DESCRIPCION:

El Contratista deberd instalar las cajas eléctricas empotradas. Debera realizar el hueco en la
pared y asegurar que este conectada adecuadamente a la tuberia correspondiente.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

1. Espesor de la chapa metélica no menor de calibre 14.

2. Resistencia a la corrosiéon garantizada por galvanizado de calidad o por recubrimiento
electro-aplicado de material conductivo como zinc o cadmio. En los casos en que las cajas
sean para instalaciones exteriores al edificio, deben utilizarse cajas de aluminio o de hierro
fundido con recubrimiento anticorrosivo en zinc o cadmio y en ambos casos con agujeros
roscados para la fijacion de las tuberias.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. La colocacién de la caja consiste en realizar el hueco en la pared para introducirla. Es
necesario que esta se conecte con la tuberia teniendo presente las distancias
recomendadas. La idea es que quede bien fija a la pared y que tenga los orificios
necesarios para suministrar energia a toda la instalacion.

2. Una vez que la caja esté en la pared y lista para alimentar, es necesario cortar el
suministro de energia. Para estar seguro de esta accién, se debe realizar una
comprobacion de voltaje y determinar que efectivamente no hay corriente.

3. Todas las cajas cuentan con orificios prefabricados que se deben abrir para pasar los
cables. Los que no sean necesarios, deben quedar sellados. Se pasan los cables y se
conectan a los interruptores automaticos, quienes protegen de la sobrecarga y los
cortocircuitos.

4. Antes de guardar los cables es necesario vigilar que todos los elementos estén bien
conectados y que no haya fuga o conductores pelados. Las tuercas de seguridad deben
estar bien aseguradas y el alambre de cobre a tierra debe estar conectado en la parte
trasera de la caja. Una vez listo se procede a guardar todo correctamente y tapar.

5. Seguidamente se conecta al suministro de energia principal y se revisa que todo haya
guedado en orden. La caja debe estar en un lugar accesible, fresco y seco.
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13.8. TABLERO DE DISTRIBUCION

ITEM \ ACTIVIDAD MEDIDA
13.8. 13.8. TABLERO DE DISTRIBUCION ud
DESCRIPCION:

Todos los Paneles de Distribucién tendran las caracteristicas indicadas en los planos eléctricos
correspondientes y seran identificados en la parte exterior de la puerta de una forma adecuada.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

INTERIOR:

Todos los interiores seran totalmente ensamblados en fabrica con los dispositivos de
interrupcién y proteccion, conectores, etc. Todos los conectores, excepto los terminales
atornillables, seran del tipo anti-rotacion, sin soldadura y adecuados para alambres de cobre
de los calibres indicados.

El interior sera disefiado de manera que los dispositivos de interrupcion y proteccion puedan
ser reemplazados sin perturbar las unidades adyacentes, y sin remover los conectores de la
barra principal. También seran diseflados de manera que los circuitos puedan ser cambiados
sin necesidad de maquinado, taladrado o roscado.

Los circuitos ramales estaran dispuestos mediante estructuracion de doble fila, excepto
cuando se indiquen paneles de columna estrecha.

Se proveera una placa indicando tipo de panel y capacidad.

Las barras principales seran de cobre o aluminio estafiado, y dimensionados de acuerdo con
las normas de los Underwriter’s Laboratories. A menos que se indique lo contrario, se incluiran
barras neutras de tamafio completo. Las derivaciones para las barras de paneles con ramas
de un sélo polo estaran dispuestas para secuencia de fase de los dispositivos ramales de
circuito.

La capacidad de corto circuito de los paneles ensamblados estara en conformidad con las
normas de los U.L., Inc. y sus pruebas de verificacion.

El dimensionado de las barras de fase seran con altura completa sin reduccion. Los conectores
centrales y en cruz serén en cobre o de aluminio estafiado.
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La barra neutral tendra un asiento apropiado para cada alimentador de salida que requiera una
conexion neutral.

Todos los gabinetes tendran una placa de metal, con el programa convenientemente
asegurado, dando los nombres y los nimeros de los alimentadores que suplen al panel y de
cada circuito ramal que se origine en el panel. El programa estard propiamente escrito en el
panel, y serd protegido con una pieza de cristal transparente, o material plastico
sustancialmente asegurado a la placa de metal.

CAJA O CUBIERTA:

Las cajas seran de acero galvanizado, de calibre codificado y sin pintar. Las cajas seran de
tamafio suficiente para proveer un espacio libre minimo de canal para alambres. Se proveeran
al menos cuatro (4) pernos de fijacion interiores.

El nimero de identificacion de la caja estara inscrito en la misma.

MARCOS:

Todas las superficies interiores y exteriores del marco de panel estaran adecuadamente
limpias y terminadas con pintura gris ANSI No.61, sobre una capa fosfatizado de pintura
anticorrosiva.

Los marcos para paneles empotrados excederan a la caja por lo menos en 3/4" todo alrededor.
Los marcos superficiales tendran el mismo ancho y altura que la caja. Los marcos seran

montables mediante el uso de un destornillador, sin la necesidad de herramientas especiales.

Los paneles seran como los fabricados en USA. o similares.

13.9. ATERRIZAJE

ACTIVIDAD MEDIDA

13.9. 13.9. ATERRIZAJE ud

DESCRIPCION:

Todos los equipos eléctricos de acometida y de distribucion, asi como todos los equipos
metalicos relacionados, tienen que ser aterrizadas de una manera efectiva y apropiada.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:
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1. Elsistema de aterrizaje para la acometida y distribucién debe conectarse al sistema de
tierra del proyecto por medio de conductor de cobre #3/0.

2. Cada circuito de tomacorrientes llevara un conductor #14 trenzado para aterrizaje de los
dispositivos.

13.10. REQUISITOS GENERALES QUE CUMPLIR

ACTIVIDAD MEDIDA

13.10. 13.10. REQUISITOS GENERALES QUE CUMPLIR

DESCRIPCION:

1. Toda la instalacion eléctrica se sujetara a lo dispuesto por las reglamentaciones vigentes.

2. La obra debera estar dirigida por un ingeniero eléctrico con experiencia que estara
encargado, juntamente con el Contratista, de que sea realizada de acuerdo con las
normas y reglamentos eléctricos vigentes y de que el material o equipo eléctrico a utilizar
sea nuevo, sin uso y de la calidad especificada.

3. Todos los equipos y materiales deberan cumplir con todas las pruebas, clasificaciones,
especificaciones y requerimientos del N.E.M.A.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

13.11. TERMINACION Y PRUEBA

ITEM ‘ ACTIVIDAD MEDIDA

13.11. 13.11. TERMINACION Y PRUEBA

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Antes de alambrar, se sondearan todas las tuberias con el objeto de asegurar su
continuidad y de que estén libres de obstaculos.

2. Luego de realizadas las conexiones del alambrado, deber& probarse la resistencia de
aislamiento de los conductores y a continuacion se hara la prueba con corriente para
comprobar que no hay en el sistema fallas de cortocircuitos, conexiones de alta resistencia
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gue produzcan calentamiento y que los circuitos en los tableros coincidan con los
marcados en los planos. Asimismo, que en las salidas de fuerza y alumbrado exista el
voltaje adecuado, y que todos los interruptores controlen las unidades de alumbrado que
se han considerado en los planos.

3. La Supervision podra indicar la realizacion de cualquier otra prueba que considere
necesaria.

4. Todas las pruebas eléctricas seran realizadas por la Supervision con cargo al
Contratista.

13.12. INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA

ITEM ACTIVIDAD MEDIDA
13.12. 13.12. INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA
DESCRIPCION:

Las bombas deberan estar protegidas contra sobre cargas (aterrizajes).
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

- Normas Internacionales para este tipo de equipamientos.

- Especificaciones del Fabricante.

- Normas del MOPC R-003.

13.13. INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

ITEM ACTIVIDAD MEDIDA
13.13. 13.13. INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ud
DESCRIPCION:

El interruptor de seguridad sera instalado en el lugar sefialado en los planos o segun
recomendaciones de la Supervision.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:
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1. Sedispondra de un interruptor general de seguridad de cada instalacion eléctrica, el cual
servira tanto de proteccién, como medio de interruptor general.

2. En caso necesario, se instalaran interruptores secundarios para proteger e interrumpir
areas 0 modulos separados a considerables distancias del interruptor principal.

3. Lainstalacion de bomba sumergible o de otro tipo se hara cumpliendo estrictamente lo
especificado en los planos. Cualquier cambio necesario sera ejecutado con la
aprobacion de la Supervision.

13.14. TRANSFORMADORES

ITEM ACTIVIDAD MEDIDA
13.14. 13.14. TRANSFORMADORES ud
DESCRIPCION:

Estas especificaciones cubren el equipo y los accesorios necesarios para proveer servicio
eléctrico al proyecto a 208/110 V.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Se utilizaran transformadores secos con las caracteristicas de voltajes primario,
secundario, frecuencia y fases indicadas en los planos.

2. Los transformadores tendran dos (2) taps de derivaciones superiores y dos (2) inferiores
azx 2.5%.

3. Los transformadores tendran una placa con todos los datos y diagramas impresos en
acero inoxidable.

PROTECCION:
Los transformadores estaran protegidos por un interruptor termomagnético, segin se
indica en los planos.

14. OBRAS CIVILES DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS

14.1. EXCAVACION DE MATERIAL PARA ESTRUCTURAS ELECTRICAS

=Y ACTIVIDAD MEDIDA
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14.1. 14.1. EXCAVACION DE MATERIAL PARA ESTRUCTURAS m®n
ELECTRICAS
DESCRIPCION:

La excavacidon manual se refiere a movimientos de tierra de volimenes pequefios y a poca
profundidad necesarios para la colocacion de las tuberias de arrastres que seran utilizado para
la parte eléctrica para realizarlo por medios mecanicos. Se incluye en este item el trasiego,
cargue y retiro de sobrantes.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Herramienta menor.
Mano de obra no calificada.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.

Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre
materiales de relleno, evitando el uso de entibados.

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos
menos firmes, evitando el uso de entibados.

Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la
excavacion.

Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

Verificar niveles finales de cimentacion.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida sera el Metro Cubico (m®) del tipo de material especificado excavado en
su sitio, de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del Proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Supervision, con una
aproximacion de dos (2) decimales y recibido a satisfaccién por la Supervision previa
aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se medird el volumen excavado, no se
pagaran sobre excavaciones, no se mediran ni se pagaran volimenes expandidos; el
Contratista no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general
por cualquier excavacion suplementaria cuya causa le sea imputable, las Obras adicionales
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requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de
las dimensiones de la cimentacion correrdn por cuenta del Contratista. Su pago se haré de
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este item y
comprende:

* Equipos y herramientas.
* Mano de obra.
* Transporte dentro de la Obra.

14.2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA

ACTIVIDAD MEDIDA
14.2. 14.2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE m3c
ARENA
DESCRIPCION:

Suministro, colocacién y compactacion de material de sub-base granular especificado en el
estudio de suelos, sobre una superficie debidamente preparada, en una o mas capas, de
acuerdo con los alineamientos del Estudio de Suelos y dimensiones que se indiquen en los
Planos Generales y Planos de Detalle del Proyecto.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Arena Tipo Itabo.

EQUIPO: Vibro compactador liso (Ranita).
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Corroborar la conveniencia de realizar este relleno por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

Verificar niveles finales de cimentacion.

14.3. RELLENO DE REPOSICION

ACTIVIDAD MEDIDA

14.3. 14.3. RELLENO DE REPOSICION m3c

DESCRIPCION:

La excavacion manual se refiere a movimientos de tierra de volumenes pequefios y a poca
profundidad necesarios para la colocacion de las tuberias de arrastres que seran utilizado para
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la parte eléctrica para realizarlo por medios mecanicos. Se incluye en este item el trasiego,
cargue Y retiro de sobrantes.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

- Subbase granular: El material a emplear debera cumplir con las especificaciones
consignadas en el Estudio de Suelos.

- Agregados pétreos Los materiales para construir la sub-base granular pueden ser
gravas naturales o materiales provenientes de la trituracién de fragmentos rocosos o
una combinacion de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de
caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables
y deberan satisfacer los siguientes requisitos:

- Granulometria: Debera ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La
franja por emplear serd establecida en los documentos del Proyecto o sera la que
indique el Interventor. Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de
densidad y resistencia exigidos por la presente especificacion, el material que
suministre el Contratista debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y
sensiblemente paralela a los limites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la
parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. El tamafio maximo nominal
del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.

- Limites de consistencia: La fraccién del material de la sub-base granular que pase el
tamiz No 40 debera presentar un limite liquido menor de veinticinco (25) y un indice
plastico inferior a seis (6).

- Limpieza: El equivalente de arena de la fraccién inferior al tamiz No 4, debera ser por
lo menos del veinticinco por ciento (25%).

- Resistencia a la abrasion: El desgaste del material, determinado mediante la maquina
de los Angeles, no podra ser superior al cincuenta por ciento (50%).

- Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del
Proctor Modificado, debera presentar un CBR igual o superior al treinta por ciento
(30%).

EQUIPO: Vibro compactador liso (Ranita).
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.
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Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre
materiales de relleno, evitando el uso de entibados.

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos
menos firmes, evitando el uso de entibados.

Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la
excavacion.

Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

Verificar niveles finales de cimentacion.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida sera el Metro Cubico (m®) del tipo de material especificado excavado en
su sitio, de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del Proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Supervision, con una
aproximacién de dos (2) decimales y recibido a satisfaccion por la Supervision previa
aceptaciéon de los requisitos minimos de calidad. Se medira el volumen excavado, no se
pagaran sobre excavaciones, no se mediran ni se pagaran volimenes expandidos; el
Contratista no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general
por cualquier excavacion suplementaria cuya causa le sea imputable, las Obras adicionales
requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de
las dimensiones de la cimentacion correran por cuenta del Contratista. Su pago se hara de
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este item y
comprende:

* Equipos y herramientas
* Mano de obra.
+ Transporte dentro de la Obra.

14.4. BOTE DE MATERIAL

ACTIVIDAD MEDIDA

14.4. 14.4. BOTE DE MATERIAL me

DESCRIPCION:

Se refiere al retiro y disposicion de los materiales sobrantes de todas las actividades de Obra,
gue no son reutilizados en la misma, tales como los provenientes de excavaciones y
demoliciones que no se cumplen con los requisitos definidos en estas especificaciones para
ser utilizados como rellenos.
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:

Herramienta menor.

Mano de obra no calificada.

Cargador Frontal.

Mini cargador.

Retro pala.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Corroborar la conveniencia de realizar este Bote por medios manuales y/o con el uso de
Equipos Pesados.

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

Verificar niveles superiores de relleno y coordinar con niveles de vaciado.

Verificar niveles finales de piso.

14.5. ZAPATAS MUROS 6" 0.45m X 0.25m HORMIGON INDUSTRIAL 210kg/cm?

ACTIVIDAD MEDIDA

14.5. 14.5. ZAPATAS MUROS 6" 0.45m X 0.25m HORMIGON m?
INDUSTRIAL 210kg/cm?

DESCRIPCION:

Es el vaciado de Concreto de la Zapata que servira para el Muro de Bloques de 6”, el acero es
de tres (3) redondas de 3/8” y estribos de 3/8” @ 0.25m.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Pala.

Nivel.

Hilo.

Gancho de varilla.

Cortadora de varilla.

Alambre.

Tiza.

Plana.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Se confeccionara la parrilla de varillas segun los detalles estructurales de los planos y se
colocara en la zanja, la cual debera estar libre de material suelto, luego de colocarla se
colocaran calzos de concreto de 5cm, se colocaran hilos para el control del nivel de vaciado o
varillas marcadas, luego se procedera con el vaciado del concreto y se nivelara.
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14.6. BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @ 0.60m

ACTIVIDAD MEDIDA

14.6. 14.6. BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @ 0.60m m?

DESCRIPCION:

Esto se refiere a la confeccion de un muro realizado con bloques de la especificacion
anteriormente expuesta con varillas de 3/8”de las especificaciones anteriormente expuestas
espaciada cada 60cm. La cual deber& estar colocada en el mismo medio del hoyo del block y
debera tener un sobrante segun las especificaciones de MOPC.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Cortadora de Varilla.
Varilla Grado 60.
Alambre Galvanizado.
Segueta.

Tiza.

Bloques de 6”.
Varillas de 3/8”.

Plana.

Nivel.

Hilo.

Martillo.

Maceta 5Ib.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

La primera linea debera estar nivelada, calzando con mezcla las imperfecciones de nivel que
pueda tener la zapata del muro, que esta no sobrepase los 5cm. Luego se continuara la
colocacion de las siguientes lineas de bloques de acuerdo a las especificaciones del MOPC.

14.7. PANETE MAESTREADO

ACTIVIDAD MEDIDA

14.7. 14.7. PANETE MAESTREADO ud
Mortero 1:4 para pafietes

DESCRIPCION:

Esta partida corresponde elaboracion de mezcla para pafietes ver Especificaciones del MOPC.

Pagina 167 de 232



Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Cemento Portland.

Arena de Pariete.

Cal Hidratada.

Pala.

Hilo.

Nivel.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Esta partida ha sido detallada anteriormente.

14.8. ANDAMIOS PARA PANETE MAESTREADO

ACTIVIDAD MEDIDA

14.8. 14.8. ANDAMIOS PARA PANETE MAESTREADO m?

DESCRIPCION:

Esta partida corresponde a la elaboracion de los andamios para pafietes.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Madera Bruta.

Clavos.

Nivel.

Hilo.

Matrtillo.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Los mismos seran realizados de acuerdo a las especificaciones del MOPC.

14.9. MANO DE OBRA PARA PANETE MAESTREADO

ACTIVIDAD MEDIDA

14.9. 14.9. MANO DE OBRA PARA PANETE MAESTREADO m?

DESCRIPCION:

Esta partida corresponde a la Mano de Obra para pafietes.
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:

Madera Bruta.

Clavos.

Nivel.

Hilo.

Martillo.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Los mismos seran realizados de acuerdo a las especificaciones del MOPC.

14.10. GRAVA DE %.”

ACTIVIDAD MEDIDA

m?

DESCRIPCION:

Esta partida esté especificada anteriormente.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Esta partida esta especificada anteriormente.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Esta partida esté especificada anteriormente.

14.11. MORTERO 1:3 PARA BLOQUES

ACTIVIDAD MEDIDA

14.11. 14.11. MORTERO 1:3 PARA BLOQUES m?3

DESCRIPCION:

Esta partida esta especificada anteriormente.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Cemento Portland.
Arena Lavada.
Pala.

Trompo.
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EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Esta partida esta especificada anteriormente.

14.12. ANDAMIOS DE MADERA PARA COLOCACION DE BLOQUES

ACTIVIDAD MEDIDA

14.12. 14.12. ANDAMIOS DE MADERA PARA COLOCACION DE m?
BLOQUES
DESCRIPCION:

Esta partida esta especificada anteriormente.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Madera Bruta.

Clavos.

Hilo.

Nivel.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Esta partida esta especificada anteriormente.

14.13. MANO DE OBRA COLOCACION DE BLOQUES

ACTIVIDAD MEDIDA

14.13. 14.13. MANO DE OBRA COLOCACION DE BLOQUES m?

DESCRIPCION:

Esta partida esta especificada anteriormente.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Plana.

Hilo.

Nivel.

Andamios.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Esta partida esta especificada anteriormente.
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14.14. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES

ACTIVIDAD MEDIDA

14.14. 14.14. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES gl

DESCRIPCION:

El agua debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades perjudiciales de aceites, acidos,
sales, materiales organicos y otras sustancias que puedan ser dafiinas para el concreto o el
refuerzo.

Si contiene sustancias que le produzcan color, olor o sabor inusuales, objetables o0 que causen
sospecha, el agua no se debe usar a menos que existan registros de concretos elaborados con
ésta, o informacion que indique que no perjudica la calidad del concreto.

El agua puede tener muy pocas cantidades de cloruros, sulfatos. alcalis y material solido.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Tinaco.

Cisterna.

Camiones de Agua.

Lona.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Estos deberan estar colocados en una superficie totalmente Limpia, el mismo debera estar
cubierto con lona para asi evitar que se contamine.

14.15. MADERA BRUTA PINO AMERICANO

ACTIVIDAD MEDIDA

14.15. 14.15. MADERA BRUTA PINO AMERICANO pt

DESCRIPCION:

Las normas del Pino Amarillo limitan el contenido de humedad de la madera de 50mm (2”) de
grueso e inferior, al diecinueve (19%), especificado como KD19, al quince por ciento (15%) se
muestra como KD15. El material identificado con un sello de clasificacion certificado es la
evidencia de que la madera de Pino Amarillo ha sido secada adecuadamente, lo que se
considera como una esterilizacion en la mayoria de los paises importadores.

Pagina 171 de 232



FIDEICOMISO

Especificaciones Técnicas

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:

Camion.
Soga.
Lona.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Estas deberan colocarse en una superficie totalmente nivelada y libre de material, debera ser
tapada con lona para evitar que las inclemencias hagan que se doble con el sol o se pudra con
el agua.

15. ASCENSORES Y MONTACARGAS

15.1. GENERALES

Para realizar la instalacion de un ascensor, los siguientes aspectos seran tomados en cuenta, segun
los codigos de rigor:

1.

Donde el acceso a un foso de mas de 3 pies (0.914 m) de profundidad, sea por medio de la
entrada mas baja del foso, se instalard una escalera vertical de hierro que se extienda 45
pulgadas (1.143 m) por encima del umbral de la puerta de acceso.

Se instalara un interruptor de circuito en el cuarto de maquinas de cada ascensor, atendiendo
a lo indicado en el ANSI / NFPA No. 70 del National Electrical Code, con alambres de
alimentacién o derivados al regulador.

Se instalara una fuente separada de energia, con interruptor de circuito y alambre de
alimentacién, a un regulador para el sistema de sefales del ascensor, siguiendo lo indicado
por el fabricante de ascensores.

Habra suministro de energia de 20-A y 120-V, monofasico, con un interruptor de circuito de
un polo, y un solo tiro para cada ascensor, con alambres para la iluminacion de la cabina,
siguiendo las especificaciones del fabricante de ascensores.

Habra una iluminacion adecuada y salidas de conveniencia duplex de 110-V, 20-A en el
cuarto de maquinas, con interruptores de luces localizados a 18 pulgadas (457.2mm), del
lado de la montura de la puerta del cuarto de maquinas.

Se instalaran salidas duplex de conveniencia de 110-V, 20-A y montaje de luces en el pozo,
con interruptores localizados adyacente a la puerta de acceso.

Se instalaran teléfonos o medios de comunicacién dentro de la cabina, o un sistema central
de conmutacion o de emergencia aprobado, para comunicarse o enviar sefiales a un punto
accesible fuera del foso, a menos que se indique otra cosa en las especificaciones.

Se instalaran sensores de calor, humo, o combustién, en los lugares requeridos por los
cédigos aplicables o documentos del contrato, con alambrado desde los sensores hasta el
regulador de cada ascensor.
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9. Se resguardara y protegera el foso durante la construccion. La proteccion incluir4 paneles
soélidos alrededor de cada abertura en cada piso.

10. Sialgun ascensor tiene que ser utilizado antes de su terminacion final, se restringira durante
ese tiempo el uso de la cabina, se proveeran resguardos o protecciones en las aberturas del

foso, y se proveera:

Interruptores de la linea principal, con sus alambres,

la energia necesaria para que pueda operarse,

dispositivos de sefiales,

luces en la cabina del ascensor,

cualquier otro trabajo 0 equipo especial que permita este uso temporal.

15.2. ASCENSORES HIDRAULICOS (MONTACARGAS)

iTEM ACTIVIDAD MEDIDA
15.2. 15.2. ASCENSORES HIDRAULICOS (MONTACARGAS) ud

DESCRIPCION:

Ademés de lo anteriormente aplicable, los siguientes aspectos generales aplican para la
instalacion de ascensores hidraulicos (montacargas):

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Suministre conexiones estandar de agua, agua para el equipo y una linea de desagtie
para el exceso de agua, mientras el cilindro esté sumergido.

Remueva los desechos de excavacién del foso.

3. Provea medios de acceso y egreso, para el camién y equipo de perforacion de pozos
gue instalara el cilindro del ascensor.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

INSPECCION DURANTE LA CONSTRUCCION:

1. La montura del gato sera examinada muy de cerca. Examinar el casquillo y verificar
filtraciones excesivas. Una capa muy delgada de aceite en el émbolo es deseable.
Todos los escombros seran removidos de la cabeza del gato para evitar dafios al
émbolo y al casquillo. Proporcionar los medios para recoger las filtraciones de aceite
del casquillo del cilindro.

2. El émbolo sera revisado de arriba a abajo para detectar 6xidos, picaduras, ralladuras
y, en caso de émbolos mudltiples, ajustes inapropiados. Estas condiciones pueden
ocasionar desgastes excesivos, provocar dafios al casquillo y resultar en una
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instalacion pobre. También verifique que el embolo esta firmemente fijo a la parte
inferior de la cabina. Una fijacidon inadecuada puede resultar en una separacion del
émbolo y la cabina, poniendo a la cabina en un potencial peligro de caerse.

3. La tuberia de suministro también serd4 observada detenidamente, para detectar
posibles filtraciones. Poner especial atencién a las valvulas, cedazos, y otras partes
vulnerables de la tuberia de suministro. Asegurese que la linea de suministro esté fijada
y apoyada firmemente, especialmente si estan localizadas de modo que alguien pueda
pisarla o pararse encima de ella.

CUARTO DE MAQUINA:

1. Launidad de bombeo y la tuberia de suministro seran revisadas de manera completa
contra filtraciones. Revise la bomba y el motor de la bomba para ver si tienen
vibraciones o ruidos inusuales. La mayoria de las bombas funcionan con correas; estas
seran revisadas para asegurar que tienen una tension correcta y pareja. Si se emplea
transmision directa, busque pliegues excesivos en los acoplamientos. Aseglrese que
se ofrecen protectores adecuados para proteger los equipos. El tanque tendra los
medios para indicar claramente el nivel minimo de liquido permitido.

2. Algunas instalaciones incluyen estructuras de mangueras o acoplamientos flexibles en
la tuberia de suministro entre la valvula de control y la montura del gato. Estas seran
revisadas para encontrar evidencia de filtraciones, o resbalamiento de la manguera -lo
suficiente como para que muestre el refuerzo, o presente distorsiones o pandeo del
cuerpo de la manguera. Si esto ocurre, la manguera o el acoplamiento debe
reemplazarse. Estas uniones flexibles deben cumplir ciertas especificaciones, por lo
gue se aconseja que se consulte el cédigo aplicable para detalles especificos.

3. Se requiere una vélvula de cierre manual en todos los ascensores hidraulicos en que
el cilindro no est4 al alcance para inspeccion. La valvula se requiere en el cuarto de
maguinas y no debe estar localizada entre la valvula de control y la montura del gato.

PRUEBAS:
1. Como mencionado anteriormente, proporcionar una parada de accion directa a cada
émbolo, para evitar que se salga de la montura. Esto puede ser facilmente revisado
elevando la cabina hasta el Gltimo piso a baja velocidad hasta que el tope encaje.

2. Por otro lado, hacer una revisiéon del punto muerto inferior del embolo, para asegurar
gue no se apoye en el fondo del cilindro. Esto se hace colocando en la cabina la
capacidad de carga y bajandola hasta dénde estan sus amortiguadores. Observe que
la cabina descanse en los esprines de los amortiguadores y no en el fondo del émboilo.

3. Debido a que los ascensores hidraulicos pueden bajar del nivel del piso por varias
razones, se requiere un mecanismo de nivelacién para mantener la cabina dentro de 1
pulgada del nivel de salida. Se requiere que esta proteccion se ofrezca aun si el
interruptor de parada de emergencia en la cabina esté activado. Esta funcion debe ser
demostrada por el Contratista.

4. Todos los sistemas hidraulicos incluiran una valvula cheque, la cual se requiere para
sostener la cabina con la carga cuando la bomba se detiene. También se requiere una
vélvula de escape, para limitar la presion de operacion del sistema. Colocar un sello

después de hacer el ajuste. Consultar los codigos aplicables para obtener una
informacion més detallada.
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15.3. ASCENSORES ELECTRICOS

ACTIVIDAD MEDIDA

DESCRIPCION:

Ademas de lo anteriormente aplicable, los siguientes aspectos aplican para la instalacion de
ascensores eléctricos:
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Todos los ascensores de pasajeros tendran una fuente de iluminacién de emergencia
a bordo. La luz debe iluminar el panel de operacion de la cabina con una intensidad
minima de 0.2-Fc. (2.15-1x) por cuatro (4) horas.

2. La capacidad de todos los elevadores debe figurar en una posicién notable, dentro de
la cabina. Un elevador de carga debe también incluir un letrero que lo identifique como
elevador de carga, indicando que no se permite montar pasajeros y estipulando el tipo
de carga para la cual fue disefiado.

3. Cada ascensor tendra un espacio de refugio en el techo de la cabina. Este espacio
tendrd un area sin obstaculo, no menor que 650 pulgadas cuadradas (0.419m?), y
midiendo no menos de 16 pulgadas (406.4mm) en cualquier lado.

4. Cada entrada sera revisada para su operacion correcta. Los suspensores, umbrales de
puertas, cerradores y entrecierres seran revisados detenidamente para su ajuste
apropiado.

5. Las puertas se cerraran ellas mismas cuando la cabina del ascensor no esté en un
piso. El entrecierre estara localizado de forma tal que las puertas se cierren y se
aseguren antes de que la cabina salga del piso.

6. El alambrado del dispositivo de entrecierre, al conducto vertical del pozo de izar, sera
del tipo SF-2 del NATIONAL ELECTRICAL CODE o su equivalente.

7. Los cables de transportadores seran instalados segun los requisitos del NATIONAL
ELECTRICAL CODE. Se instalaran en cualquier posicion entre el punto medio de la
altura y la parte superior del foso, dependiendo del esquema de alambrado del
Contratista. El alambrado del foso también cumplird con los requisitos del mismo
codigo NEC. Solamente alambres relacionados con el ascensor son permitidos en el
foso.

8. Examine el contrapeso, para determinar que las pesas estan en su lugar y que las
tuercas estan bien apretadas. Los dispositivos de guia, los cables, tensores o poleas,
amortiguadores (si pegados al marco) y cables de compensacién o cadenas, seran
debidamente inspeccionados antes de ponerlos a operar. Si el espacio del edificio
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debajo del contrapeso esta ocupado, se requiere un dispositivo de seguridad en el
contrapeso para protegerlo.

FOSO:

1. Se ofrecera un acceso seguro y conveniente, al foso de todos los elevadores. El acceso
puede ser desde la puerta mas baja del foso o desde una puerta separada. Si el foso
se extiende mas de 3 pies (0.914 m) debajo de la entrada, se instalar4 una escalera
gue cumpla con los requerimientos del cédigo.

2. Cada ascensor tendra un interruptor de parada en el punto de entrada al foso. Si la
entrada es por la escalera, el interruptor de parada estara localizado a 18 pulgadas
(457.2mm) por encima del nivel del piso de acceso al foso, accesible a la entrada y
adyacente a la escalera. Cuando la profundidad del foso exceda 6 pies 8 pulgadas
(2.01m), se proveera un segundo interruptor, localizado a 4 pies (1.22m) por encima
del piso de acceso al foso y adyacente a la escalera.

3. Se proveera una instalacion de luz permanente. Esta operara desde un interruptor
localizado en un lugar accesible desde la puerta de acceso al foso. Los amortiguadores
de la cabina y del contrapeso seran examinados para el cumplimiento con los requisitos
del cédigo. Para los amortiguadores hidraulicos, se haran pruebas especificas a ser
determinadas por la Supervision.

4. Los pisos del foso estaran bien nivelados, excepto en la instalacién de amortiguadores,
poleas o puertas de operacion vertical. Se permiten sumideros, pero las conexiones
directas de la linea del sumidero a las lineas de desagiie, o de cloacas, no son
permitidas.

5. Si hay fosos adyacentes, a diferentes alturas, se requiere la instalacion de una
proteccion contra caida. Una diferencia de hasta 2 pies (0.61m) requiere una barandilla
de metal no menor que 42 pulgadas (1.07m) de alto. Una diferencia mayor requiere un
muro de 6 pies (1.83mm) de alto.

6. Todos los lados abiertos de la linea de riel del contrapeso tendran proteccion, la cual
debe extenderse desde no mas de 12 pulgadas (304.8mm) por encima del piso hasta
un punto no menor de 7 pies (2.13mm) o mayor de 8 pies (2.44m) por encima del piso.
No se requieren protectores del contrapeso cuando se incluyen cadenas o cables de
compensacion.

7. La seguridad de la cabina sera detenidamente revisada, para asegurar una operacion
adecuada. Los mecanismos de seguridad requieren un letrero de datos indicando el
tipo, velocidad maxima de desplazamiento y carga maxima. Confirme que la seguridad
es adecuada para la aplicacién. La tension de la polea reguladora debe ser examinada
para asegurar una operacion adecuada.

8. Revise las cadenas o cables de compensacion, si existen. Revise el fijador del fondo
de la cabina si se usan cables, revise la polea de tension y los contactos segun los
requisitos del codigo. Los interruptores de limite finales y normales del fondo seran
revisados para su operacion apropiada, en la misma forma en que fueron los
interruptores de la parte superior de la cabina. Los interruptores de terminales de
emergencia, para control de velocidad, seran también revisados. Estos Ultimos seran
revisados segun fue descrito previamente.

9. La montura de los cables de desplazamiento serd inspeccionada, junto con la de
alambres fijos, para el cumplimiento del NATIONAL ELECTRICAL CODE. La
plataforma de la cabina serd examinada para su cumplimiento con el cédigo. La parte
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inferior interna de plataformas de madera ser& protegida contra incendio, cubriéndola
con metal o pintura retardante de incendio. En el lado de entrada de cada plataforma
se proveera un protector que se extienda no menos que el ancho de la abertura. Este
protector tendrd una cara vertical no menor que la longitud de la zona de nivelacién
mas 3pulgadas (76.2mm), pero en ningln caso podra ser menor que 2lpulgadas
(533mm).

CUARTO DE MAQUINAS Y ESPACIO PARA MAQUINARIA:

1. La magquinaria de elevado ser4 examinada detenidamente en cuanto a alineacion y
operacién se refiere. Revise todos los puntos de lubricacion, y las posibles filtraciones.
Cuando se utilizan maquinas de transmision, revise visualmente el engranaje de mando
para el patron correcto de acoplamiento del sinfin. Los frenos también seran
examinados para una operacion libre, y una separacion correcta de las zapatillas.

2. Revise la lubricacion de los motores y del generador. Las conexiones, el aislamiento y
las escobillas también seran revisados, para verificar su adecuada operacion. Del
mismo modo, revisar también los alambres, encendedores y fusibles, para verificar sus
tamafnos. Consultar los requisitos del NATIONAL ELECTRICAL CODE. Los
desconectores se incluyen en estos requisitos. Cada maquina elevadora, y su
desconector, también estan llamados a ser identificados.

3. Examinar los requisitos de control para su terminacion. Revisar sus conexiones,
aislamiento y operacion. En cuanto a los fusibles, revisar especificamente su tamafio y
montura apropiada. Poner tierra a todos los equipos, segun requisitos del NATIONAL
ELECTRICAL CODE. Revisar el regulador, segun los requerimientos del cddigo. La
operacion apropiada de este dispositivo es esencial y debe ser detenidamente
revisada. Los equipos deben estar localizados de modo que cumplan con los espacios
libres requeridos. Estos despejes seran revisados para garantizar una operacion
segura en el area.

PRUEBA:

1. Las pruebas de seguridad de los ascensores son realizadas por los contratistas de
ascensores y presenciadas por el inspector. Se seguira, muy de cerca, el codigo de
seguridad de ascensores cuando se conducen estas pruebas. Es critica la prueba del
regulador, seguridad de la cabina, seguridad del contrapeso (si se usa),
amortiguadores de la cabina y el amortiguador del contrapeso.

2. Laoperacién de las puertas también es una funcién debe ser detenidamente revisada.
Revise todos los dispositivos de reapertura para asegurar la operacion adecuada.
También la fuerza de operacion sera probada.

3. La funcién de operacién de todos los dispositivos de sefiales en pasillos y cabinas
seran revisados, para garantizar una operacion adecuada. Se debe poner especial
atencion a la operacion de instalaciones especiales.

4. Todos los ascensores con un recorrido de 25 pies (7.62m), 0 mas, estaran provistos
de facilidades para apagar fuegos. Los requisitos especificos del codigo deben ser
seguidos. Estas facilidades estan disefiadas para ser usadas bajo condiciones
extremas, y su habilidad para funcionar correctamente es absolutamente esencial. Un
examen cuidadoso de estas facilidades es requerido.

16. SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
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El alcance del trabajo incluye la construccion y la instalacion completa de los equipos del Sistema de
Aire Acondicionado cubiertos en esta seccion, con todos los auxiliares listos para uso del Fideicomiso

Pro-Pedernales.

16.1. BALANCEO Y PRUEBA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

=Y ‘ ACTIVIDAD MEDIDA
16.1. 16.1. BALANCEO Y PRUEBA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO ud
DESCRIPCION:

EVALUACION DEL SISTEMA:

El Contratista suministrara todos los materiales y equipos necesarios para la medida apropiada
de la capacidad de aire del sistema, la corriente y voltaje eléctrico, velocidades del abanico,
presiones estéticas, velocidad del aire, presiones de refrigeracion, y todas las otras lecturas
normalmente necesarias para evaluar la adecuada ejecucion del sistema, al igual que las pruebas
gue resulten necesarias para evaluar el adecuado funcionamiento del sistema.

RESPONSABILIDAD EN LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA:

El Contratista es responsable por la funcionalidad del equipo, y el sistema que él instale. El
Contratista no puede asumir que el suplidor despachara los equipos ajustados para satisfacer
los requerimientos de trabajo.

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS:

Todos los equipos seran debidamente probados y evaluados, a fin de garantizar su
funcionamiento adecuado, tan pronto como la potencia eléctrica esté disponible para realizarlo.
Cualquier mal funcionamiento debera ser reportado al fabricante, y una accion correctiva tomada
tan pronto como sea posible para prevenir retraso de la aceptacion del trabajo.

PROBLEMAS Y AJUSTES:

Algunos ajustes y problemas menores con equipos mecanicos son esperados hasta cierto punto.
Es responsabilidad del Contratista determinar si hay algo en el trabajo que amerite su atencion
temprana, y corregirlo sin cargo adicional al FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES y sin retraso del
trabajo.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

BALANCEO INICIAL - SISTEMA DE AIRE:

1. Tan pronto como la potencia eléctrica esté disponible, el Contratista verificara si hay
problemas eléctricos en todos los equipos, chequeard la rotacion de los motores, leera el
voltaje y la corriente en cada fase de cada motor, calentador, etc., y chequeard las lecturas
contra los valores en placa.
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2. El Contratista completara los trabajos en ductos tan pronto como sea posible, y operara
los abanicos de las manejadoras de aire con los filtros colocados. También ajustara la
unidad para un suministro maximo de aire por la lectura de potencia del motor. Las salidas
de suministro seran ajustadas a la cantidad de aire requerida. Si la cantidad de aire es
excesivamente grande, la velocidad del abanico sera reducida hasta que el nivel de ruido
sea aceptable. Sila cantidad de aire en ese punto no llega a la del disefio, el Contratista
notificara al fabricante y a la Supervision. El sistema de aire del retorno deberé entonces
ser ajustado a la capacidad de disefio con el aire exterior apropiado.

3. ElContratista verificara y balanceard el sistema de extraccion, a las cantidades de aire
de disefo. Un exceso en el aire de extraccion no serd permitido, ya que desperdicia
energia.

4. Después que el aire de suministro y de retorno estén equilibrados y las cantidades
corregidas, se ajustara el estrangulador de aire exterior a la cantidad de aire mostrada en
los planos. Si un control economizador es especificado, chequear por el ajuste apropiado
de los controles y para la operacion apropiada del estrangulador (aire exterior y de relevo).

RESPONSABILIDAD POR BALANCEO Y PRUEBA APROPIADO:

El Contratista es responsable por la ejecucion de la construccion entera, incluyendo el trabajo
en esta seccién. Después que el sub-contratista haya completado la instalacion, la Supervision
y el Contratista inspeccionara el Balanceo y Prueba del sistema, certificard que las lecturas
requeridas bajo esta seccion han sido ya realizadas, y que todo el sistema esté en completa
operacién. Los resultados de Prueba y Balanceo seran firmados por el Contratista. En el
momento de la revisién final, si el sistema aparenta que esas lecturas no han sido hechas, o que
el equipo no esté en operacion, los gastos relacionados con el tiempo requerido del Ingeniero
Disefiador seran cargados al Contratista.

LECTURAS PARA REPORTAR:
1. Las siguientes lecturas seran reportadas al Supervisor, después que la instalacion sea
balanceada, y que todos los equipos estén operando adecuadamente.

2. Todas las lecturas seran registradas en un reporte del sistema mecénico, en el que
aparezcan las lecturas de cada apertura de suministro y retorno, incluyendo aperturas y
campanas de extraccion. Todas las lecturas seran grabadas, y si hay lecturas invalidas
seran identificadas como tal. Cualquier lectura fuera de rango sera marcada en el reporte.
El reporte original sera entregado al Supervisor para revision.

3. Las lecturas de cantidad de aire incluiran:

e Las medidas actuales de cantidad de aire de cada salida de suministro y retorno seran
leidas y registradas. Las mediciones serdn hechas con un cono que tenga una salida
calibrada y velocimetro igual o similar a Alnor.

e Elmismo procedimiento anterior sera realizado en cada retorno o entrada de extraccion.
e Lo mismo para cada campana, suministro entregado (si lo hay) y extraccion.

4. Las lecturas de temperatura incluiran:

e Aire exterior al equipo.
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e Aire de retorno en la unidad.

e Aire de suministro que deja a la unidad.

¢ Mezcla de aire exterior y retorno antes de entrar a los serpentines de enfriamiento. Las
lecturas 1, 2, y 4 permiten la determinacion de la relacion (aire exterior/ aire retorno).

5. Las lecturas eléctricas requeridas son:

¢ Medir voltaje y amperaje en cada fase de cada motor (compresores, abanicos de
evaporadora, abanicos de condensadora, etc.) mientras el equipo esta a carga maxima
normal.

e Elvoltaje y la corriente de placa sobre cada motor.

6. Las lecturas de refrigeracién requeridas son:

e Presién de succion y descarga de cada compresor o, en caso de una unidad
condensadora paquete, la presion en la linea de succién y la linea liquida.

e Caidade presion a través de los serpentines, usando energia del sistema.

e Los calculos de caida de presion seran aplicados contra la hoja de datos del fabricante
para determinar el flujo actual a través del sistema y los equipos. Esas lecturas ofrecen al
propietario la informacién basica para determinar, mas tarde, si el equipo esta sucio o
limpio.

e Cualquier dispositivo de medida de flujo en el sistema seré leida y reportada.

e Para cualquier dispositivo de medida de flujo en el sistema que esté por debajo del disefio,
el Contratista determinard la razén de la diferencia y corregira el problema hasta que el
flujo alcance las condiciones de disefio cuando el sistema sea entregado al propietario.

16.2. UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE

ACTIVIDAD MEDIDA

16.2. 16.2. UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ud

DESCRIPCION:

Las unidades manejadoras de aire seran fabricadas para el movimiento y acondicionamiento del
aire en los sistemas de aire acondicionado y ventilacion. El equipo contendra una cubierta de
acero de grueso calibre, una seccion de filtros, seccidén de serpentines, seccion de abanicos
(incluyendo el abanico), control de abanicos y motor. La unidad seré igual a la presentada en los
planos, con capacidad no menor que la indicada.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervislon.

CUBIERTA:
1. La cubierta sera fabricada de plancha de acero de grueso calibre (remachado) para
producir un ensamblado rigido compuesto de secciones prefabricadas. Todos los metales
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en la cubierta recibiran un tratamiento preventivo al 6xido, igual al galvanizado, y una capa
final de esmalte horneado.

2. La cubierta estard provista de registros instalados de fabrica, con puertas abisagradas y
cierres, para permitir la observacion de todas las areas interiores y proveer el lavado de
las superficies de los serpentines.

3. La cubierta sera aislada internamente con un material de aislamiento rigido, que sirva para
prevenir la transpiracion de la cubierta bajo condiciones de operacién normal. El lado del
aire del aislamiento seré protegido contra la erosion por la velocidad del aire.

4. Lacubierta estard soportada en aislantes de goma seleccionados por el peso impuesto
en cada soporte. Todas las conexiones a la cubierta serdn hechas con conectores
flexibles en los ductos y tuberias.

SECCION DE SERPENTINES:
1. Laseccién de serpentines debe contener los serpentines de enfriamiento para producir
las condiciones descritas en los planos.

2. La seccion de serpentines incluird una bandeja de drenaje bajo el serpentin de
enfriamiento, y aguas abajo del serpentin, para recoger toda la condensacién de éstos.

SECCION DE ABANICOS:
1. Laseccion de abanicos debe contener el abanico centrifugo para producir el flujo de aire
requerido, contra la presion estatica existente en el sistema mostrado en los planos. El
punto de seleccion debe ser el recomendado por el fabricante para una operacion estable.

2. Larueda del abanico seréa del tipo curveado hacia adelante. La velocidad de salida del
abanico no debe exceder lo presentado en los planos.

3. Elabanico estara montado en un eje de gran didmetro, el cual operara bien por debajo de
la velocidad critica.

4. Los cojinetes del abanico estaran lubricados con una grasa aprobada, y tendra copillas
de engrase en lugares adecuados y de facil acceso.

5. Los cojinetes seran dimensionados y seleccionados para una operacién de no menos de
doscientas (200,000) horas.

TRANSMISION DEL ABANICO:

1. Para conexion del abanico al motor, provea correas y protectores de correa. La polea de
transmision sera de didmetro ajustable, y la correa de graduacion ajustable, para admitir
variaciones en la velocidad del abanico, a menos que el motor sea provisto con un
ajustador modulador de variacion de frecuencia, o un equipo de graduacion ajustable.

2. Las correas seran simples, o multiples, como requeridas por las necesidades de potencia.

e Las correas seran seleccionadas para ciento cincuenta por ciento (150%) de la potencia
maéaxima del abanico. Las correas multiples seran del mismo lote de produccion.

MOTOR DE ABANICO:
1. El motor del abanico sera seleccionado por la potencia requerida para entregar la
cantidad de aire de suministro, contra un sistema de presion estética del cincuenta por
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ciento (50%) presentado en los planos, sin sobrecarga. La seleccién del motor no
considerard las escalas de sobrecarga del motor.

2. Los motores de abanicos para unidades manejadoras montadas en el espacio
acondicionado deben ser provistos con resortes para reducir el ruido del motor.

EQUIPOS AUXILIARES:
1. Provea aislamiento tipo resorte.

2. Provea una puerta de acceso del tamaiio de un hombre en la cubierta para acceso a las
caras de la superficie de enfriamiento.

3. Provea un motor de alta eficiencia para reducir el consumo de energia.

FABRICANTES ACEPTADOS:
1. Las unidades manejadoras de aire deben ser de la marca y modelo mostrados en los
planos.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

INSTALACION:

1. Monte la cubierta en los soportes de vibracion y ensamble la unidad como recomiende el
fabricante para un ensamblaje hermético.

2. Conecte los ductos de aire de suministro con conectores flexibles fabricados a prueba de
fuego.

3. Conecte el drenaje requerido desde la bandeja de drenaje hasta el méas cercano lugar de
drenaje de apertura aceptable. Provea una trampa en la linea y una pendiente tan
pronunciada como sea posible (nunca menor a uno por ciento (1%)).

4. Instale el motor y la trasmision, ajuste las correas a la tension requerida. Verifique que
todos los cojinetes tienen la lubricacién requerida antes de arrancar la unidad. Ajuste el
graduador del abanico. Instale los protectores de las correas, filtros, etc. para una
instalacion completa.

PRUEBA:
1. Opere la unidad en el sistemay haga las lecturas y ajustes requeridos en la Seccion de
Pruebas y Balanceo.

16.3. DUCTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

ACTIVIDAD MEDIDA

16.3. 16.3. DUCTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO m?

DESCRIPCION:

Construir e instalar un sistema de conductos aire acondicionado, a través de los cuales se
distribuye o recircula el aire tratado entre el aparato acondicionador y los espacios
acondicionados.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:
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Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

1. Los ductos seran dimensionados con las medidas mostradas en los planos. La primera
medida se refiere al ancho, la segunda a la altura del ducto. Y seran construidos y
colocados en obra con uno de estos dos (2) materiales:

e Primera opcién: De aluminio pre-aislado para la construccién y colocacién de ductos para
la distribucion del aire. Este material posee las ventajas y cualidades estéticas que puede
ser utilizado para aplicaciones en internos, externos y en ambientes con una atmoésfera
agresiva o que requieran un alto grado de higiene. Ademas, tienen tratamiento anti-
bacterias, resistente para ambientes agresivos, para instalaciones que funcionan con
baja presion, asi como un alto impacto estético para instalaciones que funcionan con
baja presion.

e Segunda opcion: De metal galvanizado (ASTM A 527 recubrimiento G 90) y seran
construidos como diagramaticamente presentado en los planos y como requerido por Las
Normas de SMACNA "HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS”. Estos se adaptan
a cualquier instalacion, pero requieren de un aislamiento posterior para evitar la pérdida
de temperatura, aislar del ruido y proteger el conducto.

2. Los ductos de 18 pulgadas de ancho y mayores estaran ranurados o acanalados y
endurecidos, para que no se tambaleen, vibren o se pandeen.

Provea aletas desviadoras en los codos, tal como indicado en los planos.

Los codos a 90° tendran aletas de doble grueso, a menos que las aletas de grueso simple
sean CLARAMENTE indicadas en los planos.

5. Las transiciones en los ductos tendrdn una pendiente que no exceda 1 a 4,
preferiblemente 1 a 7.

EQUIPO AUXILIAR:

1. Elreforzamiento en los ductos, soportes colgantes y otros ferrometales usados en el
sistema de ductos, tendra una terminacion galvanizada, tal como requerido para los
ductos.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

1. Instale todos los ductos como indicado en los planos y como requerido por el manual de
SMACNA.

2. Los ductos de baja presion y accesorios seran ajustados para un minimo de fuga de aire.
Fugas largas y ruidosas no seran aceptadas. No use cintas para sellar juntas en los
ductos, para hacer transiciones, o por alguna otra razén, excepto en la cara externa de un
aislamiento. Sila cinta de ducto es usada en la hoja de metal, el trabajo sera rechazado.

16.4. DISPOSITIVOS DE CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS

ACTIVIDAD MEDIDA

16.4. 16.4. DISPOSITIVOS DE CONTROL ud
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DESCRIPCION:

1. Todos los dispositivos de control y productos usados en el sistema de control seran
productos de primera linea y fabricados para la aplicacion que se indica en los planos.

2. Todo el alambrado eléctrico para el sistema de control sera como se especifica en la
seccién correspondiente de estas especificaciones y como sea requerido por los codigos
locales.

3. Los termostatos eléctricos serdn de bajo voltaje, tipo modulado para dispositivos de
control modulado, o tipo bajo voltaje con anticipador de calor para controles de dos (2)
posiciones. Provea cubiertas asegurables.

4. El protector del termostato sera de plastico o metal para prevenir alterar el instrumento.
Provea una cubierta asegurada, opaca, con bisagra a la base y asegurada a la pared, no
a la base del termostato.

5. Las valvulas de expansion seran seleccionadas con las caracteristicas propias del flujo
para permitir control del sobre flujo con un rango tan amplio como posible y con una caida
de presion razonable, a menos que se indique de otra manera.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

INSTALACION:
1. Todo el equipo de control serd instalado como recomendado por el fabricante, y como
requerido por los planos, para brindar un servicio adecuado. Ningun equipo sera ocultado
o cubierto por otro equipo, a menos que se tomen las previsiones de lugar para servicio y
reemplazo.

2. Todo el alambrado sera corrido en orden y en linea recta, para presentar un acabado
adecuado. En caso de tener multiples recorridos, estos seran sujetados con soportes, y
espaciados de manera tal que se tenga acceso a cada linea.

3. Todos los cables seran del color indicado en el cédigo NEC, y numerados en ambos
terminales de cada conductor para facil identificacion. Los colores y nimeros de los cables
no cambiaran en medio del recorrido, a menos que se provea una caja accesible de
empalmes que lo permita. Provea la numeracion a los terminales desnudos, en todos los
paneles de control.

4. Prepare diagramas de alambrado para todas las conexiones eléctricas, mostrando el
namero de cable instalado y la identificacion terminal de como se instal6. No menos de
cinco (5) copias de dichos diagramas seran entregadas al Fideicomiso Pro-Pedernales.

PRUEBA:
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1. Enelperiodo de revision final, el Contratista que instal6 los controles instruira al personal
del FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES sobre la adecuada operacion y mantenimiento del
sistema instalado.

2. Cualquier sistema que sea encontrado fuera de calibracion, o funcionando
inadecuadamente, sera corregido inmediatamente. El Contratista demostrara el correcto
funcionamiento del sistema completo, a satisfaccion de la Supervision.

FUNCIONES DE CONTROL:

1. Cada sistema sera arrancado y parado por un tiempo de reloj de siete (7) dias, con
potencia de reserva de no menos de doce (12) horas. Provea un interruptor manual con
medidor de tiempo (MTS) para la operacion fuera de tiempo del sistema. Provea un
termostato nocturno de bajo limite (NLL), para desviar el reloj en calor y para mantener
una temperatura minima en el edificio. Coloque el NLL y el MTS como se presenta en los
planos, o como dirigido por la Supervision.

17. PINTURA

17.1. PINTURA ACRILICA BLANCA TECHO - PINTURA ACRILICA MATE PARAMENTO
EXTERIOR

ACTIVIDAD MEDIDA

17.1. 17.1. PINTURA ACRILICA m?
BLANCA TECHO
PINTURA ACRILICA MATE
PARAMENTO EXTERIOR

DESCRIPCION:

Se refiere a la operacion de suministrar y aplicar una capa delgada de pintura sobre las
superficies que lo requieran, con el acabado descrito en cada partida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las pinturas deben tener las siguientes caracteristicas:
Vehiculo: Acrilica 100%.

Pigmentos: Dioxido de Titanio / Extenders.

Solventes: Agua.

Colores: De acuerdo a la Supervision.

Acabado: Mate.

Numero de Manos: 2.

Secado al tacto : 30 minutos.

Secado duro: 8 horas.

Repintado: 4 horas.
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Rendimiento Tedrico: 30m?/gl- 50 micrones.
Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.
Durabilidad: Excelente.

La aplicacién puede ser con pistola convencional, pistola de aire, rolo, brocha de cerda natural.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 14.9.

17.2. PINTURA ACRILICA SATINADA PARAMENTO INTERIOR

ACTIVIDAD MEDIDA

17.2. 17.2. PINTURA ACRILICA SATINADA PARAMENTO INTERIOR m?

DESCRIPCION:

Se refiere a la operacion de suministrar y aplicar una capa delgada de pintura sobre las
superficies que lo requieran, con el acabado descrito en cada partida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las pinturas deben tener las siguientes caracteristicas:
Vehiculo: Acrilica 100%.

Pigmentos: Di6xido de Titanio / Extenders.

Solventes: Agua.

Colores: De acuerdo a la Supervision.

Acabado: Satinado.

NUmero de Manos: 2.

Secado al tacto: 30 minutos.

Secado duro: 8 horas.

Repintado: 4 horas.

Rendimiento Tedrico: 30 m?/gl- 50 micrones.
Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.
Durabilidad: Excelente.

La aplicacion puede ser con pistola convencional, pistola de aire, rolo, brocha de cerda natural.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 14.9.
NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucibn o0 a su
terminacion, las Obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista
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deberda reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato. Este estado de No Conformidad ser& sentenciado por la Supervisién
del Fideicomiso Pro-Pedernales mediante los formularios vigentes de autorizacién de
cubicacion.

17.3. PINTURA DE BASE BLANCA PARAMENTO INTERIOR - PINTURA DE BASE
PARAMENTO EXTERIOR

ACTIVIDAD MEDIDA

17.3. 17.3. PINTURA DE BASE BLANCA m?
PARAMENTO INTERIOR
PINTURA DE BASE PARAMENTO
EXTERIOR

DESCRIPCION:

Se refiere a la operacién de suministrar y aplicar una capa delgada de pintura sobre las
superficies que lo requieran, con el acabado descrito en cada partida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las pinturas deben tener las siguientes caracteristicas:
Vehiculo: Latex Estireno Acrilica/veoba.

Pigmentos: Diéxido de Titanio /Extenders.

Solventes: Agua.

Colores: De acuerdo a la Supervision.

Acabado: Semigloss.

NUmero de Manos: 1.

Secado al tacto : 30 minutos.

Secado duro: 8 horas.

Repintado: 4 horas.

Rendimiento Teorico: 30 m?/gl- 50 micrones.
Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

La aplicacion puede ser con pistola convencional, pistola de aire, rolo, brocha de cerda natural.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 14.9.

17.4. PINTURA DE CANCHAS, PINTURA DE LINEAS DE TRAFICO

ACTIVIDAD MEDIDA

17.4. 17.4. PINTURA DE CANCHAS m?2, m
(Dibujos)
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PINTURA DE LINEAS DE
TRAFICO

DESCRIPCION:

Se refiere a la operacién de suministrar y aplicar una capa delgada de pintura sobre las
superficies que lo requieran, con el acabado descrito en cada partida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las pinturas deben tener las siguientes caracteristicas:
Vehiculo: Alquidico.

Pigmentos: Dioxido de Titanio / Pigmentos.
Solventes: Alifaticos.

Colores: De acuerdo con la Supervision.
Acabado: Brillante.

Numero de Manos: 2.

Repintado: 24 horas.

Secado al Tacto: 30 minutos.

Secado: 4 horas.

Rendimiento Tedrico: 25m? por galon.
Dilucion y limpieza: Aguarras.

La aplicacion puede ser con pistola convencional, pistola de aire, rolo, brocha de cerda natural.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 14.9.

18. EBANISTERIA Y PUERTAS
18.1. EBANISTERIA Y PUERTAS DE MADERA

ITEM ‘ ACTIVIDAD MEDIDA
18.1. 18.1. EBANISTERIA Y PUERTAS DE

MADERA

Colocacién premarcos de madera hasta 4m? ud
Division de ambientes 1.90 x 3.20 ud
Division de ambientes 1.90 x 3.20 ml
Mueble de bar (incluye tope) m
Mueble de Bar (Incluye Tope) ml
Mueble de bar lobby (Mueble central) m
Mueble de buffet (incluye tope) m
Mueble de Cocina (Incluye Tope) ml
Mueble de lobby (Incluye tope) ml
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Mueble de lobby (Incluye tope) m
Mueble de Toallas (Incluye Tope) ud
Mueble division de ambientes 4.00 x 3.20m ml
Mueble exterior de bar lobby (Incluye tope) ml
Mueble front deck (Incluye tope) ud
Mueble kichenette 6.60m ud
Mueble kichenette 6.80m ud
Mueble kichenette 7.30m m?
Pergolado 10 X 33m m?
Pergolado Circular m?
Pergolado en Madera Sintética

DESCRIPCION:

Se refiere a la operacién de suministrar e instalar superficies, techos y muebles en madera
artificial, sintética o similar.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las piezas individuales deben cumplir con lo siguiente:
Material: madera sintética o similar.

Grosor: 2.4cm.

Ancho: 30cm.

Longitud: 30cm.

Peso: 0.95kg/m.

Textura: superficie grabada.

Garantia Limitada de estructura: 5 afos.
Garantia Limitada de decoracion: 15 afos.
Emisiones de Formaldehido: German EO05.
Ambientes Interiores: ISO 16000.

Contacto con Piel: AFPS GS 2014:1 PAK.
Seguro para nifios: EC 1907/2006, annex VII.
POP: EU 2019/1021.

Resistente a Hongos: US, ASTM G21-15.
Resistente a la sal: EU, EN15534.
Resistente a la humedad: EU, EN15534.

La instalacién puede ser manual o con equipo profesional.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.2 y 15.6.

18.2. CLOSETS
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ACTIVIDAD MEDIDA
18.2. CLOSETS
Closet 3.15 x 2.40 ud
Closet 3.35 x 2.40 ud
Closet 4.25 x 2.40 ud
DESCRIPCION:

Se refiere ala operacion de suministrar e instalar closets, armarios y recubrimientos de madera
en roble americano o similar, confeccionados totalmente a la medida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las piezas individuales deben cumplir con lo siguiente:
Material: Roble Americano o similar.

Grosor: 1.5 pulgadas.

Garantia: 1 afio.

Anti carcoma.

Antihumedad.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.2 y 15.6.

18.3. PUERTAS

ACTIVIDAD MEDIDA
18.3. 18.3. PUERTAS
Puerta Area Empleados, 1.0x 2.10m ud
Puerta Area Util, 2.0x 2.10m ud
DESCRIPCION:

Se refiere a la operacion de suministrar e instalar puertas de madera en pino tratado o similar
con herrajes de aluminio, confeccionadas totalmente a la medida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las piezas individuales deben cumplir con lo siguiente:
Material: Pino Americano Tratado o similar.

Herrajes: Aluminio.

Grosor: 1.5 pulgadas.

Garantia: 1 afio.

Anti carcoma.
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Antihumedad.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.2 y 15.6.

18.4. PUERTAS

ITEM ACTIVIDAD MEDIDA
18.4. 18.4. PUERTAS
Puerta 0.9 x 2.40m madera ud
Puerta 0.95 x 2.20m ud
Puerta 1.20 x 2.40m madera ud
Puerta bafio 0.80 x 2.20 (Madera) ud
Puerta doble 1.37 x 2.40m madera ud
Puerta doble 2.25 x 2.40m madera ud
Puerta doble 2.25 x 3.50m madera ud
Puerta Pivotante de Salén y GYM Madera Tipo Roble (1.60x2.40m) ud
Puerta Pivotantes de Lobby Madera Tipo Roble (2.00x2.40m) ud
Puerta principal 1.00 x 2.20 ud
Puerta Sencilla de Cabinas Madera Tipo Roble (1.00x2.40m) ud
Puerta Sencilla de WC Madera Tipo Roble (1.00x2.40m) ud
Puertas de 1.20 Madera ud
DESCRIPCION:

Se refiere a la operacién de suministrar e instalar puertas de madera en roble americano o
similar con herrajes de acero inoxidable, confeccionadas totalmente a la medida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las piezas individuales deben cumplir con lo siguiente:
Material: Roble Americano o similar.

Herrajes: Acero Inoxidable.

Grosor: 1.5 pulgadas.

Garantia: 1 afio.

Anti carcoma.

Antihumedad.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.2 y 15.6.
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18.5. PUERTA CORREDIZA INTERIOR 1.80 X 2.40 (MADERA)

ACTIVIDAD MEDIDA

18.5. | 18.5. PUERTA CORREDIZA INTERIOR 1.80 X 2.40 (MADERA) ud

DESCRIPCION:

Se refiere a la operacién de suministrar e instalar puertas corredizas suspendidas en rieles
movibles, hechas en madera artificial, sintética o similar con cerramientos del mismo tipo.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las piezas individuales deben cumplir con lo siguiente:
Material: Madera Sintética o similar.

Grosor: 1 pulgada.

Garantia Limitada de estructura: 5 afos.
Garantia Limitada de decoracién: 15 afos.
Emisiones de Formaldehido: German EO05.
Ambientes Interiores: ISO 16000.

Contacto con Piel: AFPS GS 2014:1 PAK.
Seguro para nifios: EC 1907/2006, annex VII.
POP: EU 2019/1021.

Resistente a Hongos: US, ASTM G21-15.
Resistente a la sal: EU, EN15534.
Resistente a la humedad: EU, EN15534.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.4 y 15.6.

18.6. PUERTAS ENROLLABLES, 3x3m

ACTIVIDAD MEDIDA

18.6. 18.6. PUERTAS ENROLLABLES, 3x3m ud

DESCRIPCION:

Se refiere a la operacion de suministrar e instalar puertas enrollables fabricadas a la medida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las puertas deben cumplir con lo siguiente:
Material: LAminas de acero galvanizado.
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Guias fijas.
Manuales.
Garantia: 10 afos.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.4 y 15.6.

18.7 PERGOLADO DE MADERA

18.7 M2.
PERGOLADO DE MADERA

DESCRIPCION:

Pergolado de madera (expresion utilizada en algunos paises de América Latina) es una
estructura fijada al suelo, normalmente hecha en madera, aunque se pueden construir en
otros materiales, compuesta por unas columnas sobre las que reposa una estructura reticular
de vigas, con el fin original de dar sombra

Normalmente las podemos encontrar en los exteriores de una casa (jardines, terrazas o
azoteas) o incluso en plazas y jardines publicos. Por definicion las pérgolas tienen el fin de
aportar sombra en un espacio abierto, especialmente cuando se permite que plantas
trepadoras crezcan a su alrededor y entre las vigas, no es raro encontrarlas en lugares
donde tienen un fin exclusivamente decorativo, para formar un pasillo o incluso como medio
para separar ambientes.

Cuando este tipo de estructuras se colocan a continuacion de una edificacion y sobre todo se
cubren seria mas correcto hablar de porche.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Las maderas mas utilizadas son por un lado las tropicales como el ipé o la teca. Maderas con
una resistencia natural. Y por otro lado maderas tratadas, especialmente en autoclave, como
es el caso del pino o eucalipto que son mas faciles de trabajar, pero resisten menos a la
intemperie. Aunque también podemos encontrar otros tipos como el cedro o el cerezo.

Otros materiales:

Tornillos galvanizados

Tornillos de cabeza redonda

Cuatro postes tratados para exterior: lo mas habitual es el uso de pino o abeto.
Tablas tratadas para exterior

Protector para la madera: existen distintos barcines protectores para la madera,
recomendamos usar un barniz de poro abierto siempre y cuando la madera no esté
tratada ya que algunas maderas ya vienen preparadas.

Las herramientas y equipos necesarios en la confeccion de un pergolado de madera son:



https://maderame.com/separadores-ambientes/
https://maderame.com/separadores-ambientes/
https://maderame.com/porches-de-madera/
https://maderame.com/porches-de-madera/
https://maderame.com/tratamiento-autoclave/
https://maderame.com/enciclopedia-madera/pino/
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e Sierra de calar: con ella cortaremos la madera y también podemos usar una sierra de
arco para pequefas piezas.

e Metro

e Martillo

e Cuerda de albaiil

e Taladro: para agujeros en el suelo y forjado.

e Escalera

e Nivel

e Sierra circular

e Cuerda con tiza

e Llave de matraca

e Guantesy gafas para protegernos

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

La construccion de una pérgola de madera depende de donde se ubicara.
Construccion del pergolado adosado a una edificacion:

e Si se levantara la pérgola contra la pared exterior de una edificacion— en el patio o en
la terraza, por ejemplo — entonces es comun empezar atornillando una viga contra la
pared exterior.

o Esta viga seré el soporte para las vigas perpendiculares que unirdn esta viga con otra
viga que se levanta sobre columnas.

e El segundo paso es colocar vy fijar las columnas, asegurando que son de la altura
correcta para formar la base de un techo plano o con pendiente. Las columnas —
también vigas de madera de un grosor adecuado — se fijan al suelo con bases de
metal atornillados al piso. Se debe asegurar que quedan lo mas vertical posible.

o El proximo paso es colocar la viga longitudinal que une las dos columnas.

e Ahora se puede colocar soportes que unen la viga atornillada a la pared con la viga
longitudinal. Las distancias entre estas son de entre 50 y 60 cm.

o La fijacion entre las maderas se realiza por encastre y con tornillos galvanizados.

e EIl techo se puede realizar con un entramado, con tirantes de madera colocadas
perpendicularmente, o con varas o cafias. Otra opcion es un toldo de tela. También
se puede utilizar policarbonato o chapas para armar el techo.

e Cuando se levanta la pérgola en el jardin, se empieza con las cuatro columnas.

o Estas seran enterradas a una profundidad de por lo menos 15 cm. Es preferible llenar
el pozo de hormigdén para proteger las vigas que funcionan como columnas y para
estabilizar la estructura.

e Se colocan dos vigas longitudinales sobre las columnas, fijandolas por encastre.

e Los ultimos dos pasos son iguales a la guia anterior. Se colocan soportes de forma
perpendicular y se coloca o un entramado o un techo de varios tipos. En el caso de
pérgolas de jardin, es normal utilizar un entramado o tirantes de madera (trelis) para
crear un enrejado que soportara plantas trepadoras.

Construccion del pergolado aislado:
e Lo primero que haremos sera decidir el lugar exacto donde vamos a colocar nuestra

pérgola. Haremos las medidas oportunas dependiendo del tamafio que hayamos
escogido, para que, cuando cologuemos las columnas, coincidan con las tablas y
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travesaros que formaran el techo.

e Luego marcaremos en el suelo el punto justo donde van a ir cada una de las cuatro
columnas, dibujando un &ngulo recto entre las marcas para que la pérgola quede
recta.

e Empezaremos a construir una buena base ya que es la parte mas importante.
Utilizaremos listones de maderas gruesos o listones de metal que son mas
resistentes. La base de estos listones si debe ser metélica y la fijaremos al suelo con
unos tirafondos. Por encima de estas bases, colocaremos los listones sujetos con
tornillos.

o Después crearemos la estructura. Ya que vamos a hacer una pérgola casera, lo mejor
es que la hagamos de madera, sera mas sencillo. La estructura consiste en unir los
listones de forma vertical y horizontal. Podemos colocarla con algo de inclinaciéon o
poner un canalén para que evacue el agua cuando llueva. Por ultimo, colocaremos
una lona que nos guste.

e Para colocar los postes en el suelo, realizaremos los agujeros sobre la base de
madera. Introduciremos cada uno de los pilares en su orificio correspondiente y los
fijaremos. Con un nivel comprobaremos que estén bien rectos. El siguiente paso es
colocar los largueros para unir las columnas en dos parejas y sujetar los montantes
gue colocaremos mas tarde. Para unir el travesafio con cada uno de los postes,
taladraremos dos veces cada uno, y colocaremos un par de tornillos de cabeza
redonda.

e Cuando cologuemos los montantes, debemos dejar el mismo espacio entre cada uno
de ellos, ademés de asegurarnos de que estén rectos. Por ultimo, fijaremos bloques
sujetadores que iran colocados paralelamente a los largueros y perpendiculares a los
montantes.

e Siguiendo estos pasos podras tener tu propia pérgola de forma casera y con la
decoracion que mas te guste. Sélo tienes que comprar los materiales necesarios y
hacerte con un buen kit de herramientas para madera.
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19. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO

19.1. BALCONERA

ITEM ACTIVIDAD MEDIDA
19.1. 19.1. BALCONERA

Balconera 3.00 x 2.40m ud
Balconera 5.00 x 2.40m ud
Balconera 5.20 x 2.40m ud
Baranda de Cristal en Corredor ml
Barandilla ml
Espejos m?
Mampara - Puerta 0.70 y pafio fijo 0.70 ud
Mampara - Puerta 0.70 y pafio fijo 0.85 ud
Mampara - sin puerta, hueco 2.10m ud
Mampara tipo L - con puerta, L=1.20 + 1.10 ud
Mampara tipo L - con puerta, L=1.40 + 1.00 ud
Mampara tipo L - con puerta, L=1.55 + 1.10 ud
recibo de barandilla balconera ud
Suministro e instalacién de espejos canteados / biselados ud
de 1/4" de espesor (20"x 34") para bafos.
Vidrio fijo 1.20 x 1.60m ud

DESCRIPCION:

Se refiere a la operacién de suministrar e instalar barandas, cristales, espejos y cualquier tipo

de vidrio fijo, fabricado a la medida.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Los elementos deben cumplir con lo siguiente:

Cristal: Bluegreen.

Fabricacién: Templada.

Espesor: 75”.

Fijaciones: Acero Inoxidable 304.
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Marcos: Acero Inoxidable 304.
Soportes: Acero Inoxidable 304.
Tiraderas: Acero Inoxidable 304.
Guias Fijas.

Garantia: 10 afios.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.3 y 15.6.
NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciébn o a su
terminacion, las Obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista
deberd reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato. Este estado de No Conformidad ser& sentenciado por la Supervisién
del Fideicomiso Pro-Pedernales mediante los formularios vigentes de autorizacion de
cubicacion.

19.2. MUROS
ACTIVIDAD MEDIDA
19.2. 19.2. MUROS
Muros Cortina en Cabina m?
Muros Cortina en GYM m?
Muros Cortinas Kids Club p?
DESCRIPCION:

Se refiere a la operacién de suministrar e instalar muros divisorios tipo cortina, fabricado a la
medida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Los elementos deben cumplir con lo siguiente:
Cristal: Bluegreen.

Fabricacion: Templada.

Espesor: 7%”.

Ancho de Hojas: 2.00m minimo.

Bases: Acero Inoxidable 304.

Soportes: Acero Inoxidable 304.

Guias fijas.

Garantia: 10 afios.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:
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Manual de MOPC R-009, capitulo 15.3 y 15.6.

19.3. VENTANAS

ITEM ACTIVIDAD MEDIDA
19.3. 19.3. VENTANAS
Ventana 10.20 x 6.40m con puerta de 2.20m ud
Ventana 11.80 x 2.40m con puerta de 2.20m ud
Ventana 13.10 x 2.40m con puerta 2.20m ud
Ventana 20.80 x 6.40m (Curvo) con puerta de 2.20m ud
Ventana 22.95 x 6.40m (Curvo) con puerta de 2.20m ud
Ventana 23.60 x 6.40m (Curvo) con puerta de 2.20m ud
Ventana 26.00 x 6.40m con 2 puertas de 2.20m cada una ud
Ventana 27.35 x 6.40m (Curvo) con puerta de 2.20m ud
Ventana 5.80 x 2.40m con puerta de 2.20m ud
Ventana 9.00 x 6.40m (Curvo) con puerta de 2.20m ud
DESCRIPCION:

Se refiere a la operacién de suministrar e instalar ventanales fijos con puertas, fabricado a la
medida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Los elementos deben cumplir con lo siguiente:
Cristal: Bluegreen.

Fabricacién: Templada.

Espesor: 75”".

Fijaciones: Acero Inoxidable 304.
Marcos: Acero Inoxidable 304.
Soportes: Acero Inoxidable 304.
Tiraderas: Acero Inoxidable 304.
Ancho de Hojas: 2.00m minimo.
Bases: Acero Inoxidable 304.
Garantia: 10 afios.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.3 y 15.6.

19.4. PUERTAS
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ACTIVIDAD MEDIDA
19.4. 19.4. PUERTAS
Puertas Kids Club, 1.0x2.10m ud
Puertas Kids Club, 2.0x2.10m Cristal Flotante ud
Puertas vidrio 2.20m ud
DESCRIPCION:

Se refiere a la operacidon de suministrar e instalar puertas compuestas de paneles de cristal,
fabricadas a la medida.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Los elementos deben cumplir con lo siguiente:
Cristal: Bluegreen.

Fabricacién: Templada.

Espesor: 14"

Herrajes: Acero Inoxidable 304.

Garantia: 10 afios.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.2, 15.3 y 15.6.
NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciébn o a su
terminacion, las Obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato. Este estado de No Conformidad ser&a sentenciado por la Supervisién
del Fideicomiso Pro-Pedernales mediante los formularios vigentes de autorizacion de
cubicacion.

19.5. VENTANAS

ACTIVIDAD MEDIDA
19.5. 19.5. VENTANAS
Ventanas Corredera p?
Ventanas de Bafos p?
DESCRIPCION:

Se refiere a la operacion de suministrar e instalar ventanas corredizas sobre rieles, fabricadas
a la medida.

Pagina 199 de 232



Especificaciones Técnicas
Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales

FIDEICOMISO

PRO-PEDERNALES

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPQOS:

Los elementos deben cumplir con lo siguiente:

Tipo: P92.

Cristal: Bluegreen.

Fabricacién: Templada.

Espesor: 7%”.

Herrajes: Acero Inoxidable 304.

Garantia: 10 afos.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.2, 15.3 y 15.6.

19.6. VENTANAS

ITEM ACTIVIDAD MEDIDA
19.6. 19.6. VENTANAS
Ventana 11.35 x 6.40m ud
Ventana 13.70 x 2.40m ud
Ventana 19.40 x 2.40m ud
Ventana 3.00 x 2.40m ud
Ventana 4.00 x 2.40m ud
Ventana 4.85 x 2.40m ud
Ventana 7.20 x 2.40m ud
Ventana 7.58 x 2.40m ud
Ventana 8.30 x 2.40m ud
Ventana 8.80 x 2.40m ud
Ventana 9.00 x 2.40m ud
Ventana 4.00 x 2.20m ud
DESCRIPCION:

Se refiere a la operacion de suministrar e instalar ventanales fijos, fabricado a la medida.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Los elementos deben cumplir con lo siguiente:

Cristal: Bluegreen.

Fabricacién: Templada.

Espesor: 12"

Fijaciones: Acero Inoxidable 304.
Marcos: Acero Inoxidable 304.
Soportes: Acero Inoxidable 304.
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Tiraderas: Acero Inoxidable 304.
Ancho de Hojas: 2.00m minimo.
Bases: Acero Inoxidable 304.
Garantia: 10 afios.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Manual de MOPC R-009, capitulo 15.3 y 15.6.

19.7 PARTICIONES DE BANOS EN LAMINADO FENOLICO COMPACTO

ACTIVIDAD MEDIDA
19.7 PARTICIONES DE BANOS EN LAMINADO FENOLICO M2.
COMPACTO
DESCRIPCION:

Sistema de Divisiones de Bafios, Urinarios y duchas en base a paneles de resina fendlica,
fijados a cielo mediante anclajes insertos.

Como requerimiento tenemos que sean unidades resistentes al fuego reconocida por las
autoridades competentes, siguiendo la norma ASTM E 119.Resistencia al fuego Clase A
segin ASTM E 84. indice de propagacion de llama: 15-25 para paneles, puertas y
montantes. indice desarrollo de humo: 25-105 para los paneles y puertas, 20-90 para
montantes.

Herrajes: La fuerza de operacion debe ser menos de 5Ib (2.25kg). La bisagra y pestillo del
cubiculo debe permitir levantar la puerta desde el exterior para abrirla en casos de
emergencias.

Previo a ejecucion se debera suplir productos de un suplidor calificado con un minimo de 10
afos fabricando productos similares. Aprobacion de todos los materiales indicados.

Inspeccion de Campo: Verificar las dimensiones en campo antes de llevar las particiones a
obra. Verificar la superficie de instalacion (plomo y escuadra) dureza de la superficie
(mamposteria, hormigén, placa seca con soporte) cualquier caracteristica que afecte la
instalacion. Verificar el espacio de las instalaciones de los aparatos sanitarios y el suministro
para asegurar que esta acorde a la configuracion de los cubiculos. Instalador calificado, con
2 afos de experiencia minimo.

El proceso de instalacion debera ser verificado por la Supervision. Los operadores deberan
funcionar adecuadamente, segun lo indicado por el fabricante. Para la privacidad en los
cubiculos para sanitarios no existe linea de vision en las puertas. No se acepta tiras
atornilladas o adheridas al panel o puerta para eliminar la linea de vision. Comprobar que las
areas terminadas no tienen roturas o imperfecciones similares.

Se deberé proveer certificado de garantia estandar limitada del fabricante por un periodo de:
cinco (5) afios para los paneles, puertas y montantes contra roturas, corrosion, delaminacion
por defectos de fabricacion y Un (1) afio contra defectos de fabricacién para herrajes de
puertas. Proveer certificado de garantia completa en la que se establece la responsabilidad
por falla de la instalacion. El contratista se compromete a reparar o sustituir cualquier pieza
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gue presente falla de instalacibn y mano de obra durante los primeros seis (6) meses,
después de la aceptacién del trabajo.

Caracteristicas y Uso
Apropiado para ambientes de altos traficos comerciales, hospitalarios, deportivos,

educacionales e industriales, especialmente en areas de alta exposicién a la humedad.
e Econdmico y durable.
¢ Facil mantencién y limpieza.
e Resistente a la humedad y a solventes. - Resistente a golpes y uso intenso.

Tolerancia Admisible:

e Planeidad: 2% en su altura - Paralelismo: 2% en altura.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Especificaciones técnicas

Materialidad Resina fendlica 100%

Espesor Puertas 19 rmrm.

Espesor Plastras 1% rrrr.

Espesor Paneles Divisorios 12 rmrm.

Dimensiin Puertas Stardard. 150 erm. |Altura) X 60 em. [Anchol

Dimensidn Pilastras Stardard. 210 erm. |Altura) X 10 em. hasta B0 em. |Ancho)

Dimensiin Paneles Divisorios Stardard. 150 erm. |Altura) X

Prafundidad Saqln proyecto.

Meritaje Fijaridn meecédnica a Cielo [Pilastra) y a mura [Panel Divisario

Herrajes / Bisagras, escuadras, [Acero inoxidable 316/304 del tipo antivanddlico [ Acero

Zapalas, tornillos y cerraduras

Perchas

Terminacidn 2%, Los bordes son pulidos. Se pueden hacer
5 calades en el material.

Paneles, puertas y montantes: laminado fendlico compacto, laminado de plastico
sélidamente fundido con superficies de melamina con acabado mate; laminas frontales
coloreadas y nucleo negro de resina fendlica.

Componentes metdlicos: Resistente a la corrosion tratado con cromato, doble cincado. Acero
inoxidable.

Cubiculo Inodoros:

Dimensiones: segun planos arquitectonicos.

Componentes:

- Puerta: Altura 72" (183cm). Ancho de 30" a 37" (76 a 94 cm). Espesor 3/4” (19mm).
Espacio libre al piso 4-5/16” (11cm).

- Panel: Altura 72" (183cm). Ancho hasta 72” (76 a 94 cm) en una sola pieza. No se acepta
uniones. Espesor 1/2” (13mm). Espacio libre al piso 4-5/16” (11cm).

- Montante: Altura 72" (183cm). Espesor 3/4” (19mm). Anchado al piso con tarugo de
expansion y barra roscada. Dispositivo de nivelacion: calibre 7 resistente a corrosion.
Zocalo: una pieza acero inoxidable calibre 22 de 4” (102mm) de altura, adaptable al
espesor del montante. Laminado compacto, color segin seleccion del arquitecto.
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Montado sobre el piso.

- Herrajes: Bisagras acero inoxidable calibre 16, auto cierre. Reten de puerta acero
inoxidable. Gancho de ropa de acero inoxidable, proyeccién no mayor a 1-1/8” (29 mm)
de la cara de la puerta. Pestillo de acero inoxidable. Piezas de montaje acero inoxidable
calibre 18.

Pantalla Orinales:

Disposicion: segun planos arquitectonicos.

Componentes:

- Panel: Altura 48” (122 cm). Ancho 24” (61 cm). Espesor 1/2” (13 mm). Espacio libre al
piso 12" (30 cm).

- Laminado: compacto.

- Color: segun seleccion del arquitecto. Colgado al muro.

- Piezas de montaje: acero inoxidable calibre 18.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Verificar que los soportes en muros se han instalado correctamente en los puntos de anclaje.

Verificar el giro de puerta no se interfiere o limita el uso de los aparatos. Usar tornilleria y

anclajes acordes al soporte o condiciones del proyecto. Instalar las unidades con rigidez,

alineadas, a plomo y nivel. Ocultar evidencia de perforaciones, cortes o adecuaciones en la

terminacion del cuarto.

Pruebe los componentes maviles. Ajuste las bisagras: Puertas con giro interior ajustar la
bisagra para retener la puerta abierta cuando no tiene pestillo. Puertas con giro exterior
ajustar bisagra para retener la puerta cerrada cuando no esta asegurada con el pestillo.

Limpiar superficies, herrajes y el area de trabajo.
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19.8 SISTEMA DE MUROS CORTINAS

ACTIVIDAD MEDIDA

19.8 SISTEMA DE MUROS CORTINAS M2.
Con Paneles de Vidrio de 17, Compuesto de Dos Paneles
de 6 mm. (1/4") y ¥ de Separacion entre Ellos

DESCRIPCION:

Es un sistema de fachadas también conocido como fachada ligera y es la envolvente externa
autoportante hecha por elementos lineales, que se unen entre si y estan anclados a la
estructura principal en un edificio. Los muros cortina se construyen mediante la repeticion de
elementos prefabricados que incluye elementos de proteccién, apertura y accesibilidad.

Su funcién principal es otorgar a la fachada aislamiento exterior mediante elementos de
relleno de tipo panel, fijos o practicables los cuales no contribuyen a soportar cargas
estructurales del edificio. Por su disefio, hace que una estructura se vea moderna y
sofisticada, también ofrece un confort mediante el paso de luz natural y permite un ahorro
energeético.

Las fachadas ligeras deben contar con ciertos elementos para que puedan funcionar
adecuadamente y ofrecer excelentes beneficios sobre el edificio. Algunos elementos son:

Resistencia a fuerzas horizontales a las que estara sometida.
Resistencia a las deformaciones de la estructura principal.
Capacidad para evacuar el agua atmosférica.

Aislamiento térmico.

Proteccion solar.

Aislamiento acustico.

Caracteristicas y ventajas del muro cortina

Por su disefio y caracteristicas lo edificios con una fachada ligera cuentan con diversas
ventajas que hacen mas comodo la estancia para los usuarios, algunos beneficios que
aportan son los siguientes:

e Es excelente para ofrecer control térmico en los espacios ya que permite el ingreso
de calor a los interiores.

¢ No requiere de mucha limpieza, pues sus componentes hacen que los vidrios se
mantengan limpios por mas tiempo.
Ofrecen un confort acustico, mediante la reduccion del ruido externo.

e Son auto soportables, es decir, que no poseen otra carga, mas que la de su propio
peso.

e Es un sistema liviano que no agrega peso extra.
Son fabricados con vidrios de seguridad, por lo que el vidrio no permitird que las
personas sufran lesiones o caidas.

o Esté disefiado para resistir la fuerza del viento, asi como su propio peso.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

o Paneles y perfiles de aluminio con pintura de varios colores.
e Vidrio con un espesor de E = {fmm=x<22mm} en diversos vidrios de seguridad:
laminado (aislamiento acustico), templado y aislamiento térmico (aislamiento acustico
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térmico). Los colores son variados, transparentes, bronce, grises y reflectantes.
e Tornilleria en acero inoxidables

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Tipos de Muro Cortina Segun su Sistema de Construccion
Una forma de clasificar las fachadas ligeras es conociendo como han sido armadas para su
colocacion sobre la fachada del edificio.

Sistema Stick

Consiste en elementos estructurales verticales llam:

montantes y horizontales Illamados travesanos, que

conectan entre si y anclados a la estructura principal del ed

a través de anclajes. Se caracteriza por hacer primer

estructura y por ultimo colocar los vidrios. Caracteristicas:

e El ensamblaje pieza a pieza y el ensamblaje vidrio a vic
sin necesidad de complicados equipos de elevacion.

e Ofrece ahorro de energia, iluminacién natural y aislamie
térmico y acustico.

e Reduce considerablemente la incidencia de los ra
ultravioleta.

e Es facil de montar ya que gracias a su proceso de
instalacion rapido.

e Los paneles son faciles de mantener y reemplazar.

Sistema Frame

Este tipo de muro cortina es elaborado a base de modulns

prefabricados en taller lo que lo hace una opcibn més rapit

debido que el proceso constructivo se reduce a la instalacion

ensamblaje de los modulos. Este es un proceso estandarizas

gue también permite optimizar los recursos produciendo

menor cantidad de desperdicios.

Caracteristicas:

e Proporcionar transparencia, elementos de proteccion
paredes de vidrio estructural.

¢ Con la ayuda del sistema de bisagras, se pueden constru.
fachadas curvas con diferentes grados de curvatura.

e El sistema también se puede utilizar en techos

e Muy adecuado para la presentacion de temas de techo,
suelo y pared.

e Proporciona la maxima transparencia y brillo del disefio
arquitectonico.

e La fachada permite multiples usos en la estructura de las
fachadas ligeras.

e Segun las necesidades del disefio, permite el uso de varios
tornillos de fijacion y bisagras planos o abisagrados.

e Proporciona transparencia, no estd protegido por
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elementos y también es un muro estructural

e Es la eleccién perfecta cuando los clientes solo quieren
tener un muro cortina de vidrio en el exterior.

e Hace que el proyecto sea mas transparente y muestra un
aspecto mas actual y moderno a nivel técnico.

Sistema Spider

En este sistema el soporte es proporcionado por un conjunt
conectores de estabilizacion como tensores, costillas de vid
pilares de acero, que se ubican adosados a la superficit
vidrio mediante herrajes estructurales llamados arafia.
Caracteristicas:

e Las estructuras pueden ser de aluminio, hormigén, ac
inoxidable, acero al carbono, con secciones transvers:
rectas o cilindricas, extensores y cables de acero o vi
laminado.

e Para su instalacion, se recomienda encarecidame
utilizar vidrio templado laminado, cuyo espesor de pe
depende de mudltiples estudios, como la ubicacién, tamafio
y viento de la estructura.

e Para la realizacion del sistema, es necesario desarrollar un
proyecto especifico para definir el tipo y tamafio de la
estructura principal de la arafia a fijar.

o Para sellar mejor el sistema, se recomienda utilizar juntas
de silicona estructurales para evitar dafarlas.

20. VIAS, CAMINOS, CONTENES Y ACERAS

20.1. PAVIMENTACION Y MATERIALES DE SUPERFICIE

20.1.1. PREPARACION DE LA SUB-BASE

ACTIVIDAD MEDIDA

20.1.1. 20.1.1. PREPARACION DE LA SUB-BASE m®

DESCRIPCION:

Es la capa de material que se construye directamente sobre la terraceria y su funcioén es:
Reducir el costo de pavimento disminuyendo el espesor de la base.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
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EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Se terminara el nivel del terreno en las areas de estacionamiento como sean requeridas y se
compactaran mecanicamente.

En la losa de estacionamiento, las pendientes deben realizarse de acuerdo a lo indicado en
los planos, y deben calcularse con estacas e hilos, o equipo de precisién en caso de estar
disponible, para asegurar el buen drenaje de las aguas de lluvia.

SECCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS TIPICAS:

Seccion Transversal del Pedraplén

h=4 pulgs ————— Carpeta Asfiltica
f
h=0.20m ——— Base compactada
|
. Relleno compactado
Geotextil

— Pedraplén

h=0.70m

Talud en 45°

20.1.2. PREPARACION DE LA BASE

ACTIVIDAD MEDIDA

20.1.2. 20.1.2. PREPARACION DE LA BASE m?

DESCRIPCION:
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Capa de terreno situada debajo del pavimento, sobre la subbase y la explanada, que soporta
al pavimento y cuya funcion es principalmente resistente, absorbiendo la mayor parte de las
cargas verticales.
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Incluye la base debajo de caminos y areas de estacionamientos como lo indican los planos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

A menos gue sea aprobado de otro modo por la Supervision, la base para los caminos sera
de grava o de piedra triturada en la granulometria siguiente:

Tela de Cernir | Tela de Cernir % de peso que pasa la Tela
(pulgadas) (milimetros) de Cernir
1" 25.000mm 100 %
3/4" 19.000mm 85-100 %
N. 4 4.750mm 45-60 %
N.10 2.000mm 30-50 %
N.200 0.075mm 5-10 % (no plasticos)

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

En areas cerca del edificio donde pueda causar dafio el uso de palas mecanicas, se haréa el
relleno a mano.

Si se dafia la proteccion contra la humedad o la membrana de impermeabilizacion de la losa
de piso debera ser reparada por el instalador original al costo de quien haya causado dicho
dafio.

No se rellenara hasta que todos los servicios enterrados hayan sido probados y aceptados.
No se rellenara hasta que se reciba la instruccion de la Supervision.

Se estabilizard el suelo de fundacién con cal hidratada usando un tres por ciento (3%) por
peso, para reducir el potencial de cambios volumétricos.

La compactacion y los rellenos seran como sigue:

En rellenos a realizar debajo de las losas, veredas, superficies de estacionamiento y alrededor
de las fundaciones, se procederd a rellenar en capas de 20cm, humedeciendo (no mojando) y
compactando cada una de ellas mecanicamente hasta que alcance un Proctor minimo de
noventay cinco por ciento (95%) del méximo de densidad.

Pagina 208 de 232



Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

El relleno debajo de las zapatas no es permitido a menos que las zapatas hayan sido
disefiadas para colocarlas sobre rellenos compactados. No proceder sin tener autorizacion de
la Supervision.

Se deberan considerar las areas para sembrar plantas y los niveles del terreno terminado.
Esta terminantemente prohibido inundar con agua el area a ser compactada.
Se dara pendiente hacia afuera del edificio.

Se localizaran las lineas y tuberias de servicio y se indicardn éstas en un juego de planos
antes de efectuar el relleno (planos de linea roja).

La variacion maxima tolerada del nivel del terreno con respecto a lo especificado en planos,
sera de 2cm.

20.1.3. CEMENTO PORTLAND Y CONCRETO DE PAVIMENTACION

ACTIVIDAD MEDIDA

20.1.3. 20.1.3. CEMENTO PORTLAND Y CONCRETO DE m?
PAVIMENTACION

DESCRIPCION:
Incluye proveer e instalar el concreto en las areas de estacionamiento.
Incluye trabajos relacionados especificados en otras secciones para aceras, contenes y

veredas.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Sub-base:
Se compactara mecanicamente al noventa y cinco por ciento (95%) minimo de la densidad
maxima establecida por el método Proctor.

Se excavara en areas blandas o areas duras, cuyo material no sea homogéneo, y se repondran
con material apropiado para que haya una compactacion uniforme.

Se humedecera la subbase antes del vaciado del concreto.
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Base:
Se compactara por medios mecéanicos 15cm de material en una capa al noventa y cinco por
ciento (95%) minimo de la densidad maxima establecida por el método Proctor standard.

Colocacion:

Se vaciara el concreto entre reglas de madera que garanticen las pendientes y rasantes
marcadas en los planos. Con el concreto aun en estado fluido se apisonara la superficie con
un pisén especial de rejilla de modo que los agregados no queden superficiales, luego se
ratearay se flotara la superficie, sin mezcla adicional, para dar una terminacion lisa. El acabado
debe ser homogéneo. Al dia siguiente se quitaran los moldes y se procedera al vaciado de las
losas intermedias (vaciado en cuadros alternos y junta fria). La junta debe marcarse hasta una
profundidad de por lo menos 3cm con la punta de la plana.

Se mantendra un minimo de pendiente o de corona de 25mm en 3.00m.

Acabados:
Se obtendra el acabado liso con textura fina, anti-resbalante usando la escoba fina.

Curado:
Una vez que se tenga la certeza de que el concreto esta suficientemente endurecido y en no
menos de seis (6) horas de haberse vaciado, deberd iniciarse el proceso de curado del mismo.

El procedimiento consiste en tener el concreto en medio himedo. Puede hacerse en diversas
formas:

Dividir la superficie del concreto en diversas zonas, cada una de ellas bien cubiertas con agua.

Cubrir la superficie del concreto con una capa de arena que se mantiene hiumeda.
Regando constantemente el hormigon.

Impedir la evaporacién con papeles impermeables o con productos hechos para tal fin.

El proceso de curado debera continuarse durante un periodo minimo de siete (7) dias o hasta
gue el concreto haya adquirido un setenta por ciento (70%) de su resistencia de disefio. En
zonas muy calurosas el periodo minimo de curado sera de catorce (14) dias.

Juntas:

Todas las juntas en aceras y pavimento del estacionamiento seran juntas frias, las cuales son
continuas que atraviesan todo el espesor de la losa. Se extenderan las juntas hasta llegar a
los bordillos y a las aceras.

Se limpiaran y se sellaran las juntas antes de ser utilizada el area de estacionamiento.
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La distancia entre juntas no sera mayor de 3.8m en cualquier direccion.

Juntas de expansion:

Se usaréan juntas de expansion o de aislamiento para separar objetos fijos que estén adjuntos
o dentro del area de pavimentacion. Las juntas se haran por medio de separadores espuma
de polietileno o de cartdn de fibras impregnadas de asfalto.

No se permitira el uso del &rea pavimentada, para acceso al tréfico, por tres (3) dias o hasta
gue el concreto haya logrado su resistencia de 135kg/cm?. Se restringira el acceso vehicular
por siete (7) dias limitdndolo a vehiculos ligeros. En cualquier caso, se obtendra el permiso la
Supervisidon antes de autorizar el acceso vehicular al area de estacionamiento.

Bordillos:
Los bordillos deberdn terminarse en hormigdn visto; para esto deberd utilizarse el
procedimiento de la construccion de los contenes:

El revenimiento del concreto debera ser casi cero (0).

Se colocara una primera capa de hormigon en un tramo hasta unos 0.05m por debajo del nivel
del parqueo terminado, la que se vibrara segun los procedimientos descritos en este manual.

No se debera colocar una tapa en la cara frontal del bordillo, sino que se vaciara el concreto
espeso y se rateard con una regla de aluminio de plantilla a plantilla hasta obtener la geometria
deseada, segun la seccién transversal.

El molde de la cara posterior del bordillo debera ser metalico para asegurar para asegurar una
alineacion recta en el canto superior.

Después de veinticuatro (24) horas se colocard una regla de madera sobre el bordillo, que
haga canto con el borde superior frontal del mismo y se dara piedra con un poco de agua a
toda la superficie vista del bordillo ya vaciado hasta que sean eliminadas todas las
imperfecciones y se obtenga una textura completamente lisa.

20.1.4. PAVIMENTOS DE ASFALTO EN CALIENTE

ACTIVIDAD MEDIDA

20.1.4. 20.1.4. PAVIMENTOS DE ASFALTO EN CALIENTE m?

DESCRIPCION:

Esta Seccion incluye las previsiones necesarias para pavimentar con asfalto en caliente sobre
una sub-base preparada.
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COMPONENTES DEL PAVIMENTO:
Los diferentes estratos conformando en un pavimento:

Sub-rasante:

El término sub-rasante se utiliza tanto para identificar al material nativo que se encuentra en el
terreno a mejorar, como también para referirse a un material de relleno importado que conforma
el terraplén sobre el cual se colocard el pavimento. En el terreno correspondiente a este Proyecto,
altamente inundable e inestable, se recomienda la construccion de un terraplén, para obtener un
relleno mejorado y controlado.

Sub-base:

Es el substrato de agregados que se coloca sobre la sub-rasante, y que antecede la base. La
Sub-base es normalmente considerado el substrato de carga del pavimento. Su papel principal
es repartir la carga de manera homogénea sobre la sub-rasante.

La base:

Es el substrato de material directamente colocado bajo la capa de rodadura. Generalmente se
construye llevando su compactaciéon a un minimo de noventa y cinco por ciento (95%) de
compactacion relativa, proveyendo de este modo la fundacion necesaria para soportar otros
substratos, incluyendo la capa de rodadura.

Lacapaderodadura:

Es la capa mas expuesta de todas. En pavimentos flexibles, la misma esta constituida por una
losa de hormigdn asfaltico, adoquines y otros. En resumen, la capa de rodadura se construye
sobre el substrato base, el cual a su vez se coloca sobre la sub-base, y esta Ultima sobre el terreno
natural, relleno importado, terraplén o sub-rasante, segin sea el caso.

DOCUMENTACION:
Generalidades:
Suministre lo siguiente de acuerdo con las Condiciones del Contrato.

Los Certificados del material firmados por el productor del material, certificando que cada renglon
de material cumple con, o excede, los requerimientos especificados.

Un plan de replanteo del pavimento, indicando las lineas de separacion y definiendo los espacios
de parqueos.

CONDICIONES DEL SITIO:
Limitaciones de Clima: No aplique los materiales de imprimacion y liga, cuando la base esté
mojada o contenga un exceso de humedad visible.

Control de Nivel: Establezca y mantenga las lineas y elevaciones requeridas en los planos y
documentos contractuales.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
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Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

MATERIALES:
Utilizar los materiales, y graduaciones de materiales, disponibles localmente, y que exhiban un
récord satisfactorio en instalaciones previas.

- Agregado Grueso: Roca o piedra triturada, de bordes filosos y resistente a la intemperie,
o grava triturada que cumpla con el ASTM D 692-88.

- Agregado Fino: Arena natural de borde afilado, o arena preparada de rocas, grava, 0
combinaciones de ellas, cumpliendo con el ASTM D 1073.

- Relleno Mineral: Roca, cemento hidraulico u otro material inerte que cumpla con el
ASTM D 242.

- Cemento Asfaltico: Material que cumpla con el ASTM D 3381, clasificado segun su
viscosidad; y cumpliendo con ASTM D 946, para material clasificado de acuerdo a su
resistencia a la penetracion.

- Capa de Imprimacién: Tipo asfalto diluido o rebajado, ASTM D 2027; MC-30, MC-70 6
MC-250.

- Liga de Riego: Asfalto emulsionado, que cumpla con ASTM D 977.

- Tratamiento Herbicida: Quimico comercial para control de malezas, registrado por la
Agencia de Proteccion del Medio Ambiente de USA (EPA). Provéalo en forma de polvo
humedecible, en forma granular o liquida.

- Pintura de Sefalizacion: Del tipo Resino-Alcalino, mezclada en fabrica y cumpliendo
con la norma AASHTO M 248, Tipo I.

- Color: Amarillo en division de trafico opuesto, blanco en divisiones de carriles y
sefializacion.

MATERIAL DE SUB-BASE:

Seleccione el material granular a ser utilizado en la sub-base, entre arena, grava arenosa,
piedra triturada, escoria triturada o granulada, o una combinacién de estos materiales. El
material seleccionado debe cumplir con el AASHTO M147; con el grado indicado en planos, y
cumpliendo con lo establecido en las normas.

Otras Graduaciones Aceptables: Todo material que se encuentre dentro de los limites de + 3
a 5% de la graduacion especificada, o recomendado por el Ingeniero Geotécnico y aprobado
por el Ingeniero Disefiador y la Supervision.

MEZCLA DE AGREGADOQO:
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Provea una mezcla de agregados y asfalto mezclado en planta, y aplicado en caliente, que
cumpla con la norma ASTM D 3515, y como recomendado por el MOPC para cumplir con las
condiciones del Proyecto.

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE A RECIBIR LA SUB-BASE:
Examinar y verificar las condiciones de la sub-rasante, antes de iniciar la instalacion de la sub-
base.

Proteger de dafio los trabajos existentes.

Examinar, verificar, acondicionar, construir o terminar la sub-rasante requerida en planos,
antes de empezar los trabajos de base o sub-base del pavimento a instalar.

Mantener la sub-rasante con una terminacion suave, sin accidentes topograficos, bien
compactada, cumpliendo con lo requerido en las secciones aplicables de las especificaciones,
y manteniendo las cotas requeridas por los planos, hasta que las operaciones indicadas en
parrafos siguientes sean realizadas.

Sub-base:

Colocar el material de sub-base sobre la sub-rasante preparada, en capas uniformes que
cumplan con las cotas y pendientes requeridas, y en espesores de material suelto, por
compactar, no mayores de 200mm (8.

Cuando el espesor de material suelto requerido en planos exceda los 150mm (67), colocar el
material de sub-base en capas de igual espesor.

Compactacion:
Realizar la compactacién con equipo manual o mecanico, debidamente aprobado y que resulte
adecuado para el material a ser compactado.

Mantener el material de sub-base al contenido de humedad éptimo para compactacion.

Compactar cada capa de sub-base a un minimo de 95-100% de densidad maxima, tal como
indicado en la seccién correspondiente.

Tolerancias en la colocacién de sub-base:
Variacion en la elevacion indicada: 9mm (3/87) Maximo.

Variacion en el espesor indicado: 13mm (1/27) Maximo.

Proteccion:
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Proteger la sub-base de dafos, hasta que se coloque la base o el asfalto, segun lo requerido
en planos.

Reparar o reconstruir cualquier parte de la sub-base que resulte afectada por los trabajos,
antes de colocar la base o el asfalto, segun lo requerido en planos.

Remover el material suelto de la superficie de base compactada inmediatamente antes de
colocar la base o el asfalto, segun lo requerido en planos.

Compactar con rodillo la superficie de sub-base preparada, para detectar las areas inestables
y que necesitan una compactacién adicional. No comenzar el trabajo de pavimentacién, hasta
gue tales condiciones de inestabilidad hayan sido corregidas y la sub-base esté lista para
recibir la base o el asfalto, segun lo requerido en planos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Generalidades:

Remover el material suelto de la superficie de sub-base compactada, inmediatamente antes de
aplicar el tratamiento herbicida o la capa de imprimacion.

Probar con rodillo la superficie de sub-base preparada, para chequear areas inestables y areas
gue requieren una compactacion adicional.

Notificar a la Supervision de cualesquiera condiciones insatisfactorias, antes de continuar con el
proceso. No iniciar el trabajo de pavimentacion hasta que las areas de sub-base deficientes hayan
sido corregidas y estén listas para recibir el pavimento.

Tratamiento herbicida:

Aplicar un agente quimico de control de malezas, en estricto cumplimiento con las instrucciones
de aplicacién y dosificacion recomendada por el fabricante. Apliquelo a la sub-base compactada
y seca, previo a la aplicacién de la capa de imprimacion.

Riego de imprimacién:
Aplicar a razén de 0.20 a 0.50 galones por metro cuadrado sobre la sub-rasante compactada.
Aplicar el material para que penetre y selle, sin saturar la superficie. Curar y secar, durante todo
el tiempo necesario, hasta obtener una penetracion adecuada y la debida evaporacion de los
componentes volatiles.

Ligaderiego:

Aplicar a las superficies de contacto de aquellos pavimentos de asfalto o concreto hidraulico
existentes, asi como a todas aquellas superficies que vayan a entrar en contacto con el nuevo
asfalto.

Aplicar arazon de 0.05 a 0.15 gal. por metro cuadrado de superficie.
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Permitir el secado, hasta lograr una condicién adecuada para recibir el pavimento.

Cuando aplique materiales bituminosos, tener el cuidado necesario para evitar manchar las
superficies adyacentes. Remover y limpiar las superficies dafiadas.

Sub-base:

Colocar el material de sub-base sobre la sub-rasante preparada, en capas uniformes que
cumplan con las cotas y pendientes requeridas, y en espesores de material suelto, por
compactar, ho mayores de 200mm (8.

Cuando el espesor de material suelto requerido en planos exceda los 150mm (67), colocar el
material de sub-base en capas de igual espesor.

Compactacion:
Realizar la compactacién con equipo manual o mecanico, debidamente aprobado y que resulte
adecuado para el material a ser compactado.

Mantener el material de sub-base al contenido de humedad 6ptimo para compactacion.

Compactar cada capa de sub-base a un minimo de 95-100% de densidad maxima, tal como
indicado en la seccidn correspondiente.

Tolerancias en la colocacion de Sub-base:

Variacién en la elevacién indicada: 9mm (3/8pulg) Maximo.
Variacién en el espesor indicado: 13mm (1/2pulg) Maximo.

Proteccioén:
Proteger la sub-base de dafios, hasta colocar el sustrato que le sigue.

Reparar o reconstruir cualquier parte de la sub-base que resulte afectada por los trabajos,
antes de colocar concreto.

Remover el material suelto de la superficie de base compactada inmediatamente antes de
colocar el sustrato que le sigue.

Compactar con rodillo la superficie de sub-base preparada, para detectar las areas inestables
y que necesitan una compactacién adicional. No comenzar el trabajo de pavimentacién, hasta
gue tales condiciones de inestabilidad hayan sido corregidas y la sub-base esté lista para
recibir el pavimento.

COLOCACION DE LA MEZCLA DE ASFALTO:
Generalidades:
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Colocar la mezcla de asfalto en caliente sobre la superficie preparada, riéguela y nivélela. Aplique
y riegue la mezcla a una temperatura minima de 107° C. Colocar en las areas inaccesibles con
equipos manuales. Colocar cada capa al nivel, seccion transversal y espesor requerido en los
planos y documentos contractuales.

Colocacion de la Mezcla:

Colocar la mezcla en franjas o tiras no menores de 10pies de ancho, a menos que el Ingeniero o
la Supervisidn indique lo contrario. Después que la primera franja haya sido colocada y rodillada,
colocar las franjas que le suceden, y extender el rolado hasta que las Ultimas franjas se
sobrepongan a las anteriores.

Completar la capa de base, para cualquier seccién, antes de colocar la capa de superficie.

Corregir inmediatamente las irregularidades de la superficie, en la capa terminada detras de la
magquina pavimentadora. Remover el exceso de material que forme puntos altos, con una pala o
rastrillo.

Juntas:

Construir juntas entre los nuevos y viejos pavimentos, o0 entre los sucesivos dias de trabajo, para
asegurar una mezcla continua entre trabajos adyacentes. Construir las juntas para que tengan la
misma textura, densidad y suavidad de las capas de asfalto en caliente de las otras secciones.

Limpiar las superficies de contacto y aplique la liga de riego.

Contenes o Bordillos:

Construir contenes o bordillos con hormigén hidraulico simple de 160kg/cm? sobre las superficies
ya pavimentadas. Si la superficie del pavimento ha perdido su frescura o tiene algiin material
extrafio adherido, aplicar una emulsién suave antes de colocar el cemento hidraulico.

Colocar los bordillos o contenes de acuerdo con las secciones indicadas en los planos o, si no
estan indicadas, de acuerdo con las normas de la SEOPC. Remover las guarderas, tan pronto
como se haya curado el concreto.

COMPACTACION DEL ASFALTO:
Generalidades:
Comenzar a aplicar el rodillo, cuando la mezcla resista el peso sin un desajuste excesivo.

En las areas inaccesibles para los rodillos, compactar la mezcla con apisonadores manuales o
compactadores de plato vibrador.

Compactacion inicial:
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Aplicar el rodillo en el asfalto, inmediatamente después de aplicarlo en las juntas y los bordes
exteriores. Chequear la superficie después de la compactacion inicial y reparar las areas
desajustadas, re-mezclando y rellenando con material caliente.

Segunda rodillada:

Continuar con la segunda rodillada tan pronto como posible, y mientras la mezcla esté adn
caliente. Mantenerse compactando el material hasta que la mezcla se encuentre uniformemente
compactada.

Rodillada final:

Desarrollar la rodillada final, cuando la mezcla esté aun suficientemente tibia para evitar las
marcas del rodillo. Continuar compactando hasta que las marcas del rodillo sean eliminadas y la
capa haya obtenido noventa y cinco por ciento (95%) de densidad de Laboratorio.

Parches y remiendos:

Remover y reemplazar las areas que contengan asfalto mezclado con materiales indeseables, y
todas aquellas areas que queden defectuosas o que no cumplan con estas especificaciones.
Cortar tales areas y llénelas con asfalto en caliente fresco. Compactar con rodillo, hasta lograr la
suavidad y densidad de la superficie especificada.

Proteccion:
Después de la compactacion final, no permitir el trafico vehicular sobre el pavimento, hasta que
este se encuentre frio y endurecido.

Levantar las barricadas que protegen la pavimentacion del trafico, cuando la mezcla haya enfriado
lo suficiente para no ser marcada por el mismo.

20.1.5. SENALAMIENTO EN EL PAVIMENTO

ACTIVIDAD MEDIDA

20.15. 20.1.5. SENALAMIENTO EN EL PAVIMENTO m?

DESCRIPCION:

La sefalizacion horizontal se emplea para regular la circulacion, advertir o guiar a los usuarios
de la via, por lo que constituyen un elemento indispensable para la seguridad y la gestion de
transito. Pueden utilizarse solas y/o junto a otros dispositivos de sefializacion

Se marcardn las lineas de estacionamiento, lineas de las actividades deportivas y lineas de
seguridad para controlar el trafico como se indica en los planos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
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Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

Se utilizara pintura termoplastica amarilla o blanca especial para estacionamientos y tréafico.

La resina termoplastica es una combinacién de ingredientes solidos que se convierten en un
liguido homogéneo al calentarse y agitarse adecuadamente. Se mezcla con algunas
microesferas reflectantes. Si se aplica a la temperatura adecuada, el termoplastico se funde
en la superficie superior del asfalto, formando una unién térmica. Los termoplasticos ofrecen
una sefalizacién duradera y visible en el asfalto debido a su espesor y al uso de microesferas
mezcladas y de vertido. Los termoplasticos no son adecuados para el uso en interiores.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Limpieza:
Barrery limpiar la superficie, para eliminar el material suelto y el polvo, antes de la aplicacién de
pintura sobre el pavimento.

Rayas Divisorias:
Usar una pintura de trafico, con una base de gomay cloro mezclada en fabrica, y de secado
rapido, para marcar las lineas.

No aplicar la pintura de marcar lineas, hasta que el replanteo y colocacién haya sido verificado
por la Supervision.

Aplicar la pintura, con equipo mecénico para producir bordes rectos uniformes. Aplicar en las
dosis recomendadas por el fabricante, para proveer un minimo de 12 a 15 milésimas de pulgadas
de espesor seco.

Se harén las lineas rectas con las orillas bien definidas y con el ancho homogéneo o parejo.
Aplicando las normas y reglamentos de sefializacion del transito.

20.1.6. CONTROL DE CALIDAD DEL PAVIMENTO

ACTIVIDAD MEDIDA

20.1.6. 20.1.6. CONTROL DE CALIDAD DEL PAVIMENTO m?3

DESCRIPCION:

Las pruebas "in - situ" de las capas de asfalto mezcladas en caliente, para la verificacion del
cumplimiento con los requerimientos de espesor y suavidad de la superficie seran realizadas por
el Laboratorio de pruebas del Contratista, bajo presencia de la Supervision. Reparar, o remover
y reemplazar, la pavimentacion inaceptable, siguiendo lo indicado por la Supervisién, o cuando
sea requerido por el Fideicomiso Pro-Pedernales.
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MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Espesores:
Los espesores compactados "in - situ”, y probados de acuerdo con el ASTM D 3549, no seran
aceptables si exceden las siguientes tolerancias:

Capa de Base: + 1/2 pulgada de lo especificado.
Capa de Superficie: = 1/4 pulgada de lo especificado.

Suavidad de Superficie:
Pruebe la superficie terminada de la cada capa de asfalto, utilizando una regla de 10pies colocada
en paralelo, y en angulo recto con el centro de linea del area pavimentada.

La superficie no sera aceptada, si excede las siguientes tolerancias de suavidad:

Superficie de la capa de base: + 1/4 de pulgada en 10pies.
Superficie de Rodadura: + 3/16 de pulgada en 10pies.

20.1.7. ACERAS, CONTENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDAD MEDIDA

20.1.7. 20.1.7. ACERAS, CONTENES Y OBRAS m3/ m?/ mi
COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCION:

Esta seccion incluye aceras, contenes, caminos peatonales, cunetas, badenes, colectores,
imbornales y filtrantes, segun lo indicado en planos y especificaciones, incluyendo:

Cunetas y contenes en areas de circulacion general.

Para gomas en areas de estacionamiento.

Barreras automaticas para parking.

Losas en areas de almacenamiento de oxigeno, bases para tanques de gas propano, y bases

para generadores eléctricos y transformadores.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
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Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

ACERAS:

Las aceras se construiran en hormigén simple de planta (premezclado), con una resistencia
minima de 210kg/cm?, malla electrosoldada W2.3 x 2.3 x 15 x 15, y un espesor minimo de 10cm,
siempre y cuando no se indicara algo mas exigente en los planos.

El vaciado del Hormigén se hara en pafios intercalados cada 2m, con juntas violinadas y pulidas.

Previo a la colocacion del hormigdn, el relleno estard compactado a un noventa y cinco por ciento
(95%) de la densidad méaxima, o segun lo indicado en las secciones correspondientes de las
especificaciones y planos contractuales.

Antes de colocar el hormigdn, se humedecera repetidamente la base a fin de evitar la pérdida de
humedad del hormigdén fresco.

CONTENES:
Los contenes son estructuras con seccion transversal especificada en planos.

Seran de hormigon simple o armado, segun lo indicado en planos.

El hormigdn a utilizar sera premezclado (de planta), con una resistencia minima a la compresion
(fc) de 210kg/cm?, o segun lo indicado en planos.

Tendran una terminacion pulida, y, en algunos casos, un rayado transversal con escobillén (ver
planos arquitecténicos).

BADENES:
Los badenes son estructuras con seccion transversal especificada en planos.

A menos que se indique algo mas exigente en planos, los badenes seran de hormigon de planta,
con una resistencia minima a la rotura de f'c = 350kg/cm?, un espesor de 0.20m., varillas @1/2"
separadas a 0.15m en ambas direcciones y de hormigdn pulido en su terminacion.

Para su construccion, primero se cortara con sierra el rea delimitada entre el pavimento y el
badén, luego se excavara a una profundidad de 0.45m., se pasaran niveles y se daran las
pendientes transversales y longitudinales necesarias para canalizar las aguas pluviales hacia los
colectores o desarenadores existentes.

Luego, se vaciara un hormigon ciclépeo con un espesor de 0.25m., se delimitara el area con
madera, y se procedera a la colocacion del acero indicado.
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Luego, se colocard el drenaje de acero tipo “u” méas abajo indicado, y se procedera al vaciado de
hormigén, dandole una terminacion pulida.

Luego de darle terminacion, mantenerlo cerrado al trafico por lo menos cuatro (4) dias, o por el
tiempo que determine la Supervision.

IMBORNALES:
Los imbornales son una cavidad tipo cajon, fabricado en blogues de hormigén de 6”, y conectados
a los colectores pluviales para facilitar el libre paso de las aguas.

En la superficie tienen una, dos (2) o varias parrillas en hierro fundido, que sirven para impedir el
paso de material sélido de gran tamafio hacia los filtrantes (ver detalles arquitecténicos).

COLECTORES PLUVIALES:
Los colectores pluviales estan constituidos por dos (2) cadmaras fabricadas en bloques de
hormigdn, cuyas dimensiones estan indicadas en planos y detalles arquitectonicos.

Los bloques tendran todas las camaras llenas de hormigén, que se levantaran entre una losa de
piso y una losa de techo, ambas de hormigbn armado, segun planos estructurales y
arquitectonicos.

Cada camara estard comunicada a la superficie mediante una tapa, con anillo de sujecion en
hierro fundido, a fin de facilitar la limpieza de estas y estaran comunicadas entre si, mediante un
hueco superior en el muro divisorio, con una dimensién minima de 0.20x 0.80m, para permitir que
de un lado se queden los sedimentos y hacia el otro lado pasen las aguas.

Estas aguas iran a los filtrantes para su descarga final, a través de un tubo de semi-presién PVC
SDR-41 no menor de 10” en diametro.

POZOS FILTRANTES:
Los pozos son perforaciones en el terreno que generalmente se hacen con maquina perforadora,
de percusion o rotacion, de 14” de didmetro, como minimo, o el especificado en planos.

Su profundidad ser&a, como minimo, de 15 PL (quince pies lineales) por debajo del nivel freético.

Los pozos seran encamisados con tubos de semi-presiéon de 12" de PVC SDR-41. La profundidad
del encamisado sera el especificado en planos, o la que la Supervision determine, pero siempre
tomando en cuenta que el encamisado cubra totalmente el estrato blando (sea arcilloso, limoso o
arenoso), o cualquier material blando que pueda derrumbarse o colapsar.

Se colocara un aro o anillo de sujecién, con tapa de hierro fundido para filtrantes, construidos para
trafico pesado (o liviano, en caso de ser sobre la acera peatonal). Cada filtrante tendra un registro
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de 1m x 1m x 1m., construido con bloques de hormigdn de 6” y pafiete pulido, una losa de fondo
de hormigdn armado pulido, y otra losa de techo que servir4 de soporte al anillo de sujecion.

PARA GOMAS:
Los para gomas seran de Caucho Sintético, de 1.96m de largo, 15.5cm de alto x 20.5cm ancho,
incluyen tornillos para fijacion, pintura de tréfico.

BARRERAS AUTOMATICAS PARA PARKING:

Las barreras parking automéaticas para vehiculos se caracterizan por que sus maniobras de
subida y bajada estan supeditadas a un control electrénico o regulacion automatica. La activacion
de la barrera parking puede darse por identificacion del conductor del vehiculo, por presencia de
vehiculo, por control manual o de forma automatica al transcurrir un tiempo.

Una barrera automatica suele estar compuesta de: Cuerpo barrera: Incluye un baudl vertical
(metalico pintado al horno o inoxidable) que incluye un sistema electromecéanico o hidraulico para
la elevacién del sistema de la barrera, un cuadro de maniobra que alimenta el motor y controla
los finales de carrera, los pulsos de subida y bajada y los elementos de seguridad (Fotocélulas y
espiras magnéticas).

En versiones de alta intensidad de trafico incluye un variador de corriente que permite controlar
la velocidad y consumo del motor. Asta o mastil: Se trata propiamente del elemento basico de la
barrera para el impedimento de paso. Pueden tener longitudes desde 2 a 8m y su forma suele
ser ovalada o redonda para minimizar el efecto vela (resistencia al viento).

Sus accesorios segun necesidades de la instalacion son, la banda inferior de goma que minimiza
el golpe en caso de impacto, la banda lateral de luces para que sea visible en la oscuridad (luces
en Rojo/Verde para funcion de semaforo), rastrillera inferior para evitar el paso de peatones por
debajo el mastil y soporte de mastil que favorece la robustez del conjunto cuando esta cerrada.

Longitud del carril: Entre 3y 4m.

Pasos o maniobras dia: Menos de 1.000/dia, mas de 1.000/dia

Maximo flujo en horas punta: Si existen horas punta (todos salen/todos entran) mas de cinco (5)
vehiculos/min.

PASEOS PEATONALES, BASES DE EQUIPOS:

Colocar el hormigén a conformar paseos peatonales y bases de equipos, en una sola camada,
obteniendo la seccion transversal mostrada en planos, luego de consolidar y dar terminacién a su
volumen.

Depositar la masa de hormigén a ser colocada cerca de las juntas, sin molestar los materiales
gue componen las juntas mismas. No colocar hormigén directamente sobre estos elementos.

Nivelar la superficie de concreto, hasta obtener la seccion consolidada que se indica en los planos.
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Consolidar la masa de hormigdbn mediante el uso de compactadores manuales, o equipos de
consolidacion y terminacién mecanica, siguiendo las instrucciones del disefiador.

Terminar las superficies de hormigdn, con herramientas de terminacién adecuadas.

Construir las bases de equipos y pavimentos, con pendiente suficiente para drenar
correctamente, y que prevengan la acumulacién de agua estancada.

Magquinas de Vaciado Integral de Bordillo y Contén: Las maquinas de vaciado integral de bordillo
y contén, por extrusion, serdn aprobadas en base a pruebas a ser desarrolladas en el Proyecto.
Si el equipo produce resultados insatisfactorios, discontinde su uso y terminar la construccion con
el método tradicional de vaciado. Remover todo trabajo insatisfactorio, reconstruir los elementos
vaciados entre las dos (2) juntas que los definen, y disponer las porciones removidas en un lugar
fuera del Proyecto.

21. PAISAJISMO

Realizar los trabajos de las areas verdes de acuerdo con lo indicado en el plano de paisajismo, el
cual incluye la ubicacién de la grama o césped, la localizacién de arboles y arbustos a plantar, asi
como las especificaciones de cada uno de ellos y los métodos para la plantacién y el cuidado de
estos. Las areas verdes deben cuidarse del paso de personas y una vez sembradas, no puede
transitarse por ellas ni serviran para descargar, ni depositar materiales de ninguna clase.

Proveer la proteccién adecuada para prevenir los dafios causados por erosion excesiva, inundacion,
lluvias fuertes, etc.

21.1. PREPARACION DE LA TIERRA

ACTIVIDAD MEDIDA

21.1. 21.1. PREPARACION DE LA TIERRA m?*

DESCRIPCION:

Incluye una capa de material de abono
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

Abono de estiércol u otro material organico o similar aprobado por la Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:
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Se mezclara una capa de material de abono en la capa de tierra negra.

Se terminara el nivel de tierra en las areas de plantas a un nivel de 5cm por debajo de los
contenes y aceras contiguas.

21.2. GRAMA
ACTIVIDAD MEDIDA
21.2. m?
DESCRIPCION:

La grama es una planta que forma parte del grupo familiar de las gramineas. Hierba menuda
sin tronco con hojas pequefas que se planta en parques y jardines con fines ornamentales y
en campos deportivos para practicar deportes sobre un tapiz vegetal.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segin haya sido aprobado por la
Supervision.

Semilla o esquejes - Sera del tipo compatible con las condiciones locales, libres de hierba. Se
solicitara la aprobacion de la Supervision.

Seran sembrados la grama tipo alfombra segun especifican las disposiciones especiales; para
la siembra se utilizara tierra negra.

En caso de gue se observara que la tierra esta contaminada con plagas o larvas que
perjudiquen las raices de las plantas, se ordenara un tratamiento con desinfectantes,
fungicidas o insecticidas, previa autorizacion de la Supervisién y validacién de cotizaciones.

Fertilizante - Sera del tipo comercial con contenido de nitrégeno y otros elementos quimicos
requeridos por las condiciones de tierra local.

Abono de estiércol u otro material organico o similar aprobado por la Supervision.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Preparacion del sitio.
Una vez se haya mezclado el abono en la capa superior de la tierra negra, se rastrillara el area
para quitar terrones, piedras, yerbas, raices y otro tipo de material perjudicial.

Se realizara la nivelacion y el refinamiento del area para mantener las superficies uniformes,
libres de irregularidades y que puedan proveer drenaje superficial.
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Fertilizante.
Fertilizar el area de grama con el material acordado y aprobado por la Supervisiéon en una
dosis de 7kg por cada 90m? (1lb por cada 1,000p?).

Después de que las areas de grama hayan sido fertilizadas no se pasara ningun objeto pesado
sobre ellas excepto el rolo para aplanar la grama.

Aplanado.

Después de que la preparacion de las areas de grama hayan sido terminadas y haya una
condicion medio humeda, se aplicard el rolo para grama en dos (2) direcciones
aproximadamente a 90 grados utilizando lastre de agua en el rolo para que se obtenga un peso
aproximado de 45 a 136kg. (100 a 300Ib) segun se requiera para el tipo de terreno.

Se rastrillara o se escarificard y se nivelaran las irregularidades que empiecen a surgir y se
volvera a pasar el rolo hasta que el area quede bien nivelada y uniforme, libre de bolas,
depresiones y otras irregularidades.

Semilla 0 esquejes - se aplicara la semilla con el equipo adecuado y cuando haya poco viento.
Si se usan esquejes, éstos se plantaran a mano de modo que no queden a mas de 5cm uno
de otro en cualquier direccioén.

Se aplicara - suficiente agua a las areas sembradas. Se resembraran las areas donde no haya
crecido la grama a intervalos de quince (15) dias hasta que se logre una cobertura uniforme
de grama.

Limpieza - Una vez terminada la operacion de plantar, se retirara del sitio todo el material
sobrante y el equipo.

Proteccion - Se protegera el area plantada contra el trafico y otros usos inmediatamente
después de que se haya terminado la aplicacién de semilla o de esquejes, colocando letreros
y barreras de seguridad.

El Contratista daré riego y cuidado a la grama y deber& reponer las que se sequen, hasta el
momento de la recepcion final de la Obra.

21.3. CESPED
ACTIVIDAD MEDIDA
21.3. 21.3. CESPED m?
DESCRIPCION:
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El establecimiento de un buen césped (engramado) requiere la eleccion de variedades y de
condiciones ecologicas favorables, como también de la correcta preparacién del suelo, con
buen drenaje y una capa de suelo adecuada y posteriormente, su cuidado constante.

Para la Republica Dominicana se usard la variedad ZOYSIA, por su adaptacion al medio
ecologico de clima tropical. Esta variedad también llamada comunmente “grama enana
japonesa”, se ha propagado en todo el Territorio Nacional, es de crecimiento un poco lento
pero de textura fina y de poca altura, por lo que se requiere menos mantenimiento y corte. De
un color verde intenso, el cual aumenta con la aplicacién de fertilizantes con mayor contenido
de Nitrogeno, soporta periodos de lluvias frecuentes y sequias prolongadas. Puede ser
sembrada con topografias diversas, en talud de no més de 2:1.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

Fertilizante (Abono) - Una vez prendido el césped, debe ser aplicado un fertilizante granulado
de la férmula 16-25-12 y una segunda aplicacién de la formula 36-6-6 foliar. Los tres (3)
elementos basicos para el buen desarrollo del césped son el Nitrégeno, el Fésforo y el Potasio;
mas los microelementos requeridos. Los fertilizantes con alto contenido en Nitrégeno estimulan
el crecimiento del césped y le proporcionan ese verdor agradable. La aplicacion del Fosforo y
Potasio estimula el crecimiento del sistema radicular, haciendo el césped mas sano.

El fertilizante debe ser aplicado uniformemente en toda la superficie, para que se pueda
mantener la igualdad de crecimiento, color verde, etc. Para cualquier andlisis de suelo para
determinar dosis de aplicacién de fertilizantes, recomendamos los laboratorios reconocidos de
la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) o FERQUIDO.

Insecticidas y funguicidas - Recomendamos aplicar insecticidas pre-siembra para el control de
gusanos cortadores e insectos de suelo en general. Ejemplo: Diazinén o Dursban.

Control de Malezas - Si la superficie del terreno no es muy grande, debe procederse

manualmente y en forma periédica. Existen herbicidas selectivos que controlan las hierbas y
no dafian el césped. Para estos casos, debe tenerse la opinién de un técnico calificado en la

EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Limpieza del terreno - La superficie del terreno donde se va a colocar el césped debe estar
libre de escombros, piedras o desperdicios de cemento de la construccion, asi como libre de
todo tipo de malezas.

Estudio de las condiciones fisicas del suelo - Debe estudiarse las condiciones fisicas del suelo,
para determinar los componentes del mismo, si es arcilloso, franco-limoso, franco-arenoso,
arenoso, etc. Dependiendo de dicho estudio, se determinara:
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- Sihay capas de arcilla que impidan la percolacion de las aguas.
- Si el suelo mantiene un buen drenaje natural.

- Si el caso amerita la colocacion de tuberias de drenaje.

- Si es necesaria la construccion de zanjas de drenaje.

Antes de agregar la capa superior de tierra deberd nivelarse el terreno, establecerse las
pendientes normales y compactar la superficie.

Colocacién de la capa vegetal - Debe procederse en todas las areas superficiales donde sera
establecido el césped, a colocarse una capa de tierra vegetal de espesor entre 10 y 15cm de
suelo mullido, no compactado, exento de piedras, raices, terrones grandes o cualquier material
gue impida a las raices adherirse y propagarse en todo el suelo. Dependiendo de la inclinacion
topografica del terreno, el espesor de la capa vegetal se permite llegar hasta 20cm, si el caso
lo requiere.

Abono de material organico - La capa vegetal o tierra negra debera pre-mezclarse con abono
en una proporcion de una parte de abono por tres (3) partes de tierra, y luego deberé colocarse
en la superficie preparada para ello; se colocara una capa de 3cm del mismo material de abono
sobre la superficie ya preparada con la capa vegetal. Por Gltimo se colocard una capa de 5cm
de tierra negra sobre toda la superficie y se procederd a hacer la nivelacion final antes de
colocar las alfombras de grama.

Nivelacién y compactacion de la capa vegetal - La nivelacion superficial es vital, para que se
obtenga la altura de suelo requerida y la inclinacibn necesaria para establecer en toda la
superficie del suelo un drenaje adecuado. Los puntos criticos deben ser considerados y
corregidos, para que las aguas escurran con toda normalidad. La pendiente puede ir desde
3/4 de pulgada hasta 2 pulgadas.

Rastrillado - El rastrillado debe hacerse en la parte superficial, lo que permitira eliminar las
piedras, refinar y mullir la capa de suelo, esta labor deja el terreno listo antes de proceder a la
siembra o colocacion del césped en alfombra.

Colocacién del césped - Luego de mojar el area a sembrar, debe cubrirse la superficie del
suelo con césped pre-cultivado (césped en alfombra formado con pafios de 40cm x 60cm)
comenzando por el frente del terreno y cerrando toda la superficie hacia las pendientes o
puntos establecidos de drenaje natural del terreno en particular. Los pafios deberan colocarse
de forma tal que no exista espacios entre ellos. Una vez se haya colocado la totalidad de un
area determinada se procedera a lo siguiente:

Rodillo de mano: Consiste en un cilindro al que se agrega agua en su interior para darle un
peso determinado, para que el césped entre en contacto directo con el suelo y sus raices se
adhieran a la superficie del suelo y el césped pueda desarrollarse con normalidad. También
dicho rodillo de mano le dara al terreno y al césped la nivelacion requerida para un terminado
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perfecto. Debe efectuarse dicho proceso en ambas direcciones del terreno. Si después de esta
operacién existe diferencias en la nivelacion (bolas, depresiones), se debera corregir aplicando
una capa de tierra negra no mayor de 3cm; si se excediera este espesor, deberé retirarse el
area sembrada y proceder de nuevo con la nivelacién.

Riego: Debe procederse con un riego superficial adecuado, sin que éste cause erosion del
terreno o capa vegetal, manteniendo el contenido éptimo de humedad. El riego es preferible
hacerlo en horas en que la temperatura esté mas fresca, ya sea en las primeras horas de la
mafiana o las ultimas horas de la tarde, puesto que el agua es mejor aprovechada por el
césped.

Entrega del jardin - El jardin deber& ser entregado con por lo menos un corte antes del dia de
la recepcion final del Proyecto.

21.4. ARBOLES, PLANTAS Y COBERTURA DE LA TIERRA

ACTIVIDAD MEDIDA

21.4. 21.4. ARBOLES, PLANTAS Y COBERTURA DE LA TIERRA m%ud

DESCRIPCION:

Se garantizard que todas las plantas, grama, arbustos y arboles, puedan mantener una
condicion saludable que les permita adaptarse al nuevo ambiente hasta por lo menos noventa
(90) dias después de haber sido sembradas o plantadas.

Debera proteger de todo dafio los arboles, arbustos o plantas decorativas que estén dentro de
la zona de operaciones de la construccién y que no interfieran en el desarrollo de la misma
para conservarse y usarse luego como parte del paisaje.

Todos los arboles a implantar en el lugar deben ser de especies endémicas o nativas del lugar.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

Arboles, arbustos y plantas de acuerdo a las indicaciones del plano de paisajismo. En caso de
no existir indicaciones en los planos, la Supervisién debera escoger plantas comunes en el
sector que requieran un bajo mantenimiento.

Las plantas deberén ser saludables y vigorosas, libres de infecciones, pestilencias, insectos,
yerbas y deberan mantener un sistema saludable de raices.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:
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No se plantaran los &rboles ni los arbustos hasta que las partes mas involucradas de la
construccion hayan sido terminadas.

Excavacion: Si en el proceso de excavacion para plantar los arboles se encuentran
instalaciones u obstrucciones, la Supervisién deberd determinar una localizacién alterna para
plantar dicho arbol. Ningun arbol se plantara a menos de 5m de edificios o verjas.

El plantado.

Se quitara de la planta cualquier parte de la raiz que este dafada.

Se centrara la planta en su hoyo y se rellenard con una mezcla de tres (3) partes de tierra por
una (1) parte de abono. Se dejara un borde de tierra alrededor de la planta que sirva como
retén de agua.

Se asentara la planta por medio de agua y de presién manual.

Se aplicara suficiente agua a los arboles y arbustos una vez que éstos hayan sido plantados.

Se proveera apoyo adecuado a los arboles que asi lo requieran, por intermedio de tensores
de alambres a estacas provisionales.

Enredaderas - Se soltaran de sus estacas y se amarraran al muro o a la verja en donde se
hayan instalado hileras de alambre fijadas con clavos de acero, para el sostén de estas plantas.

21.5. PLANTACIONES: ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES

ACTIVIDAD MEDIDA
21.5. 21.5. PLANTACIONES: ARBOLES, ARBUSTOS Y ud
PLANTAS ORNAMENTALES
DESCRIPCION:

Seran sembrados los tipos de arboles especificados en las disposiciones especiales; para la
siembra se utilizara tierra vegetal, fertilizantes, limo e insecticidas.

El Contratista se asegurara, de que la tierra en su estado natural es apta para el trasplante
de arboles; en caso contrario, seran removidas y cambiadas las capas superficiales colocando
tierra, limo y fertilizantes, mezclados con la tierra original.

En caso de que se observara que la tierra estd contaminada con plagas o larvas que
perjudiquen las raices de las plantas, se ordenara un tratamiento con desinfectantes,
fungicidas o insecticidas.

Pagina 230 de 232



Especificaciones Técnicas FIDEICOMISO

Construccion del Hotel No. 10, Cabo Rojo, Pedernales PRO-PEDERNALES

ALGUNAS ESPECIES RECOMENDADAS:

- Palma Manila (Veitchia arecina-adonidia).

- Palma Alexandra (Archontophoenix alexandrae).
- Flamboyéan (Belonix regia).

- Reina de las Flores (Lagerstroemia speciosa).

- Cordia (Cordia sebestena).

- Palma areca (Chrysalidocarpus lutescens).

- Aralias (Polyscias fructicosa).

- Pino araucaria (Araucaria excelsa).

- Dracaenas (Dracaenas SP).

- Schefflera (Brassaia actinophylla).
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

Se usara el equipo y material adecuado para el trabajo segun haya sido aprobado por la
Supervision.

Arboles, arbustos y plantas de acuerdo a las indicaciones del plano de paisajismo. En caso de
no existir indicaciones en los planos, la Supervision debera escoger plantas comunes en el
sector que requieran un bajo mantenimiento.

Las plantas deberan ser saludables y vigorosas, libres de infecciones, pestilencias, insectos,
yerbas y deberan mantener un sistema saludable de raices.

Todos los arboles a implantar en el lugar deben ser de especies endémicas o nativas del lugar.
EJECUCION Y/O PROCEDIMIENTO:

Las plantaciones deben ser de mantenimiento minimo y necesario para un trabajo de
paisajismo adecuado. Plantaciones costosas y que requieren alto mantenimiento estan
prohibidas.

No debe usarse en ningun caso plantas de frutales o de semillas.
Para los arboles y arbustos que sean seleccionados para ser sembrados o trasplantados en
determinado Proyecto, se tiene que tomar en cuenta su comportamiento con el medio ambiente

(habitat).

Los arboles y arbustos seleccionados para los Proyectos no deben sembrarse o transplantarse
a menos de 2m de verjas, aceras, contenes, tuberias de agua, eléctricas o drenajes, etc. 0 en
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cualquier lugar donde las raices puedan causar dafios futuros a instalaciones fisicas de las
edificaciones. La distancia minima a la capilla es de 5m.

En el lugar elegido para su colocacion, se debe ejecutar los hoyos de 0.50 x 0.50 x 0.60 o de
0.75 x 0.75 x 0.85, todas estas dimensiones estan en funcién del sistema radicular de cada
una de las especies elegidas (ver dibujos en planos).

La tierra tiene que prepararse con una mezcla de abono organico donde serdn sembrados o
transplantados los arboles y arbustos del Proyecto.

Para el buen desarrollo del sistema radicular (Raices), en el momento de la siembra o
transplante debe aplicarse hormonas enraizadoras y abono quimico con férmulas apropiadas,
para conseguir un buen desarrollo.

Debe tomarse en consideracién que el lugar escogido para la siembra sea un suelo bien
drenado, que no haya acumulacién de agua superficial a nivel radicular.

La salud de los arboles y arbustos es de gran importancia, por lo que sélo se aceptaran
aquellos que estén sanos y no estén atacados por insectos o enfermedades.

En todo Proyecto, la ornamentacién y el paisajismo es lo que le da la terminacion final a una
Obra de arquitectura, por lo que debe tomarse en consideracién la recomendacion del técnico
gue haya disefiado el Proyecto.

Los conjuntos armonicos del colorido de las flores son parte de un buen paisaje agradable a
la vista de los que frecuentan el Proyecto y visitantes.

La capa vegetal donde seran sembradas las plantas ornamentales tiene que ser de una tierra
suelta y preparada con abono organico con un espesor de no menos de 0.20cm.

La diferencia de crecimiento de cada especie debe ser considerada en la seleccién de las
plantas ornamentales, para que se mantenga por el mayor tiempo posible un conjunto
armonico, y no haya competencia entre una especie y otra.

Las cepas para trasplante deberan rellenarse con la misma clase de tierra que tienen las
plantas en su lugar de origen. En caso de arboles con raices muy superficiales, con riesgo de
desplomarse por accion del viento, se enterraran y protegeran apoyando el tronco con piedras.
Los arboles expuestos a dafios seran protegidos con cercados de madera o metalicos, hasta
gue el director o encargado de la Obra lo indique.

El Contratista dara riego y cuidado a las plantas y deberd reponer las que se sequen, hasta
el momento de la recepcion final de la Obra.




