
 

 

 
 

CIRCULAR NO. 3 DE RESPUESTAS 
 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 
 

FID-2022-0028: CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) HOTELES DE LA FASE I EN EL PROYECTO TURÍSTICO DE CABO ROJO, 
PEDERNALES. 

 

El Fideicomiso Pro-Pedernales les informa a todos los interesados en el proceso de referencia, que el 
Cronograma de Actividades establecido en el Pliego de Condiciones contiene un error material en las 
fechas establecidas en los numerales 4, 11 y 12, por tanto, aclaramos que las fechas correctas son las 
siguientes:  

Actividades Período de Ejecución 

1. Fecha de publicación del aviso de 1era convocatoria. 08/11/2022  

2. Fecha de publicación del aviso de 2da convocatoria. 09/11/2022 

3. Visita a obra. 21/11/2022 
A las 12:00 M. 

 4. Petición de consultas o aclaraciones de parte de los 
Oferentes/Proponentes. 

23/11/2022  
Hasta las 4:00 P.M. 

5. Plazo máximo para expedir dar respuestas a consultas o 
aclaraciones a través de emisión de circulares, enmiendas y/o 
adendas. 

25/11/2022  

6. Recepción de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Ofertas Económicas 
“Sobre B”. 

29/11/2022 
De 9:00 A.M. a 12:00 M. 

7. Apertura Ofertas Técnicas “Sobre A”. 29/11/2022  
2:00 PM 

8. Verificación, validación y evaluación de Credenciales y Ofertas 
Técnicas. 

Hasta el 05/12/2022  

9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable. Hasta el 06/12/2022 

10. Fecha tope para el depósito de los documentos u otros de 
naturaleza subsanable que les hayan sido notificadas. 

Hasta el 09/12/2022  
Hasta las 4:00 PM 

11. Ponderación y evaluación de subsanaciones de documentos u 
otros depositados. 

Hasta el 13/12/2022 

12. Redacción del Informe pericial preliminar de evaluación de 
Credenciales y Ofertas Técnicas. 

Hasta el 14/12/2022 

 13. Aprobación mediante acta del informe preliminar y habilitación 
de Oferentes por parte de Unidad de Gerencia Técnica del 
Fideicomiso Pro-Pedernales.  

Hasta el 16/12/2022 

14. Notificación de Oferentes habilitados para 
presentación de Oferta Económica “Sobre B”.  

Hasta el 20/12/2022  

15. Apertura Oferta Económica “Sobre B”. 21/12/2022  
10:00 AM 

16. Evaluación de peritos de las Ofertas Económicas “Sobre B”. Hasta el 26/12/2022  

17. Redacción del Informe pericial definitivo de evaluación de 
Ofertas y recomendación de adjudicación. 

Hasta el 27/12/2022 

18. Aprobación mediante acta de informe y adjudicación por parte 
de Unidad de Gerencia Técnica de Fideicomiso Pro-Pedernales. 

Hasta el 29/12/2022  

19. Notificación de acta de adjudicación. Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición de la 
adjudicación. 

20. Plazo para la constitución de la garantía bancaria de fiel 
cumplimiento de contrato. 

Cinco (5) días hábiles después de remitirse la notificación de 
acta de   adjudicación. 

20. Suscripción del Contrato. No más de veinte (20) días hábiles desde la fecha de 
notificación de adjudicación. 

 


